
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村
振兴补助资金大牛群国有林场欠发达国
有林场巩固提升项目（种苗基地）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001002 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

m3 21.68

2 011702001001 基础 1.部位：垫层模板 m2 35.53

3 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 55.27

4 011702001002 基础 m2 76.06

5 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

m3 29.09

6 011702001003 基础 1.部位：独立基础 m2 43.85

7 010503004001 圈梁

1.圈梁
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C25
4.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

m3 15.14

8 011702008001 圈梁 1.部位：地圈梁模板 m2 54.14

9 011702006001 矩形梁 1.部位：单梁 m2 74.16

10 010503002001 矩形梁 m3 12.08

11 010502001001 矩形柱

1.柱
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C30
4.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

m3 16.55

12 011702002001 矩形柱 1.部位：框架柱模板 m2 169.28

13 010505003001 平板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

m3 74.02

14 011702016001 平板 m2 370.12

15 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
： Φ25   级别： HRB40
0
2.未尽之处详见图纸，满

t 0.082

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村
振兴补助资金大牛群国有林场欠发达国
有林场巩固提升项目（种苗基地）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

足图纸设计及技术规范要
求

16 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
： Φ22  级别： HRB400
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 0.651

17 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
： Φ20  级别： HRB400
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 0.575

18 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
： Φ18  级别： HRB400
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 0.269

19 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
： Φ16  级别： HRB400
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 2.155

20 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：Φ14  级别： HRB400
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 0.095

21 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：Φ12 级别： HRB400
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 2.529

22 010515001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
： Φ10 级别： HRB400
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 4.417

23 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.599

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村
振兴补助资金大牛群国有林场欠发达国
有林场巩固提升项目（种苗基地）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：Φ8 级别： HRB400
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

24 010515001010 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：6    级别：HPB300
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 0.775

25 010515001011 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400
2.钢筋规格：Φ8
3.钢筋类型：箍筋
4.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 1.333

26 010515001012 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400
2.钢筋规格：Φ12
3.马凳筋
4.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 0.522

27 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度： 370  mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 126.96

28 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮） 1.防水层做法:防水砂浆 m2 331.2

29 010802001001 金属(塑钢）门

1.保温钢玻璃门
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

m2 9.02

30 010901003001 阳光板屋面

1.阳光板屋面
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

m2 92.56

31 010605002001 钢板墙板

1.彩钢板墙
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

m2 42.29

32 010603003001 钢管柱 1.钢柱150*200*5钢方管
2.表面瓷白聚酯喷涂处理

t 0.593

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村
振兴补助资金大牛群国有林场欠发达国
有林场巩固提升项目（种苗基地）

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

33 010604001001 钢梁

1.钢梁：主梁2000*200*5
钢方管；次梁60*80*4钢
方管
2.表面瓷白聚酯喷涂处理
3.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

t 2.755

34 01b002 窖顶通风口

1.窖顶通风口
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及技术规范要
求

个 20

35 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、150厚碎石灌浆
2、60厚C15混凝土垫层
3、20厚1：2水泥砂浆抹
平压光

m2 489.26

36 010902001001 屋面卷材防水

1. 20厚1:2.5水泥砂浆找
平
2. 4厚SBS改性沥青防水
卷材一道
3. 20厚1:3水泥砂浆找平

m2 461.12

37 050101009001 种植土回（换）
填 m3 203.85

分部小计

措施项目

38 011701001001 综合脚手架 m2 483.93

39 011703001001 垂直运输 m2 483.93

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：林场场部苗圃窖建设项目
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）
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序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖土方工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村
振兴补助资金大牛群国有林场欠发达国
有林场巩固提升项目（种苗基地）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 2284.23

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土

m3 449.34

3 010103002002 余方弃置 1.弃土运距1公里 m3 1834.89

4 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖土方工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖土方工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖土方工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖土方工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖土方工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖土方工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖土方工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖电气工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村
振兴补助资金大牛群国有林场欠发达国
有林场巩固提升项目（种苗基地）

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
5.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及规范要求

m 77.72

2 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配
5.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及规范要求

m 44.28

3 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及规范要求

m 241.59

4 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:4
4.材质:铜芯
5.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及规范要求

m 136.16

5 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱
2.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及规范要求

台 1

6 030412005001 荧光灯 1.名称:防水灯
2.安装形式:吸顶安装 套 12

7 030404035001 插座 1.名称:单相五孔插座
2.材质:安全型

个 6

8 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV(JV)
3.规格:3*6
4.材质:铜芯
5.未尽之处详见图纸，满
足图纸设计及规范要求

m 390

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖电气工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村
振兴补助资金大牛群国有林场欠发达国
有林场巩固提升项目（种苗基地）

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖电气工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖电气工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖电气工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖电气工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 防水型吸顶灯 1x18W 套 12.12 60 727.2

合计 727.2

总合计 727.2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖电气工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖电气工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：林场场部苗圃储苗窖电气工程
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整、垃圾外运
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村
振兴补助资金大牛群国有林场欠发达国
有林场巩固提升项目（种苗基地）

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101007001 清除地被植物
1.整理绿化用地
2.清除地被植物（油松大
苗、榆树等100株）

m2 750

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整、垃圾外运
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地平整、垃圾外运
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：场地平整、垃圾外运
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地平整、垃圾外运
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地平整、垃圾外运
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：场地平整、垃圾外运
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：场地平整、垃圾外运
标段：2025年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金
大牛群国有林场欠发达国有林场巩固提升项目（种苗
基地）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目名称：2025 年度喀喇沁旗衔接推进乡村振兴补助资金大牛群国有林场欠发达国有林场巩

固提升项目（特色林果）

建设内容 建设规模 单位 单价（元）

红松接穗 10000 条

嫁接费用 10000 株

林地浇水、施肥 10000 穴

砧木修枝整形抹芽 10000 株

林地防虫害 150 亩

合计
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