
河南街道马鞍山村垃圾
转运站项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 66

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 40.74

3 010101002001 挖一般土方 1.挖一般土方 m3 682.98

4 010103001001 回填方 1.回填土 m3 307.79

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:废土
2.运距:投标人自行考虑

m3 375.19

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价+安全生产费 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
目 第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

主体结构

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.基础下
4.商混运距：投标人自行
确定

m3 4.07

2 011702001001 垫层
1.垫层模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 6.24

3 010501001004 换填

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.持力层换填
4.商混运距：投标人自行
确定

m3 7.38

4 010404001001 垫层
1.垫层材料种类:焦渣
2.厚度 :300mm
3.基础梁下

m3 8.96

5 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:抹20厚1:2.5水泥砂浆
2.基础梁下

m2 29.88

6 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.商混运距：投标人自行
确定

m3 14.76

7 011702001002 独立基础模板
1.独立基础模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 17.28

8 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.商混运距：投标人自行
确定

m3 3.94

9 011702006001 基础梁模板
1.基础梁模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 26.28

10 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.商混运距：投标人自行
确定

m3 10.17

11 011702002001 柱模板
1.矩形柱模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 95.73

12 011702002002 矩形柱 1.名称:柱超高模板 m2 94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
目 第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.商混运距：投标人自行
确定

m3 12.95

14 011702006002 梁模板
1.矩形梁模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 120.68

15 011702006003 矩形梁 1.名称:梁超高模板 m2 284.77

16 010507005001 窗台压顶

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.商混运距：投标人自行
确定

m3 0.38

17 011702028001 窗台压顶模板
1.窗台压顶模板
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 3.2

18 010503004002 圈梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土翻边
4.商混运距：投标人自行
确定

m3 2.63

19 011702008002 圈梁
1.混凝土翻边模板
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 14.72

20 010503004003 圈梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.商混运距：投标人自行
确定

m3 0.31

21 011702008003 圈梁模板
1.圈梁模板
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 0.54

22 010505008001
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.商混运距：投标人自行
确定

m3 0.19

23 011702023001 雨篷模板

1.构件类型:雨篷
2.雨篷模板
3.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 2.1

24 010503005001 过梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.预制钢筋混凝土过梁(
制作、运输、安装、灌缝
)
4.商混运距：投标人自行
确定

m3 0.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
目 第  3  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 011702009001 过梁模板
1.过梁模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 4.01

26 010505007001 天沟(檐沟）、
挑檐板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.窗上挑耳
4.商混运距：投标人自行
确定

m3 0.21

27 011702022001 挑檐模板
1.挑檐模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 2.65

28 01B005 泵送费 1.混凝土泵送 m3 91.61

分部小计

集装箱

29 010501001006 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.基础下
4.商混运距：投标人自行
确定

m3 3.58

30 011702001008 垫层模板
1.垫层模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 2.65

31 010501006001 设备基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.商混运距：投标人自行
确定

m3 11

32 011702001009 设备基础模板 1.基础类型:设备基础
2.模板

m2 7.7

33 010504001001 直形墙

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.商混运距：投标人自行
确定

m3 11.74

34 011702011001 直行墙模板
1.直行墙模板
2.止水螺栓 m2 78.3

35 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平压光
2.1.5厚聚氨酯防水涂料
（两道）
3.12厚1:3水泥砂浆找平
层

m2 27.12

36 011201001007 墙面一般抹灰
1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平压光
2.1.5厚聚氨酯防水涂料

m2 37.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
目 第  4  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

（两道）
3.12厚1:3水泥砂浆找平
层
4.墙面界面处理剂

37 01B004 排水沟铸铁篦子 1.排水沟成品铸铁篦子 m2 0.87

分部小计

集液池

38 010501001007 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.基础下
4.商混运距：投标人自行
确定

m3 0.13

39 011702001010 垫层模板
1.垫层模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 0.4

40 010501004001 集液池池底

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30抗
渗等级P8
3.集液池池底
4.商混运距：投标人自行
确定

m3 0.27

41 011702001011 池底模板

1.基础类型:池底模制作
安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 1

42 010504002001 集液池池壁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30抗
渗等级P8
3.集液池池壁
4.商混运距：投标人自行
确定

m3 0.66

43 011702012001 集液池池壁模板

1.集液池池壁模板制作安
装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 7.44

44 011101001002 水泥砂浆楼地面

1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平压光
2.1.5厚聚氨酯防水涂料
（两道）
3.12厚1:3水泥砂浆找平
层

m2 0.63

45 011201001008 墙面一般抹灰
1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平压光
2.1.5厚聚氨酯防水涂料

m2 3.14
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.12厚1:3水泥砂浆找平
层
4.墙面界面处理剂

46 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈 1.铸铁井盖 套 1

分部小计

钢筋工程

47 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB30
0、 φ6

t 0.003

48 010515001018 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB30
0、 φ6
2.砌体加筋

t 0.143

49 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB30
0、 φ8 t 0.003

50 010515001019 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ8 t 0.003

51 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ 10 t 0.273

52 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ 12

t 1.068

53 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ 12
2.弧形

t 0.124

54 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ 14 t 2.339

55 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ 16 t 1.296

56 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ 18 t 0.827

57 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ20 t 0.115

58 010515001015 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ22

t 0.918

59 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
HPB300、 φ6

t 0.081

60 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
HPB300、 φ8 t 0.977

61 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
HPB300、 φ 10 t 0.58

62 010515001013 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
HRB400、 φ8 t 0.021
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
目 第  6  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

63 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格 : φ 16 个 30

64 010516003002 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:φ18 个 16

65 010516003003 机械连接 1.连接方式:直螺纹连接
2.规格 : φ20 个 4

66 010516003006 机械连接 1.连接方式:直螺纹连接
2.规格 : φ22

个 12

67 010516003004 机械连接 1.连接方式:植筋
2.规格 : φ6

个 12

68 010515009001 支撑钢筋（铁马
)

1.钢筋种类、规格:级别
：  HRB400、 φ 14
2.设备基础铁马

t 0.143

69 010515001016 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ 10
2.剪力墙支撑钢筋

t 0.037

70 010515001017 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0、 φ 12
2.剪力墙支撑钢筋

t 0.104

分部小计

钢结构工程

集装箱

71 010516002002 预埋铁件

1.钢材种类:设备基础预
埋铁件
2.规格:Q235钢板
3.铁件尺寸:详见图纸

t 0.387

分部小计

屋面

72 010606002001 钢檩条

1.名称：屋面钢檩条
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：c120*20*
20*2.5（制作、安装）
4.除锈等级不低于Sa2级
标准

t 0.373

73 010606001001 系杆、拉条套管

1.名称：CG
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：φ12圆钢
+φ32.*2.5钢管（制作、
安装）
4.除锈等级不低于Sa2.0
级标准

t 0.016
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

74 011405001001 金属面油漆

1.防锈漆：灰色底漆 
2.中间漆：根据防火涂料
特性要求，详见图纸
3.面漆：结合建筑要求确
定，详见图纸

m2 0.43

75 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.名称：防火涂料
2.防火极限：檩条及撑杆
等其他构件≥1小时，采
用薄涂型钢结构防火涂料

m2 0.43

76 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:Q235钢板 t 0.091

77 010901002001 型材屋面

1.0.6mm厚上层压型钢板
2.1.5厚聚氯乙烯防水卷
材
3.100mm厚岩棉板(180kg/
m3)
4.0.3mm聚乙烯膜
5.0.5mm厚底层压型钢板

m2 76.92

78 010605002001 檐口端面彩钢板
1.名称：檐口端面及檐底
彩钢板 m2 22.07

79 010605002002 檐口端面彩钢板 1.名称：檐口挡水板 m2 8.9

分部小计

砌体结构

80 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块、 300厚、强度等级不
低于A3.5
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:Ma5.0

m3 32.83

分部小计

室外工程

散水

81 010507001001 散水

1.素土夯实
2.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细沙压实抹
光
3.商混运距：投标人自行
确定

m2 25.65

82 011702001007 散水模板 1.散水模板 m2 1.28

83 010404001002 垫层 1.150厚3:7灰土垫层 m3 3.85

分部小计

台阶
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

84 010404001003 垫层 1.300厚3:7灰土 m3 0.74

85 010507004001 台阶

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.商混运距：投标人自行
确定

m2 4.92

86 011702027001 台阶 1.台阶模板 m2 4.92

87 011107001001 石材台阶面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30厚1:4干硬性水泥砂
浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:40厚花岗岩梯踏步
板

m2 3.7

88 011102001001 石材楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30厚1:4干硬性水泥砂
浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:40厚花岗岩饰面板

m2 2.52

分部小计

坡道

89 010404001007 垫层

1.素土夯实
2.300厚级配碎石，压实
系数≥0.95，地基承载力
特征值≥200kpa

m3 4.86

90 010515003003 钢筋网片
1.钢筋种类:内配φ12双
向钢筋网片
2.间距150×  150

t 0.188

91 010507001002 坡道

1.面层厚度:250mm
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:c30
4.养生
5.商混运距：投标人自行
确定

m2 16.19

分部小计

雨蓬

92 010902002001 雨蓬砂浆防水 1.20厚1:2.5水泥砂浆 m2 2.1

分部小计

地面工程

垃圾间

93 010404001006 垫层
1.垫层材料种类:级配碎
石
2.厚度 :280mm

m3 7.09
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

94 011101006004 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚 WSM15水泥砂浆
找平

m2 25.32

95 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:1.5厚聚氨
酯防水涂料 m2 25.32

96 010515003002 钢筋网片
1.钢筋种类:内配φ8双向
钢筋
2.间距200×  200

t 0.1

97 011101003001 混凝土楼地面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:150厚C30混凝土地
面
2.商混运距：投标人自行
确定

m2 25.32

分部小计

墙面

垃圾间

98 011201001002 墙面一般抹灰

1.2厚配套刷专用界面砂
浆
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 143.48

99 010903002001 墙面涂膜防水
1.防水膜品种:1.5厚聚氨
酯防水涂料 m2 148.16

100 011407001002 墙面喷刷涂料

1.清理抹灰基层
2.刮腻子二遍，分遍磨平
3.涂饰底层涂料
4.复补腻子，磨平
5.涂饰面层涂料二遍（合
成树脂乳液内墙涂料）

m2 148.16

101 011105003001 块料踢脚线

1.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
2.3~4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶(或配套专用
胶粘剂)粘结层
3.4~5厚釉面砖，白水泥
浆擦缝或填缝剂填缝

m2 3.82

分部小计

外墙面

102 011201001003 墙面一般抹灰
1.2厚配套刷专用界面砂
浆
2.9厚2:1:8水泥石灰砂浆

m2 171.89
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.6厚1:2.5水泥石灰砂浆
抹平
4.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

103 011407001003 墙面喷刷涂料 1.喷或滚刷面层涂料二遍
2.喷或滚刷底层涂料一遍 m2 171.61

104 011204003002 块料墙面
1..配套专用胶粘剂粘结
2.5~7厚外墙面砖，填缝
剂填缝

m2 8.27

105 011001003001 保温隔热墙面 1.保温隔热部位:外墙
2.50厚挤塑聚苯板

m2 183.18

106 011001003002 保温隔热墙面 1.30厚胶粉聚笨颗粒
2.门窗侧壁

m2 12.07

107 011201002001 外墙面涂料分隔
缝

1.墙体类型:外墙
2.装饰面材料种类:灰色
涂料
3.分格缝宽度、材料种类
:分格缝宽15mm、缝深40
mm

m2 1.14

分部小计

天棚

108 011302001001 吊顶天棚
1.配套金属龙骨
2.铝合金板 m2 56.4

分部小计

门窗

109 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M15
21
2.门框、扇材质:防盗门
3.包含五金
4.满足设计图纸及相关规
范

m2 3.15

110 010803002001
防火卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:M46
48
2.门材质:防火卷帘
3.含电动装置
4.满足设计图纸及相关规
范

m2 22.08

111 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:B60系列单
框双玻塑钢内平开窗(5+1
2A+5)
2.包含五金配件

m2 25.2
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.满足设计图纸及相关规
范

112 010809004001 石材窗台板
1.窗台板材质、规格、颜
色:大理石窗台板
2.做法:12J7-1-83-1

m2 3.4

分部小计

其他工程

113 011201001006 墙面一般抹灰

1.墙体类型:两种材料墙
体交接处
2.面层厚度、砂浆配合比
:玻纤网格布加强

m2 21.3

114 010606008001 钢梯 1.屋面上人爬梯
2.详见17J925-1

t 0.1

115 011108004001
水泥砂浆零星项
目

1.墙体护角:室内所有门
窗洞口和墙体转角的凸阳
角用1:2水泥砂浆做2.1m
高护角,两边各伸展50mm

m2 6.61

116 031001002001 钢管
1.集液池排污钢管
2.DN150 m 0.6

分部小计

措施项目

117 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:现浇框
架结构
2.檐口高度:6.7m

m2 66

118 011701006001 满堂脚手架 1.搭设方式:满堂脚手架 m2 56.4

119 011701002001 外脚手架 1.搭设方式:基础柱双排
架子

m2 87.36

120 011703001001 垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构
形式:现浇框架结构
2.檐口高度： 6.7m

m2 66

121 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价+安全生产费 9

合    计



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.规格:1AL1总
3.安装方式:距地1.5m暗
装
4.其他:详见设计图纸

台 1

2 030412002001 工厂灯

1.名称:泡型金属卤化物
灯
2.型号:1*100W 节能型
3.安装形式:距地6.0m,吊
装

套 2

3 030404034001 照明开关

1.名称:二位单极开关
2.规格:250V 6A
3.安装方式:暗装距地1.3
m

个 1

4 030411006001 接线盒 1.名称:灯具接线盒 个 3

5 030411006002 接线盒 1.名称:开关、插座盒 个 1

6 030411001002 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC16
3.配置形式:暗配

m 9.7

7 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC16
3.配置形式:暗配
4.其他:超高部分

m 13.81

8 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC20
3.配置形式:暗配
4.其他:超高部分

m 4.65

9 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV-2.5mm2
4.材质:铜芯

m 29.1

10 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.其他:超高部分

m 60.03

11 030411001005 配管
1.名称:塑料管
2.规格:PVC50
3.配置形式:埋地敷设

m 70

12 030408001001 电力电缆 1.名称:铠装电力电缆
2.型号:YJY22-1KV-4*25

m 70

13 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:YJY22-1KV-4*25

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质、类型:铜质

14 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m

m3 52.5

15 040103001001 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 52.5

16 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:详见设计图纸 台 1

17 030409004001 均压环
1.名称:均压环
2.利用基础外圈梁内两根
不小于16mm的钢筋

m 32.01

18 030409002001 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 2.41

19 030414011001 接地装置 1.名称:接地装置测试 系统 1

20 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价+安全生产费 9

合    计



设备工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备工程

标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040701020001 垃圾压缩设备

（1）外形尺寸（㎜）(±
 5%）长×  宽 ×  高≥68
30×  3100×  5200。
（2）压缩机垃圾块成型
密度不小于1100kg/m3
（3）垃圾块成型空间尺
寸（㎜）( ±  2%）长×
宽×  高≥1950×  1230×
 2340
（4）成型块重量（T/块)
：大于5吨
（5）质保期三年

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：设备工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：设备工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：设备工程 标段：河南街道马鞍山村垃圾转运站项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价+安全生产费 9

合    计
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