

华恒生物科技有限公司至富金
路生产污水管网项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

华恒生物科技有限公司
至富金路生产污水管网
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

华恒生物科技有限公司至富金 工程
路生产污水管网项目-管网土方

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

华恒生物科技有限公司至富金路生产
污水管网项目-管网
土方工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目-管网土方 标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道土方						
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸	m3	1059.42			
2	040103001018	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:换填35cm天然砂砾	m3	3.78			
3	040103001013	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:天然砂砾	m3	585.32			
4	040103001014	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	368.69			
5	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	647.73			
6	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:废料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	78.4			
		分部小计						
		泵站本体土方						
7	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸	m3	1761.52			
8	040103001015	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	158.91			
9	040103001017	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:塘渣	m3	37.02			
10	040103001016	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	1614.57			
11	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	244.91			
		分部小计						
		措施项目						
12	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
13	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目-管网土方 标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-管网土方

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-管网土方

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

华恒生物科技有限公司至富金 工程
路生产污水管网项目-污水管网

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

华恒生物科技有限公司至富金路生产
污水管网项目-污水
管网工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水 标段：华恒生物科技有限公司至富金路
管网项目-污水管网 生产污水管网项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:片石 2. 厚度:10cm	m3	1.96			
2	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:40cm	m3	7.85			
3	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:40cm	m3	7.85			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:Φ 14	t	0.256			
5	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150mm	m3	6.48			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	8.64			
7	040501001007	混凝土管	1. 材质及规格: II 级钢筋 混凝土管 dn500 2. 接口方式: 柔性橡胶圈 密封, 承插接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	9			
8	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格:180° 砂石基础 2. 做法参见06MS201-1 -1 1	m3	5.21			
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PE管(1.0 MPa)、de400 2. 接口方式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 水压试验、消毒冲洗	m	222.49			
10	040502003001	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:PE管de400 3. 连接方式:热熔连接	个	1			
11	040502003002	塑料管管件	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:PE管de400 3. 连接方式:热熔连接	个	3			
12	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:150mm 中粗砂	m3	40.88			
13	040504002013	混凝土井	1. Φ 1500圆形混凝土污水 检查井 2. 详见图集22S521-10-12 /13 3. 重型防盗球墨铸铁材料 Φ 700井盖、承载能力为	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目-污水管网 标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目 标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水管网

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水管网

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

华恒生物科技有限公司至富金
路生产污水管网项目-污水泵站 工程
设备

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

华恒生物科技有限公司
至富金路生产
污水管网项目-污水
泵站设备工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水 标段：华恒生物科技有限公司至富金路
管网项目-污水泵站设备 生产污水管网项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030817003001	泵站设备	1. 名称:泵站设备 2. 材质:GRP 3. 泵站筒体规格:直径3000mm, 高度7000mm, Q=300m³/h, H=10m;潜水排污泵型号:150WQ, 两用一备 4. 水泵控制通过静压液位仪和液位浮球控制, 控制柜为304不锈钢户外型, 防雨防盗, 自带PLC装置, 双开门, 可通过人机界面进行操作及远端APP操作, 故障报警提示。动力电源就近引入控制柜。 一体化泵站筒体: DN3000*7100X50mm、GRP 玻璃钢筒体由内衬层、防渗透层、加强层、外保护层组成 轴向拉伸强度大于80Mpa 环向拉伸强度大于200Mpa 筒体经过有限元强度分析 一体化泵站顶盖: DN3000、GRP 可开启式顶盖, 方便后期更换内部部件 防积淤自清洁底座:DN3000*50mm 自清洁底座 泵站上盖:压花铝板, 配不锈钢气弹簧、特殊定制的不锈钢防盗锁; 外部所有紧固件均采用不锈钢防盗螺栓 安全格栅:高强度GRP栅板 外包SUS316L防护格栅 维修平台:SUS316L槽钢支架, 铺满高强度格栅板, 外部所有紧固件均采用不锈钢防盗螺栓 通风管:DN150外置通风系统, SUS316L 爬梯:SUS316L--7米 进水管:DN500、GRP 热镀锌软接头配不锈钢锁	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目-污水泵站设备 标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水泵站设备

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水泵站设备

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水泵站设备

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

华恒生物科技有限公司至富金
路生产污水管网项目-人行道路 工程
面拆除与恢复

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

华恒生物科技有限公司至富金路生产
污水管网项目-人行
道路面拆除与恢复工程
招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 华恒生物科技有限公司至富金路生产污水
管网项目-人行道路面拆除与恢复

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复						
1	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:100*18*23cm花岗岩缘石 2. 3cm1：3水泥砂浆 3. C20砼靠背 4. 基层夯实	m	12			
2	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位:人行道 2. 范围:路床	m2	160			
3	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾垫层 2. 厚度:20cm	m2	160			
4	040204003001	现浇混凝土人行道	基层 1. 品种:C20水泥混凝土 3. 厚度:20cm	m2	160			
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 人行道 2. 6cm人行步道砖 3. 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	160			
		分部小计						
		拆除						
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	拆除路缘石侧石、树池	m	12			
7	041001002001	拆除人行道	拆除人行道	m2	100			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目-人行道路面拆除与恢复 标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-人行道路面拆除与恢复

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-人行道路面拆除与恢复

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

一体化泵站降水工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

一体化泵站降水工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化泵站降水

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化泵站降水

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：一体化泵站降水

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：