
华恒生物科技有限公司至富金
路生产污水管网项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



华恒生物科技有限公司
至富金路生产污水管网

项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



华恒生物科技有限公司至富金
路生产污水管网项目-管网土方

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



华恒生物科技有限
公司至富金路生产
污水管网项目-管网

土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水
管网项目-管网土方

标段：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道土方

1 040101002005 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸

m3 1059.42

2 040103001018 回填方

1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:换填35
cm天然砂砾

m3 3.78

3 040103001013 回填方

1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:天然砂
砾

m3 585.32

4 040103001014 回填方

1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 368.69

5 040103002008 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自行考虑 m3 647.73

6 040103002010 余方弃置
1.废弃料品种:废料
2.运距:投标人自行考虑 m3 78.4

分部小计

泵站本体土方

7 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 1761.52

8 040103001015 回填方
1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:中粗砂

m3 158.91

9 040103001017 回填方
1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:塘渣

m3 37.02

10 040103001016 回填方

1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 1614.57

11 040103002009 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自行考虑 m3 244.91

分部小计

措施项目

12 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

13 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水
管网项目-管网土方

标段：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产
污水管网项目-管网土方

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-管网土方

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全施工费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-管网土方

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-管网土方

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



华恒生物科技有限公司至富金
路生产污水管网项目-污水管网

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



华恒生物科技有限
公司至富金路生产
污水管网项目-污水

管网 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水
管网项目-污水管网

标段：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040305001002 垫层 1.材料品种、规格:片石
2.厚度:10cm

m3 1.96

2 040305001004 垫层 1.材料品种、规格:碎石
2.厚度:40cm

m3 7.85

3 040303002001 混凝土基础
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:40cm m3 7.85

4 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:热轧带肋钢
筋HRB400
2.钢筋规格:φ14

t 0.256

5 040305001005 垫层 1.材料品种、规格:碎石
2.厚度:150mm m3 6.48

6 040203007001 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm m2 8.64

7 040501001007 混凝土管

1.材质及规格:Ⅱ级钢筋
混凝土管 dn500
2.接口方式:柔性橡胶圈
密封,承插接口
3.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 9

8 040305001006 垫层

1.材料品种、规格:180°
砂石基础
2.做法参见06MS201-1 -1
1

m3 5.21

9 040501004001 塑料管

1.材质及规格:PE管(1.0
MPa)、de400
2.接口方式:热熔连接
3.管道检验及试验要求:
水压试验、消毒冲洗

m 222.49

10 040502003001 塑料管管件
1.种类:90° 弯头
2.材质及规格:PE管de400
3.连接方式:热熔连接

个 1

11 040502003002 塑料管管件
1.种类:45° 弯头
2.材质及规格:PE管de400
3.连接方式:热熔连接

个 3

12 040305001003 垫层
1.材料品种、规格:150mm
中粗砂 m3 40.88

13 040504002013 混凝土井

1.φ1500圆形混凝土污水
检查井
2.详见图集22S521-10-12
/13
3.重型防盗球墨铸铁材料
Φ700井盖、承载能力为

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水
管网项目-污水管网

标段：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

D400级,
4.检查井安装防坠网(承
重不小于150公斤)

14 040504002011 混凝土井

1.消能井(JS1)
2.φ1250圆形 h=1m
3.做法参见20S515-252
4重型防盗球墨铸铁材料
Φ700井盖、承载能力为D
400级,
5.检查井安装防坠网(承
重不小于150公斤)

座 1

15 040504002012 检查井 井圈加
强

1.名称：检查井 井圈加
强
2.规格：Φ700mm

座 3

16 010202011001 钢支撑
1.部位:基坑支护
2.钢材品种、规格:钢管+
钢板支撑、支护

m2 116.18

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产
污水管网项目-污水管网

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水管网

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全施工费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水管网

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水管网

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



华恒生物科技有限公司至富金
路生产污水管网项目-污水泵站

设备
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



华恒生物科技有限
公司至富金路生产
污水管网项目-污水

泵站设备 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水
管网项目-污水泵站设备

标段：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030817003001 泵站设备

1.名称:泵站设备
2.材质:GRP
3.泵站筒体规格:直径300
0mm,高度7000mm,Q=300m³
/h,H=10m;潜水排污泵型
号:150WQ,两用一备
4.水泵控制通过静压液位
仪和液位浮球控制,控制
柜为304不锈钢户外型,防
雨防盗,自带PLC装置,双
开门,可通过人机界面进
行操作及远端APP操作,故
障报警提示。动力电源就
近引入控制柜。
一体化泵站筒体：DN3000
*7100X50mm、GRP 玻璃钢
筒体由内衬层、防渗透层
、加强层、外保护层组成
 轴向拉伸强度大于80Mpa
 环向拉伸强度大于200
Mpa 筒体经过有限元强度
分析
一体化泵站顶盖：DN3000
、GRP   可开启式顶盖，
方便后期更换内部部件 
防积淤自清洁底座:DN300
0*50mm 自清洁底座
泵站上盖:压花铝板，配
不锈钢气弹簧、特殊定制
的不锈钢防盗锁；外部所
有紧固件均采用不锈钢防
盗螺栓
安全格栅:高强度GRP栅板
外包SUS316L防护格栅
维修平台:SUS316L槽钢支
架，铺满高强度格栅板，
外部所有紧固件均采用不
锈钢防盗螺栓
通风管:DN150外置通风系
统，SUS316L
爬梯:SUS316L--7米
进水管:DN500、GRP
热镀锌软接头配不锈钢锁

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水
管网项目-污水泵站设备

标段：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

紧螺栓螺栓:DN500、KXT-
10
压力管道系统：DN150，
SUS316L 管路配SUS316L
活法兰，配不锈钢锁紧螺
母
出水总管组件：DN150-40
0，SUS316L
热镀锌软接头配不锈钢锁
紧螺栓：DN400，KXT-10
暗杆软密封闸阀：暗杆软
密封闸阀
橡胶球形止回阀：橡胶球
形止回阀
潜污泵：S3.120.300.500
.8
耦合底座：DN150

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产
污水管网项目-污水泵站设备

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水泵站设备

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全施工费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水泵站设备

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-污水泵站设备

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



华恒生物科技有限公司至富金
路生产污水管网项目-人行道路

面拆除与恢复
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



华恒生物科技有限
公司至富金路生产
污水管网项目-人行
道路面拆除与恢复 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水
管网项目-人行道路面拆除与恢复

标段：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

恢复

1 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:100*1
8*23cm花岗岩缘石
2.3cm1：3水泥砂浆
3.C20砼靠背
4.基层夯实

m 12

2 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:人行道
2.范围:路床

m2 160

3 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然砂砾垫
层
2.厚度:20cm

m2 160

4 040204003001 现浇混凝土人行
道

基层
1.品种:C20水泥混凝土
3.厚度:20cm

m2 160

5 040204002001 人行道块料铺设

1.人行道
2.6cm人行步道砖
3.30mm厚1：3干硬性水泥
砂浆

m2 160

分部小计

拆除

6 041001005001
拆除侧、平(缘
）石 拆除路缘石侧石、树池 m 12

7 041001002001 拆除人行道 拆除人行道 m2 100

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路生产
污水管网项目-人行道路面拆除与恢复

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-人行道路面拆除与恢复

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全施工费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-人行道路面拆除与恢复

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目-人行道路面拆除与恢复

标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



一体化泵站降水 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



一体化泵站降水 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化泵站降水

标段：华恒生物科技有限公司至富金路
生产污水管网项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011706001001 成井 1.轻型井点成井
2.井深10m

套 10

2 011706002001 排水、降水 1.名称：降水天数每套15
天

套天 150

3 01B001 降水二次提升泵
1.名称:降水二次提升泵
2.规格:ND100 台班 45

4 010606013001 零星钢构件
1.名称：永久性基坑底钢
模 t 2.582

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化泵站降水 标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化泵站降水 标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全施工费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：一体化泵站降水 标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：一体化泵站降水 标段：华恒生物科技有限公司至富金路生产污水管网
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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