

内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久 基本农田标志牌设立项目工程量清单

编号：宁财投审预字（2025）219号

宁城县财政投资评审中心

2025年11月17日



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程(清单工程量为1座,共3座)
10座)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程(清单工程量为1座, 共310座) 标段: 内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费	1.92		
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:土石方工程(清单工程量为1座,共310座)

标段：内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土石方工程(清单工程量为1座, 共310座) 标段: 内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称:土石方工程(清单工程量为1座,共310座)

标段：内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 标志牌工程(清单工程量为1座, 共310座) 标段: 内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费	106.91		
合计		106.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 标志牌工程 (清单工程量为1座, 共310座)

标段：内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 标志牌工程(清单工程量为1座, 标段: 内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目
共310座)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：混凝土工程

标段：内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		商混运距15公里 (天义镇、铁西街道、温泉街道 共计20个标志牌)						
1	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	48			
		分部小计						
		商混运距55公里 (八里罕镇、必斯营子镇、存金沟 共计61个标准牌)						
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	146.4			
		分部小计						
		商混运距36公里 (大城子镇、大明镇、大双庙镇 共计55个标志牌)						
3	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	132			
		分部小计						
		商混运距53公里 (黑里河镇、忙农镇、三座店镇 共计52个标志牌)						
4	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	124.8			
		分部小计						
		商混运距43公里 (五化镇、汐子镇、小城子镇 共计75个标志牌)						
5	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	180			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 混凝土工程

标段：内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 混凝土工程

标段：内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 混凝土工程

标段：内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 混凝土工程

标段：内蒙古自治区2024年度赤峰市宁城县永久基本农田标志牌设立项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

