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总体设计

一、项目概况

1.1、工程概述

路线全长 1.886 公里，共分为三段路线，其中主路长 1.324 公里，支线 1长 0.181 公里，

支线 2长 0.381 公里。

1.2、任务依据

1、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019)

2、《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）

3、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTGT 3311-2021)

4、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

5、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

6、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

7、《内蒙古自治区地方标准农村牧区道路技术标准》（DB15/T 324-2005）

8、交通部颁发的标准、规范、规程及建设单位下发的相关文件。

1.3、测设简况

签完合同后，本公司立即成立了项目部，确定了项目负责人和技术负责人，根据本项目特

点，对本段公路的外业勘测做了准备和步署。测设前设计单位会同业主，对全线进行了实地踏

勘，并征求了业主的意见。外业调查过程中，我公司严格按照国家及部颁标准、规范、规程及

强制性条文的有关规定执行。项目组成员，对路线、安全设置、路基路面、桥梁、涵洞等进行

了认真全面的调查工作，外业勘测完成后，进行施工图的编制工作。

1.4、技术标准

现场勘察时发现路线两侧均为基本农田和林地，征地较为困难，不具备设置错车道的条件，

且交通量较小。本项目参照四级路标准建设，且不设置错车道。

1、设计时速 15 公里/小时。

2、路基宽：4.0 米（3.0 米路面+2×0.5 米土路肩）

3、桥涵宽度：4.0 米（净宽 3.0m+2×0.5 米防撞墙），涵洞与路基同宽。

4、荷载等级：公路-II 级

5、设计洪水频率：小桥、涵洞 1/25

二、路线

2.1、路线平、纵面

2.1.1、平面

路线两侧均为基本农田和林地，受地形条件限制，以拟合既有道路线形为控制。

2.1.2、纵面

结合造价、占地及本项目旧路现状，纵断面以既有道路线形为控制。本路线各别路段受地

形条件及征地限制，纵坡较大，且为连续上、下坡路段，施工完毕后，遇倒雨雪雾天及路面结

冰时，管理单位应封闭交通。

2.2、安全设施

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）及内蒙古自治区交通运输厅印发《2016-2020

全区农村公路安全生命防护工程标志标牌配置实施方案》的相关要求，本项目在遵循规范性、

安全性、经济适用性的原则下，充分考虑道路上主要车辆构成，为提高安全等级，本项目设置

了警告标志、禁令标志、指路标志。

（1）标志版面设计以驾驶员按设计速度行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版

面布置应美观、醒目，并具有夜间反光的性能。

根据国标 GB5768-2022《道路交通标志和标线》的要求，以及参考区域内已经通车的农村

公路交通标志的使用效果进行设计的。标志版面汉字采用 25cm 的字高，字体采用交通部统一

的交通标志专用字体。全线所有标志颜色均参照《道路交通标志和标线》设计确定。
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（2）标志板采用道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2009 的规定。

为了提高夜间的视认效果，并使所有反光膜的使用年限得以统一，警告及禁令标志版面的

底膜采用三类反光膜，指路标志版面的底膜采用三类反光膜，文字、符号等版面内容宜采用三

类，反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足 GB/T 18833-2012《公路交通标志反

光膜》的要求。

（3）交通标志的结构设计，要求坚固耐用，应做抗风验算。本路段标志结构主要为柱式

结构。本路段所有标志均采用铝合金板面，钢管立柱。所有钢结构均采用热镀锌防腐。结构设

计中主要考虑风荷载的影响，本路对柱式支撑结构进行了结构验算，标志的抗风设计风速为

25.6m/s。立柱与标志板之间采用抱箍、抱箍低衬和螺栓连接，立柱通过法兰盘固定在基础上。

标志结构中所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，螺栓、螺母等连接件的镀锌量为 350g/㎡，其

余钢构件镀锌量为 600g/㎡。

（4）标志类型，包括:交叉路口、村庄告知标志。

①警告标志

交叉路口标志：用以警告车辆驾驶人谨慎慢行，注意横向来车。设置在平面交叉路口驶入

路段的适当位置；

三、路基、路面

3.1、路基设计

3.1.1、路幅组成

路基宽度采用 4.0m，行车道宽 3.0m，土路肩宽 2×0.5m。

3.1.2、路拱横坡

路基设计标高为路中线处标高，新建路段路拱横坡采用 0%，土路肩为 2%。

3.1.3、超高和加宽

现场勘察时发现路线两侧均为基本农田和林地，征地困难，受地形条件限制，本路线不设

置加宽、超高。

3.1.4、路基边坡

新建填方路段：边坡坡率采用 1:1.5。

新建挖方路段：边坡坡率采用 1:1.0。

3.1.5、公路用地

为了节省土地资源, 本项目执行严格控制用地制度，用地范围按照规范要求的低限值拟

定。填方路堤无排水沟时为两侧坡脚 1m 以内范围，填方路堤有排水沟时为两侧排水沟沟壁内

缘以外 1m 以内范围，挖方路堑边坡坡顶外边缘 1m 以内范围，桥边线外 1m 以内范围。

且本项目所有地由所涉及的乡镇政府和当地村民村委会自行解决，本项目不计占地。

3.1.6、取土与弃土

1.取土

在设计中以节约用地为原则，路基填土采用集中取土与挖方纵向调用结合的方式。对于满

足路基填料要求的挖方土，纵向调运填筑路基。对于需要借方填筑的路段，尽量从原有修路时

使用过的取土场取土。

2.弃土

设计中弃土采用集中规划堆放，原则上弃土堆选择在路基两侧的低地和沟谷中，但应有利

于水土保持，不得影响泄洪及群众生活。同时为尽量减少占地，保护生态环境，合理进行施工

组织，弃土可用于路基边坡缺土处，弃土场设置在取土场中，及尽量利用原有公路施工时的弃

土场。

3.1.7、路基压实标准与压实度及填料强度

为了使路基获得足够的强度、稳定性和抵抗变形的能力，充分保证路基、路面的综合服

务水平，根据《公路路基设计规范》、《公路水泥混凝土路面设计规范》的要求，路基压实

度采用重型击实标准，路基填料最小强度 CBR 值及压实度应符合表 4-1 的要求：
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路基压实密度及填料最小 CBR 值和最大粒径要求

填挖类别
路床顶面以下深度

（cm）
路基压实度(%)

填料最小

CBR(%)值

填料最大粒径

（cm）

填 方

0～30 ≥95 6 10

30～80 ≥95 4 10

80～150 ≥94 3 15

150 以下 ≥92 2 15

零 填
0～30 ≥95 6

30～80 ≥95 4

基 底 — ≥85 — —

路基应分层铺筑，均匀压实；当路基基底为耕地或土质松散时，在填筑前进行压实，其

压实度不小于 85%，当路基基底为草地时，施工前清理杂草，然后进行压实，其压实度不小于

85%；当路堤填土高度小于路床厚度（80 厘米）时，基底的压实度不应小于路床的压实标准；

基底松散土层大于 30 厘米时，翻挖再回填，分层碾压。

填筑路基时应严格控制填料的含水量，填料含水量不得大于最佳含水量的 2%或不得低于

最佳含水量的 3%，当填料的含水量较低时应在表层洒水并尽可能的搅拌，待提高含水量后碾

压，洒水量按填料的 10%控制。当填料的含水量超过规定值时应在摊铺前先晾晒，待降低含水

量后碾压，在洒水或晾晒时，前后两区段可交叉施工。

3.2、路面设计

（1）本项目采用水泥混凝土路面结构，结构如下：

面 层：18cm 厚 C30 水泥混凝土

基 层：20cm 厚天然砂砾

（2）路面结构层交工验收说明

压实度：基层采用重型击实标准，压实度不低于 96％。

土基顶面交工弯沉值 LS=232.9（0.01mm），基层顶面交工弯沉为 LS=206(0.01mm）。

水泥: 水泥混凝土面层采用 42.5 级普通硅酸盐水泥，水泥含量不得小于 320kg/m³。

（5）路面水泥混凝土中碎石公称最大粒径不大于 31.5mm，砂的细度模数不应小于 2.5，

水泥用量不小于 320kg/m3，混凝土中必须加引气剂。

（6）天然砂砾：天然砂砾采用河沙，应洁净、五分化、无杂质，最大粒径不超过 53.0mm，

采用重型击实标准，其压实度≥96%，推荐砂砾级配见《公路路面基层施工技术规范》（JTG/T

F20-2015）”表 4.5.9 中 G-B-2 级配范围。

3.3、路基、路面排水

根据汇同业主、乡镇代表外业勘察现场会议定意见，路线两侧均为基本农田，征地困难，

本项目不考虑路基、路面排水。

四、桥梁、涵洞

4.1、设置情况

根据实地调查的有关资料确定全线不需要布设桥梁、涵洞。

五、平面交叉

全线与非等级路交叉共 4处，按加铺转角平交设计，路面结构与主路结构一致。

施工时平面交叉中心桩号及交叉角度应根据地形情况适当调整，使之与主线顺适连接。平

面交叉路基压实度等技术指标与主线相同。

六、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征

6.1、地形、地貌

宁城县，位于内蒙古自治区赤峰市南部，地处燕山山脉东段北缘，介于东经 118°26″～

119°25″、北纬 41°17″～41°53″之间，属于内蒙古高原与松辽平原的过度地带。北与内

蒙古喀喇沁旗相连，东与辽宁省建平、凌源交界，南与河北省平泉市毗邻，西与河北省承德县、

隆化县接壤，总面积 4305 平方公里。地势西高东低，最高处为三座店乡龙潭梁翠云峰，海拔
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1890.9 米，最低处为五化镇的小乌兰哈达沟，海拔 429 米。

6.2、地震

地震动峰值加速度：0.2g

6.3、气象、水文

属于温带半干旱大陆性季风气候，年日照达到 2800-2900 小时，年均积温 2100-3200℃，

平均气温 2.8-7.5℃，无霜期 110-150 天，年均降水量 430-500 毫米。

6.4、工程地质

沿线地质情况较好，主要为砂砾、风化碎石及岩石。

七、沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系

沿线筑路材料有：碎石场 1处，砂砾场 1处，中粗砂场 1处，沿线工程用水可从自然村取

水或沿河用水。

片、碎石料场：大宝贝台沟碎石场，人工开采。石料各项工程指标满足公路使用要求。

中粗砂：苍营子中粗砂场，主要为河床冲积砂。

水泥：可从赤峰购买。

钢材：可从赤峰购买。

商砼：可从必斯营子商砼站购买。

工程用水、用电：拟建项目地下水源丰富，水质较好，深层地下水可作生活用水，工

程用水取自沿线；工程用电按外接电或自备发电考虑。

工程所需的材料、机械的运输可以通过现有公路完成。

八、环境保护

本段路线按业主要求，对于公路两侧绿化设施不做具体考虑，只对沿线取、弃土场加以

考虑。

采用一定的环保措施，力图将因公路建设对环境带来的不利影响减缓到最低限度，使公

路建设的效益与社会效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。“以防为主，防治结合”，

因地制宜合理使用土地，科学施工，采取切实可行的环保措施，同时应加强管理与监测，以

保护自然环境。

（1）施工中各种临时设施和场地，如堆料场，材料加工场，拌合站，均应远离居民区（其

距离不宜小于 500 米）而且应设于居民区下风向处。以减少公路建设给当地居民的生活环境

造成的不良影响。

（2）合理使用规划公路用地，减少用地范围，以使农牧林业损失减少到较低程度。

（3）施工临时用地使用后应及时清理，平整后恢复植被或还田。

（4）尽量保持既有水利设施及径流系统，避免明显改变地表水径流机制，造成水土流失。

（5）加强取土弃土的环境保护，集中取土和弃土。并对取、弃土场施工结束后进行平整

并进行植被恢复。

（6）制定施工期预防噪声污染、水污染、大气污染、的措施。

（7）施工期尽量避免夜间施工，减少施工噪声对居民生活的影响。

九、水泥路面施工要求

本项目的路面施工，必须按设计要求，严格执行《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T

F20-2015）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）、《公路水泥混凝土

路面施工技术规范》（JTG F30-2014）各条文，质量检查标准应符合相关规范的规定。以下对

路面施工做主要说明。

1、粗集料级别应不低于Ⅱ级，应预先筛分成 2～4 个不同粒级，然后再组配而成，其最

大公称粒径不应超过 31.5mm，其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则 2014 版》的

要求，集料压碎值应小于 15%，针片状颗粒的含量应小于 15%。细集料级别应不低于Ⅱ级，宜

采用河砂，其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2014）表 3.4.2 的

要求，砂的细度模数不宜小于 2.5，砂的硅质含量不应低于 25%，含泥量应小于 2%。水泥应采

5
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用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，一般城镇路段水泥 28d 抗折强

度不小于 6.5MPa，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2014）表 3.1.2

的要求。

2、施工前，施工单位应对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身的施工素质以及

所选材料的情况，参照设计提供的试验资料，依相关规范的要求，按 28d 弯拉设计强度 4.0MPa，

进行施工配合比试验，以确定最终的施工配合比。

3、施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。同一施工配合比用砂的细度模

数变化范围不应超过 0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。

4、雨天；风速在 10.8m/s 以上的 6 级以上大风天；现场气温高于 40℃或拌和物摊铺温

度高于 35℃；现场连续 5 昼夜平均气温低于 5℃，夜间最低气温低于-3℃。均不得进行施工。

5、当现场气温高于 30℃，拌和物摊铺温度在 30～35℃，且空气相对湿度小于 80%时，施

工应按高温季节施工规定进行。当现场连续 5昼夜平均气温高于 5℃，夜间最低气温在-3～5 ℃

时，施工应按低温季节施工规定进行。1～5 级的风天施工，应按《公路水泥混凝土路面施工

技术规范》（JTG F30-2014）表 10.3.1 的规定，采取措施防止水泥混凝土路面的塑性收缩开

裂。

6、在施工前，应储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂石料混杂堆放，

严禁料堆积水和受泥土污染。还应配备一定数量的篷、布或薄膜等防雨器具，以防突发性降雨

对新铺筑的路面造成破坏。

7、滑模摊铺宜采用袋装水泥，水泥的出厂温度不宜高于 65℃。搅拌时，水泥的温度不宜

高于 60℃，低温季节不宜低于 10℃。拌和物的出料温度宜控制在 10～35℃。

8、运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于 2m，应防止漏浆、漏料、离析。当有明

显离析时，应经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间必须满足《公路水泥混凝土路面施

工技术细则 2014 版》的规定，否则，不得用于铺筑路面。

9、浇筑砼路面时，必须严格按照设计要求埋设拉杆、传力杆，并在摊铺振捣时防止钢筋

变形、移位。传力杆设置宜采用轨道式摊铺机配备的传力杆自动插入装置（DBI）在摊铺时置

入。

10、胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性良好的

材料。可采用橡胶泡沫板、沥青纤维板、塑胶等，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施

工技术细则 2014 版》中的有关规定。

11、砼路面的横向缩缝（假缝）应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则 2014 版》中的

有关要求及时切缝，不得迟误。填缝料应选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，不溶于水，不渗

水，高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化、抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，

耐久性好的材料。采用的填缝材料技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则 2014

版》中有关规定。

12、养生可采用喷洒聚乙烯醇类的养生剂，然后使用较薄的塑料薄膜粘贴封闭养生措施或

湿法养生。建议采用湿法养生，用旧麻袋、草席等覆盖，经常保持表面润湿状况。

13、路面纵坡小于 8%时，路面抗滑构造深度（TD）不小于 0.5 毫米，路面纵坡大于 8%时

路面抗滑构造深度（TD）不小于 0.9 毫米，水泥砼路面铺筑过程中其各项技术指标的质量检验

评定标准应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则 2014 版》的规定。

其余未尽事宜，《公路水泥混凝土路面施工技术细则 2014 版》中的有关规定执行。

十、工程施工方案及注意事项

1.本项目均采购买方式获取运输。

2.由于受道路周边农田及地形限制，并且周边通村土路均有绕行条件，全线采用全封闭

施工，不对道路保通进行设计。

3.项目施工前 15 天在项目起终点合适位置设置公告牌，对施工项目进行公示，公告附近

村民以及游客提前绕道行驶，公告包括：项目名称、施工起止时间，公告单位等内容；施工
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作业面周围设置临时安全设施，主要包括:施工警告标志、锥形桶、爆闪灯等设施，并设置夜

问照明设施，保证车辆正常通行。

4.因面层水泥混合料采用购买方式，所以本次设计没有公路临时用地。

5.做好主要交叉口以及村庄路段安全指引工作，在被交路口或村庄入口处前 500m，100m

以及交叉口位置设置三级预告，提前提示前方施工作业。保证行车安全。

6.本项目路基平面设计线和纵断面设计线均布置在路基几何中心。

7.设计文件中提供的控制点成果是施工测量的唯一基准。为防止控制点移位或破坏，施工

前必须对控制点进行复测、校核，确认满足规定精度后方可使用。对增设或恢复遗失的控制点，

应按公路勘测要求进行布设，精度应满足规范要求。

8.构造物基础施工前应进一步核实基底地质情况，查明是否满足构造物基础承载力的要

求，若施工中发现异常情况，应及时提出，以便采取相应的工程措施。

9.施工中所采用的水泥、石料、石灰、钢筋等材料质量必须符合国家相关规范、标准的要

求，不合格材料严禁进入施工现场。

10.其它未尽事项应严格按照各篇说明中的施工要点和注意事项以及交通部颁发的有关施

工技术规范办理。

十一、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况

在勘测设计过程中大力推广和应用新技术，如在公路测量中采用 GPS、RTK 技术，路线设

计中采用纬地进行平纵面设计，路基设计中采用理正对路基边坡稳定性、挡土墙、软基等进

行分析。

十二、与有关部门协商情况

本次外业勘测，项目组得到了地方政府及相关部门的大力支持与鼎力相助，并就设计方案

多次与相关部门进行沟通与协商，最终达成意见一致。
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交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线 要     素  值    (m) 曲     线 主     点 桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起 点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终 点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 4599568.086 408051.955 K0+000

0.000 13.045 296°58′41.5″

JD1 4599574.004 408040.329 K0+013.045
25°18′05.3″

(Y)
58.12037 13.045 25.666 1.446 0.425 K0+000 K0+012.833 K0+025.666

11.433 41.397 322°16′46.8″

JD2 4599606.750 408015.002 K0+054.018
37°23′25.4″

(Z)
50 16.919 32.629 2.785 1.21 K0+037.098 K0+053.413 K0+069.727

22.583 52.879 284°53′21.4″

JD3 4599620.337 407963.898 K0+105.687
83°27′04.3″

(Y)
15 13.377 21.847 5.098 4.906 K0+092.311 K0+103.234 K0+114.158

107.638 131.805 8°20′25.8″

JD4 4599750.748 407983.017 K0+232.586
24°21′21.4″

(Y)
50 10.79 21.255 1.151 0.326 K0+221.796 K0+232.423 K0+243.051

8.212 31.846 32°41′47.2″

JD5 4599777.548 408000.220 K0+264.107
28°48′52.7″

(Z)
50 12.845 25.146 1.623 0.544 K0+251.262 K0+263.835 K0+276.408

8.254 37.267 3°52′54.5″

JD6 4599814.730 408002.743 K0+300.830
35°50′17.3″

(Y)
50 16.168 31.275 2.549 1.061 K0+284.662 K0+300.299 K0+315.937

16.550 53.961 39°43′11.7″

JD7 4599856.235 408037.226 K0+353.730
23°59′09.4″

(Z)
100 21.243 41.863 2.231 0.622 K0+332.487 K0+353.419 K0+374.351

122.156 154.466 15°44′02.3″

JD8 4600004.914 408079.113 K0+507.574
16°47′18.7″

(Y)
75 11.067 21.976 0.812 0.159 K0+496.507 K0+507.495 K0+518.483

18.291 41.678 32°31′21″

JD9 4600040.056 408101.520 K0+549.093
14°02′46.5″

(Z)
100 12.319 24.515 0.756 0.124 K0+536.774 K0+549.032 K0+561.289

14.862 35.727 18°28′34.5″

JD10 4600073.942 408112.843 K0+584.697
19°23′52.1″

(Y)
50 8.546 16.928 0.725 0.164 K0+576.151 K0+584.615 K0+593.079

0.000 31.288 37°52′26.6″

JD11 4600098.639 408132.051 K0+615.821
45°58′11.9″

(Z)
53.61601 22.742 43.018 4.624 2.467 K0+593.079 K0+614.588 K0+636.097

39.648 80.714 351°54′14.7″

JD12 4600178.549 408120.684 K0+694.069
19°47′54.5″

(Y)
105 18.324 36.283 1.587 0.365 K0+675.745 K0+693.886 K0+712.027

68.597 114.418 11°42′09.3″

JD13 4600290.588 408143.892 K0+808.121 15°39′24″(Z) 200 27.497 54.652 1.881 0.343 K0+780.624 K0+807.950 K0+835.276

19.395 63.237 356°02′45.3″

JD14 4600353.675 408139.531 K0+871.016
18°33′57.7″

(Y)
100 16.345 32.404 1.327 0.287 K0+854.671 K0+870.873 K0+887.075

27.272 54.008 14°36′43″

JD15 4600405.936 408153.156 K0+924.737
21°23′47.9″

(Z)
55 10.391 20.539 0.973 0.242 K0+914.346 K0+924.616 K0+934.886

编制： 复核：
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交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线 要     素  值    (m) 曲     线 主     点 桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起 点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终 点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 4600405.936 408153.156 K0+924.737 接上页

10.786 32.430 353°12′55.1″

JD16 4600438.138 408149.325 K0+956.925
23°07′35.1″

(Y)
55 11.253 22.200 1.139 0.306 K0+945.672 K0+956.772 K0+967.871

22.567 52.233 16°20′30.2″

JD17 4600488.261 408164.021 K1+008.851
63°04′47.6″

(Z)
30 18.413 33.029 5.200 3.797 K0+990.439 K1+006.953 K1+023.467

13.870 47.262 313°15′42.7″

JD18 4600520.651 408129.604 K1+052.316
61°51′28.8″

(Y)
25 14.979 26.991 4.144 2.968 K1+037.337 K1+050.832 K1+064.327

94.782 123.287 15°07′11.5″

JD19 4600639.671 408161.762 K1+172.635
15°24′20.6″

(Y)
100 13.526 26.888 0.911 0.163 K1+159.109 K1+172.554 K1+185.998

0.000 39.438 30°31′32.1″

JD20 4600673.643 408181.793 K1+211.910
40°56′00.5″

(Z)
69.42828 25.912 49.601 4.678 2.223 K1+185.998 K1+210.798 K1+235.599

36.585 79.072 349°35′31.7″

JD21 4600751.414 408167.509 K1+288.759
18°49′21.4″

(Z)
100 16.575 32.852 1.364 0.299 K1+272.183 K1+288.609 K1+305.035

18.965 35.540 330°46′10.3″

EP 4600782.428 408150.154 K1+324

编制： 复核：
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交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线 要     素  值    (m) 曲     线 主     点 桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起 点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终 点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 4600267.971 408141.025 K0+000

12.112 29.125 102°38′22.9″

JD1 4600261.598 408169.444 K0+029.125
37°34′55.9″

(Y)
50 17.013 32.797 2.815 1.229 K0+012.112 K0+028.510 K0+044.909

23.799 63.982 140°13′18.9″

JD2 4600212.426 408210.381 K0+091.878
114°09′47.2″(

Z)
15 23.17 29.888 12.602 16.452 K0+068.708 K0+083.652 K0+098.596

12.160 57.194 26°03′31.6″

JD3 4600263.805 408235.506 K0+132.619
47°14′13.4″

(Y)
50 21.864 41.222 4.571 2.505 K0+110.756 K0+131.367 K0+151.978

0.000 32.119 73°17′45″

JD4 4600273.037 408266.270 K0+162.233
38°30′54.5″

(Y)
29.35524 10.256 19.733 1.740 0.778 K0+151.978 K0+161.844 K0+171.711

9.606 19.861 111°48′39.5″

JD4 4600265.658 408284.709 K0+181.316

编制： 复核：
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交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线 要     素  值    (m) 曲     线 主     点 桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起 点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终 点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 4600850.076 408348.410 K0+000

16.759 48.542 284°16′21.7″

JD1 4600862.043 408301.367 K0+048.542 24°32′29″(Z) 100 20 44.721 31.783 62.833 2.508 0.733 K0+016.759 K0+036.759 K0+048.175 K0+059.592 K0+079.592

12.664 55.273 259°43′52.8″

JD2 4600852.190 408246.979 K0+103.082
27°03′16.1″

(Z)
45 10.826 21.249 1.284 0.404 K0+092.255 K0+102.880 K0+113.504

75.013 109.257 232°40′36.7″

JD3 4600785.946 408160.095 K0+211.935 24°14′57″(Y) 109.0091 23.418 46.136 2.487 0.701 K0+188.517 K0+211.585 K0+234.652

0.000 35.739 256°55′33.7″

JD4 4600777.862 408125.282 K0+246.973
52°28′11.8″

(Z)
25 12.32 22.894 2.871 1.747 K0+234.652 K0+246.100 K0+257.547

26.829 80.210 204°27′21.9″

JD5 4600704.848 408092.075 K0+325.437
135°01′07.9″(

Y)
17 41.061 40.061 27.441 42.061 K0+284.376 K0+304.406 K0+324.437

0.000 66.500 339°28′29.8″

JD6 4600767.126 408068.759 K0+349.876
49°27′25.7″

(Z)
55.2354 25.439 47.679 5.576 3.199 K0+324.437 K0+348.276 K0+372.116

9.240 34.678 290°01′04.1″

JD7 4600778.997 408036.176 K0+381.355
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序  号 桩  号

竖  曲  线 纵  坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备  注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 674.969 

-8.114 80.142 52.156 

1 K0+080.142 668.466 595 27.986 0.658 K0+052.156 K0+108.128

1.293 129.942 90.879 

2 K0+210.084 670.146 2700 11.078 0.023 K0+199.006 K0+221.162

2.113 287.572 259.954 

3 K0+497.656 676.223 7870.5504 16.541 0.017 K0+481.115 K0+514.197

1.693 230.777 180.266 

4 K0+728.433 680.130 5445 33.970 0.106 K0+694.463 K0+762.403

2.941 72.583 13.229 

5 K0+801.016 682.264 2418.1358 25.384 0.133 K0+775.632 K0+826.400

0.841 102.374 64.813 

6 K0+903.390 683.125 1200 12.177 0.062 K0+891.213 K0+915.567

2.871 133.086 111.434 

7 K1+036.476 686.945 1500 9.476 0.030 K1+027 K1+045.952

1.607 144.303 104.718 

8 K1+180.779 689.264 11665 30.109 0.039 K1+150.670 K1+210.888

2.123 143.221 113.112 

9 K1+324 692.305 
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序  号 桩  号

竖  曲  线 纵  坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备  注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 681.843 

2.237 60.390 50.390 

1 K0+060.390 683.194 353.1978365 10.000 0.142 K0+050.390 K0+070.390

7.900 120.926 110.926 

2 K0+181.316 692.747 
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序  号 桩  号

竖  曲  线 纵  坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备  注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 712.658 

-16.354 110.150 70.368 

1 K0+110.150 694.643 690 39.782 1.147 K0+070.368 K0+149.932

-4.823 68.459 0.000 

2 K0+178.609 691.342 849.0495298 28.677 0.484 K0+149.932 K0+207.286

1.932 81.653 27.087 

3 K0+260.262 692.919 435 25.890 0.770 K0+234.372 K0+286.152

13.835 61.083 8.964 

4 K0+321.345 701.370 1540 26.229 0.223 K0+295.116 K0+347.574

10.429 60.010 33.781 

5 K0+381.355 707.629 
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桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 4599568.086 408051.955 K0+276.408 4599790.363 408001.090 K0+576.151 4600065.836 408110.135 K0+887.075 4600369.491 408143.655 

K0+012.833 4599575.118 408041.251 K0+284.662 4599798.599 408001.649 K0+584.615 4600073.599 408113.482 K0+900 4600381.999 408146.915 

K0+025 4599583.799 408032.758 K0+300 4599813.505 408005.000 K0+593.079 4600080.687 408118.089 K0+914.346 4600395.881 408150.535 

K0+025.666 4599584.323 408032.348 K0+300.299 4599813.783 408005.110 K0+600 4600086.409 408121.974 K0+924.616 4600406.002 408152.185 

K0+037.098 4599593.366 408025.353 K0+315.937 4599827.166 408013.075 K0+614.588 4600099.827 408127.583 K0+925 4600406.385 408152.210 

K0+050 4599602.446 408016.238 K0+325 4599834.137 408018.867 K0+625 4600110.085 408129.267 K0+934.886 4600416.254 408151.928 

K0+053.413 4599604.430 408013.461 K0+332.487 4599839.896 408023.651 K0+636.097 4600121.154 408128.848 K0+945.672 4600426.964 408150.654 

K0+069.727 4599611.097 407998.651 K0+350 4599854.275 408033.609 K0+650 4600134.919 408126.890 K0+950 4600431.278 408150.312 

K0+075 4599612.452 407993.555 K0+353.419 4599857.274 408035.251 K0+675 4600159.670 408123.370 K0+956.772 4600438.044 408150.460 

K0+092.311 4599616.900 407976.826 K0+374.351 4599876.682 408042.987 K0+675.745 4600160.407 408123.265 K0+967.871 4600448.937 408152.491 

K0+100 4599620.654 407970.211 K0+375 4599877.307 408043.163 K0+693.886 4600178.499 408122.270 K0+975 4600455.778 408154.497 

K0+103.234 4599623.142 407968.155 K0+400 4599901.371 408049.942 K0+700 4600184.601 408122.641 K0+990.439 4600470.592 408158.840 

K0+114.158 4599633.572 407965.839 K0+425 4599925.434 408056.721 K0+712.027 4600196.492 408124.401 K1+000 4600480.038 408160.036 

K0+125 4599644.299 407967.411 K0+450 4599949.497 408063.501 K0+725 4600209.195 408127.032 K1+006.953 4600486.898 408159.003 

K0+150 4599669.035 407971.038 K0+475 4599973.560 408070.280 K0+750 4600233.675 408132.103 K1+023.467 4600500.880 408150.612 

K0+175 4599693.771 407974.664 K0+496.507 4599994.261 408076.112 K0+775 4600258.155 408137.174 K1+025 4600501.931 408149.496 

K0+200 4599718.506 407978.290 K0+500 4599997.600 408077.137 K0+780.624 4600263.663 408138.314 K1+037.337 4600510.386 408140.512 

K0+221.796 4599740.072 407981.452 K0+507.495 4600004.582 408079.854 K0+800 4600282.796 408141.320 K1+050 4600520.984 408133.831 

K0+225 4599743.225 407982.018 K0+518.483 4600014.246 408085.063 K0+807.950 4600290.715 408142.015 K1+050.832 4600521.780 408133.591 

K0+232.423 4599750.345 407984.095 K0+525 4600019.741 408088.567 K0+825 4600307.755 408142.441 K1+064.327 4600535.112 408133.511 

K0+243.051 4599759.828 407988.846 K0+536.774 4600029.668 408094.897 K0+835.276 4600318.020 408141.996 K1+075 4600545.415 408136.295 

K0+250 4599765.677 407992.600 K0+549.032 4600040.381 408100.838 K0+850 4600332.709 408140.980 K1+100 4600569.550 408142.816 

K0+251.262 4599766.739 407993.282 K0+550 4600041.257 408101.251 K0+854.671 4600337.369 408140.658 K1+125 4600593.685 408149.337 

K0+263.835 4599778.058 407998.679 K0+561.289 4600051.740 408105.425 K0+870.873 4600353.552 408140.852 K1+150 4600617.819 408155.858 

K0+275 4599788.960 408000.975 K0+575 4600064.744 408109.770 K0+875 4600357.652 408141.320 K1+159.109 4600626.613 408158.234 
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桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+172.554 4600639.317 408162.601 

K1+175 4600641.561 408163.578 

K1+185.998 4600651.322 408168.632 

K1+200 4600664.017 408174.484 

K1+210.798 4600674.460 408177.187 

K1+225 4600688.599 408178.225 

K1+235.599 4600699.128 408177.112 

K1+250 4600713.293 408174.511 

K1+272.183 4600735.111 408170.503 

K1+275 4600737.874 408169.955 

K1+288.609 4600750.951 408166.225 

K1+300 4600761.424 408161.762 

K1+305.035 4600765.878 408159.415 

K1+324 4600782.428 408150.154 
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桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 4600267.971 408141.025 

K0+012.112 4600265.321 408152.844 

K0+025 4600260.920 408164.919 

K0+028.510 4600259.196 408167.976 

K0+044.909 4600248.523 408180.329 

K0+050 4600244.610 408183.586 

K0+068.708 4600230.233 408195.556 

K0+075 4600226.370 408200.464 

K0+083.652 4600224.937 408208.876 

K0+098.596 4600233.241 408220.559 

K0+100 4600234.502 408221.176 

K0+110.756 4600244.164 408225.901 

K0+125 4600255.903 408233.885 

K0+131.367 4600260.320 408238.464 

K0+150 4600269.484 408254.564 

K0+151.978 4600270.090 408256.447 

K0+161.844 4600271.299 408266.192 

K0+171.711 4600269.227 408275.791 

K0+175 4600268.005 408278.845 

K0+181.316 4600265.658 408284.709 
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桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 4600850.076 408348.410 K0+284.376 4600742.225 408109.074 

K0+016.759 4600854.208 408332.168 K0+300 4600732.691 408097.391 

K0+025 4600856.194 408324.170 K0+304.406 4600732.273 408093.017 

K0+036.759 4600858.488 408312.641 K0+324.437 4600743.302 408077.679 

K0+048.175 4600859.536 408301.279 K0+325 4600743.829 408077.478 

K0+050 4600859.584 408299.455 K0+348.276 4600763.165 408064.834 

K0+059.592 4600859.284 408289.871 K0+350 4600764.360 408063.591 

K0+075 4600857.188 408274.612 K0+372.116 4600775.834 408044.857 

K0+079.592 4600856.378 408270.093 K0+375 4600776.822 408042.147 

K0+092.255 4600854.120 408257.632 K0+381.355 4600778.997 408036.176 

K0+100 4600852.092 408250.167 

K0+102.880 4600851.015 408247.497 

K0+113.504 4600845.626 408238.370 

K0+125 4600838.656 408229.228 

K0+150 4600823.498 408209.347 

K0+175 4600808.341 408189.466 

K0+188.517 4600800.145 408178.718 

K0+200 4600793.676 408169.236 

K0+211.585 4600788.197 408159.035 

K0+225 4600783.246 408146.576 

K0+234.652 4600780.649 408137.283 

K0+246.100 4600775.640 408127.100 

K0+250 4600772.945 408124.287 

K0+257.547 4600766.647 408120.181 

K0+275 4600750.760 408112.956 
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序号 标志类型 数量
基础混凝土
C25(m³)

砂砾垫层(m³) 基础钢筋(kg)
立柱 面板

Ⅳ反光膜(m
2
) 基础开挖(m³) 备注

钢管立柱(kg) 镀锌铁件(kg)
铝合金标志板

(kg)
镀锌铁件(kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 单柱型△700 10 5.67 0.99 167.10 253.89 635.52 25.50 59.46 3.80 20.99 

2 单柱型○600 4 2.27 0.40 66.84 104.96 254.27 12.12 24.62 1.72 8.40 

3 单柱型□1500×1500 4 12.24 1.28 204.72 231.75 371.67 82.01 104.63 13.50 36.79 

合  计 18 20.18 2.67 438.66 590.60 1261.46 119.63 188.71 19.02 66.18 
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序号 所在桩号 所在位置 标志编号 标志内容 采用标准
版面尺寸
（cm)

反光要求 版面颜色 支撑形式
工程量
（根）

备注

1 K0+030 左侧 GB5768.2-2022 A=70 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 主线

2 K0+040 右侧 GB5768.2-2022 D=60 IV类 白底、红边、黑图案 单柱式 1 主线

3 K0+495 右侧 GB5768.2-2022 A=70 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 主线

4 K1+100 左侧 GB5768.2-2022 A=70 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 主线

5 K1+290 左侧 GB5768.2-2022 D=60 IV类 白底、红边、黑图案 单柱式 1 主线

6 K1+300 右侧 GB5768.2-2022 A=70 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 主线

7 K0+030 左侧 GB5768.2-2022 A=70 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 支线1

8 K0+040 右侧 GB5768.2-2022 D=60 IV类 白底、红边、黑图案 单柱式 1 支线1

9 K0+150 右侧 GB5768.2-2022 A=70 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 支线1

10 K0+160 左侧 GB5768.2-2022 D=60 IV类 白底、红边、黑图案 单柱式 1 支线1

11 K0+030 左侧 GB5768.2-2022 A=70 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 支线2

编制： 复核：

30



标志设置一览表
宁城县大双庙镇龙潭村杏树园子北洼至张家北山段路面提升改造工程 第 2 页 共 2 页 

序号 所在桩号 所在位置 标志编号 标志内容 采用标准
版面尺寸
（cm)

反光要求 版面颜色 支撑形式
工程量
（根）

备注

12 K0+190 右侧 GB5768.2-2022 A=70 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 支线2

13 K0+250 左侧 GB5768.2-2022 A=70 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 支线2

14 K0+350 右侧 GB5768.2-2022 A=70 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 支线2

15 K0+010 右侧 GB5768.2-2022 □150×150 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 主线

16 K0+092 左侧 GB5768.2-2022 □150×150 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 主线

17 K0+010 右侧 GB5768.2-2022 □150×150 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 支线2

18 K0+360 左侧 GB5768.2-2022 □150×150 IV类 黄底、黑边、黑图案 单柱式 1 支线2
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起 讫 桩 号

长 度 挖  方 (m
3
) 填  方 本桩利用 远  运  利  用

(挖余)
借  方(填缺) 废  方

备 
注总体积

土  方 石  方 总数量 土  方 石  方
土 
方

石 
方

土 
方

石 
方

平均运距
(Km)

土  方
平均运

距 
石  方

平均运
距 

土  方
石 
方

平 均 运 距 
(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石
次坚
石

坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
)

（m
3

）
（m

3

）
（m

3

）

土 
方

石 方 （m
3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

主路 1324.000 973 973 213 213 213 3.0 973 3.0 
1.由于路
线两侧均
为耕地，
耕地土较
多，挖方
为耕地
土，按弃
方计算，
不进行纵
向调运。
2.本表挖
方与废方
总数量为
天然密实
方，其余
均为压实
方。  3.
填方已扣
除路面结
构层部分
的数量，
挖方已计
入开挖路
槽的土石
方数量。
4.普通土
的压实方
与自然方
的换算比

为
1:1.05，
石方的压
实方与自
然方换算
比为0.84

。

支线1 181.316 333 333 1 1 1 3.0 333 3.0 

支线2 381.355 766 766 4 4 4 3.0 766 3.0 

合  计 1886.671 2072 2072 218 218 218 3.0 2072 3.0 
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起讫桩号
长度 结构类型 面层宽度 基层宽度 垫层宽度 扣除结构物长度

路面结构层 路肩

备  注

序
18cm厚C30水泥
混凝土面层

20cm厚水泥稳定
级配碎石基层

20cm厚天然砂砾
基层

20cm厚天然砂砾
垫层

38cm厚土路肩硬
化号

(m) (m) (m) (m) (m) （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （m³）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 主路 1324.000 水泥混凝土 3.00 3.60 3972.00 4766.40 344.24 

2 支线1 181.316 水泥混凝土 3.00 3.60 543.95 652.74 47.14 

3 支线2 381.355 水泥混凝土 3.00 3.60 1144.07 1372.88 99.15 

合计 1886.671 5660.01 6792.02 490.53 

编制： 复核：
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平面交叉工程数量表
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序
号

中心桩号 位置 被交路宽度
交叉角度
(度）

型式

工  程  数  量

备  注18cmC30混凝土
面层（㎡）

18cm水泥稳定碎
石基层（㎡）

20cm砂砾功能层
（㎡）

混凝土减
速带
（m³）

填土方
（m³）

挖土方
（m³）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 主路 K0+000 3.5 90 T型 10.6 10.6 4.03 

挖方运距按3.0公里计。

2 主路 K1+324 3.0 90 T型 8.7 8.7 3.31 

3 支线1 K0+000 3.0 90 T型 8.7 8.7 3.31 

4 支线1 K0+181 3.5 90 T型 10.6 10.6 4.03 

合  计 38.6 38.6 14.67 

编制： 复核：
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序
号

料场
编号

材料
名称

料  场  位  置

料  场  说  明

覆  盖  层

开采
时间

开采
方法

运输
方式

通往料场的道路
情况

备  注距路线距离
（千米）

上路桩号 种类
厚度
（m）

面积

（M
2
）

左 右

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

1 I-1 碎石 35.0 K0+000
大宝贝台沟碎石场，现有个人开采加工，岩
石为花岗岩，石质坚硬。

全年 购买 汽车 油路、水泥路 适用于路面面层等

2 Ⅲ-1
中粗砂、
天然砂砾

17.0 K0+000 苍营子中粗砂场，河床
避开
雨季

机械 汽车 油路、水泥路 适用于路面面层等

3 Ⅳ-1 水泥 110.0 K0+000 赤峰购买 购买 汽车 油路、水泥路 适用于路面面层等

4 IV-1 钢材 110.0 K1+990 赤峰购买 购买 汽车 油路、水泥路 适用于路面面层等

5 V-1 商砼 12.0 K0+000 必斯营子商砼站 购买 汽车 油路、水泥路 适用于路面面层等

编制： 复核：
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内蒙古安通路桥设计咨询有限责任公司

施工组织设计说明

1、施工计划和施工方案

施工组织以施工过程中的连续、平行、协调和均衡为基本原则，主要考虑了以下几方面：

1、合理而最低限度地配置施工现场，既保证施工生产的需要，又避免频繁调动；

2、机械设备、工具、周转性消耗材料等尽量重复使用，以节约费用；

3、尽量减少因施工组织 不当引起的停工、待料；

4、合理减少临时设施和现场管理费用。

2、施工方法

1、路基

1 ) 本工程原则上推荐采用机械化施工，路基路面施工全过程应严格遵循各项施工技术规范

的有关规定。施工人员、监理人员应在施工前认真仔细查阅设计文件，收集现场资料，了解设计

意图和目的，编制详细完善的施工组织计划，确保施工质量。

2) 压实度按重型压实标准执行，应经常检测路基土的含水量、压实度及其均匀性，保证路基

填料均匀压实。

3) 路基填方施工应根据设计断面分层填筑、分层压实，分层的最大松铺厚度不超过 30cm，

填筑至路床顶面的最后一层土压实厚度应大于 8cm，以保证路基压实度。

4) 路基分层填筑的各层面间应平整，符合平纵坡要求，不得出现积水，以免影响填筑及碾压

质量。

5) 分段填筑时，先填地段在接头处预留缓于 1∶1 的坡度，并且在各填筑层面上预留不小于

1.5m 宽的平台，便于接头段的衔接。

6) 本说明未尽事宜按现行公路路基施工技术规范和有关规定办理。

3、保通措施

由于受道路周边农田及地形限制，并且周边通村土路均有绕行条件，全线采用全封闭施工，

不对道路保通进行设计。

4、 施工准备工作的意见

本项目所经地区电力电讯及各种埋设管线的拆迁必须会同其主管部门，做好拆迁工作；并特

别注意核查是否有尚未查询清楚的各埋设管线，然后进行施工便道的修建，接通电力电讯线路，

为施工创造有利条件。

宁城县大双庙镇龙潭村杏树园子北洼至张家北山段路面提升改造工程
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