
日   月   年   

)单位盖章(

造价咨询人：

)单位盖章(

人：  标  招

招标工程量清单

1—封

工程

木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间
、9#棚安全通道、成品冷鲜库工程



BBB木头营子青山蓝莓产
业园9#棚安全通道 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：BBB木头营子青山蓝莓产业
园9#棚安全通道
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表-01



木头营子青山蓝莓产业园9#棚
安全通道

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



木头营子青山蓝莓
产业园9#棚安全通

道 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9
#棚安全通道
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚

安全通道
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面：200.3㎡

1 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚砂垫层
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 60.09

2 010401013001 砖散水、地坪

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖平铺
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 200.3

3 011104002001
竹、木（复合）
地板

1.龙骨材料种类、规格、
铺设间距:单层木龙骨、4
0*40、间距300*300，其
中：100，15平单层双向
，100，15平为双层双向
2.面层材料品种、规格、
颜色:16mm防腐木地板
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 99.47

4 011104002002
竹、木（复合）
地板

1.龙骨材料种类、规格、
铺设间距:单层木龙骨、4
0*40、间距300*300，其
中：100，15平单层双向
，100，15平为双层双向
2.面层材料品种、规格、
颜色:16mm防腐木地板
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 100.15

5 010606012001 钢支架

1.钢材品种、规格:DN50*
3.5镀锌钢管
2.安装高度:1.7m
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.184

6 010606012002 钢支架

1.钢材品种、规格:60*30
*3镀锌钢管
2.安装高度:1.7m
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.164

7 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板
2.规格:150*150*12
3.铁件:3个
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.057

8 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:M16地脚螺栓 套 108

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚

安全通道
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

围栏：56.53m

9 011503002001 硬木扶手、栏杆
、栏板

m 61.62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通
道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

安全生产费����������������������������1722.45

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第棚安全通道9#木头营子青山蓝莓产业园BBB标段：
全通道

棚安9#工程名称：木头营子青山蓝莓产业园

其他项目清单与计价汇总表



—计    合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

112——表

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页  1  共  页  1  第棚安全通道9#木头营子青山蓝莓产业园BBB标段：
全通道

棚安9#工程名称：木头营子青山蓝莓产业园

暂列金额明细表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第棚安全通道9#木头营子青山蓝莓产业园BBB标段：
全通道

棚安9#工程名称：木头营子青山蓝莓产业园

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安
全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安
全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安
全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安
全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚
安全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚
安全通道

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：木头营子青山蓝莓产业
园9#棚安全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全
通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚
安全通道

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝 kg φ3.5

2 中厚钢板综合 t

3 圆钉 kg

4 地脚螺栓 套

5 六角螺栓 kg

6 低碳钢焊条综合 kg

7 铁件综合  钢板150*150*12 kg 150*150*12

8 预埋铁件 kg

9 砂子粗砂 m3

10 天然级配砂砾 m3

11 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

12 板枋材杉木 m3

13 16mm防腐木地板 m2

14 16mm防腐木地板 m2

15 焊接钢管综合 t 60*30*3镀锌钢
管

16 焊接钢管综合 t dn50*3.5镀锌钢
管

17 泡沫防潮纸 m2

18 水 m3

19 其他材料费 元

20 硬木扶手、栏杆、栏板 m



土方 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：土方 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚

安全通道
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.45m
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 90.14

2 010103002001 余方弃置

1、人工用小推车把土方
运至室外，平均运距35m
。
2、汽车外运土方5km

m3 90.14

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.85

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚
安全通道

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土方 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚
安全通道

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



木头营子乡青山蓝莓产业园分
拣车间工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



木头营子乡青山蓝莓产
业园分拣车间工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：木头营子乡青山蓝莓产业
园分拣车间工程

第  1  页  共  1  页

表-01



青山蓝莓产业园分拣车间-土方
工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



青山蓝莓产业园分
拣车间-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-
土方工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣

车间工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.名称：机械场地平整
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 719.16

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 408.73

3 010103001001 回填方

1.名称填土
2..机械碾压 
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 341.52

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 67.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方
工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车
间工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车
间-土方工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水 m3



青山蓝莓产业园分拣车间-建筑
与装饰工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



青山蓝莓产业园分
拣车间-建筑与装饰

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-
建筑与装饰工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土、钢筋、
砌体部分

1 010501001001 垫层 1.C15混凝土垫层 m3 7.35

2 010501003001 独立基础

1. 名称：独立基础
2.种类、等级：C30混凝
土
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 32.7

3 011702001001 基础

1.名称：独立基础
2. 复合模板 木支撑
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 73.26

4 010502001001 矩形柱

1.名称：矩形柱
2.种类、等级：C30混凝
土
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 5.65

5 011702002001 矩形柱

1.名称：矩形柱 
2.复合模板 钢支撑
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 38.65

6 010503001001 基础梁

1.名称：基础梁
2.种类、等级：C30混凝
土
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 15.05

7 011702005001 基础梁

1.名称：基础梁 
2.复合模板 钢支撑
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 110.29

8 010503002001 矩形梁

1.名称：矩形梁
2.种类、等级：C30混凝
土
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 1.8

9 011702006001 矩形梁

1.名称：矩形梁 
2.复合模板 钢支撑
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 17.78

10 010505003001 平板

1.名称：平板
2.种类、等级：C30混凝
土
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 3.78

11 011702016001 平板 1.名称：平板 m2 26.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2. 复合模板 钢支撑
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

12 010515001001 现浇构件钢筋
1.名称：直径12螺纹钢
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.829

13 010515001006 现浇构件钢筋
1.名称;直径6圆钢
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.121

14 010515001008 现浇构件钢筋
1.名称：直径8螺纹钢
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.228

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.名称：直径14螺纹钢
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.704

16 010515001007 现浇构件钢筋
1名称：直径16螺纹钢
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.409

17 010515001003 现浇构件钢筋
1.名称：直径18螺纹钢
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.666

18 010515001004 现浇构件钢筋
1.名称：直径20螺纹钢
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.334

19 010515001005 现浇构件钢筋

1.名称：箍筋
2.直径8螺纹钢
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.771

20 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.名称：基础梁防冻胀
2.种类：40厚C20细石混
凝土
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 75.75

21 010404001001 垫层

1.名称：地梁防冻胀
2.种类：干铺炉渣或粗砂
垫层
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 10.78

22 010503004001 圈梁

1.名称：压顶梁
2.种类、等级：C30混凝
土
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 2.03

23 011702008001 圈梁 1.名称：圈梁 m2 16.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.直形 复合模板 钢支撑
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

24 010401003001 实心砖墙

1.名称：红砖墙
2.厚度：240mm
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 16.15

25 010402001001 砌块墙

1.名称：砌块墙
2.厚度：200厚
3.轻集料混凝土
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 12.77

26 01B005 混凝土泵送费
1.名称：混凝土泵送费
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 103.74

分部小计

钢结构部分

27 010516001001 螺栓

1.M24地脚螺栓
2.20厚垫板
3.除锈SA2级，刷防锈漆2
遍，醇酸调和漆2遍
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.305

28 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.DN120*5圆管
2.系杆
3.除锈SA2级，刷防锈漆2
遍，醇酸调和漆2遍
4.刷防火涂料，耐火等级
1.5h
5.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 2.15

29 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.直径20圆钢
2.水平支撑
3.除锈SA2级，刷防锈漆2
遍，醇酸调和漆2遍
4.刷防火涂料，耐火等级
1.5h
5.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.33

30 020509025001 螺栓
1.M20花篮螺栓
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

套 16

31 010606001006 钢支撑、钢拉条
1.DN120*5钢管
2.柱间支撑 t 1.021

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.除锈SA2级，刷防锈漆2
遍，醇酸调和漆2遍
4.刷防火涂料，耐火等级
2.5h
5.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

32 010603001001 实腹钢柱

1.H型钢钢柱
2.除锈SA2级，刷防锈漆2
遍，醇酸调和漆2遍
3.刷防火涂料，耐火等级
2.5h
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 4.453

33 010604001001 钢梁

1.H型钢钢梁
2.除锈SA2级，刷防锈漆2
遍，醇酸调和漆2遍
3.刷防火涂料，耐火等级
2.5h
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 8.16

34 010606002001 钢檩条

1.c200*70*20*2.2檩条
2.2.除锈SA2级，刷防锈
漆2遍，醇酸调和漆2遍
3.刷防火涂料，耐火等级
1.5h
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 3.77

35 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.直径12圆钢
2.屋面拉条
3.除锈SA2级，刷防锈漆2
遍，醇酸调和漆2遍
4.刷防火涂料，耐火等级
1.5h
5.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.2

36 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.DN32*2.5圆管
2.拉条套管
3.除锈SA2级，刷防锈漆2
遍，醇酸调和漆2遍
4.刷防火涂料，耐火等级
1.5h
5.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.05

37 010606001005 钢支撑、钢拉条
1.L50*3隅撑
2.隅撑
3.除锈SA2级，刷防锈漆2

t 0.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

遍，醇酸调和漆2遍
4.刷防火涂料，耐火等级
1.5h
5.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

38 010516001002 螺栓
1.M20高强螺栓
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

套 208

39 010606002002 钢檩条

1.c200*70*20*2.2墙面檩
条
2.2.除锈SA2级，刷防锈
漆2遍，醇酸调和漆2遍
3.刷防火涂料，耐火等级
1.5h
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 3.89

40 010606001007 钢支撑、钢拉条

1.直径12圆钢
2.墙面拉条
3.除锈SA2级，刷防锈漆2
遍，醇酸调和漆2遍
4.刷防火涂料，耐火等级
1.5h
5.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.26

41 010606001008 钢支撑、钢拉条

1.DN32*2.5圆管
2.墙面拉条套管
3.除锈SA2级，刷防锈漆2
遍，醇酸调和漆2遍
4.刷防火涂料，耐火等级
1.5h
5.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.059

42 010606002003 钢檩条

1.c200*70*20*2.2洞口墙
柱
2.2.除锈SA2级，刷防锈
漆2遍，醇酸调和漆2遍
3.刷防火涂料，耐火等级
2.5h
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

t 0.304

43 010606002004 钢檩条

1.c200*70*20*2.5洞口墙
柱
2.2.除锈SA2级，刷防锈
漆2遍，醇酸调和漆2遍
3.刷防火涂料，耐火等级
2.5h

t 0.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

44 010605002001 钢板墙板

1.0.5mm+120厚岩棉板+0.
5mm彩钢夹芯板墙板
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 418.34

45 010901002001 型材屋面

1.0.6mm+100厚岩棉板+0.
6mm彩钢夹芯屋面板
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 780.5

46 01B006 彩钢封边、封檐

1.彩钢封边、封檐
2.门窗洞口采用0.8厚彩
钢板封边，两侧各压入30
0；檐口17j925-1 2-25-1
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 110.42

分部小计

装修

47 010404001002 垫层

1.环氧树脂地面
2.150厚3:7灰土垫层
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 102.52

48 010501001002 垫层

1.垫层
2.厚度：60厚
3.规格：C15混凝土
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m3 41.01

49 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.合成高分子防水涂料
2.厚度：1.2厚
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 683.49

50 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.混凝土地面
2.厚度：40厚
3.等级：C25
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 683.49

51 011002001001 防腐混凝土面层

1.环氧树脂地面
2.环氧树脂自流平底漆，
0.5-1.5厚环氧树脂自流
平中涂层，0.5-1.5厚环
氧树脂自流平平面涂层
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 683.49

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

52 011105002001 石材踢脚线

1名称：花岗岩踢脚线.
2.规格：100高
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 9.16

53 011201001001 墙面一般抹灰

1.内墙抹灰
2.20厚1:3水泥砂浆
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 178.21

54 011407001001 墙面喷刷涂料

1.内墙涂料
2.刮腻子、喷刷涂料2遍
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 178.21

55 011201001002 墙面一般抹灰

1.外墙抹灰
2.20厚1:3水泥砂浆
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 72.81

56 011407001002 墙面喷刷涂料

1.外墙涂料
2.刮防水腻子2遍，喷刷
丙烯酸涂料2遍
3.3.满足图纸设计、相关
规范及验收要求。

m2 72.81

分部小计

门窗

57 010802004001 防盗门

1.钢制防盗门
2.洞口尺寸：1.5m*2.1m
、2m*2.1m
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 7.35

58 010802003002 钢质防火门

1.甲级防火门
2.洞口尺寸：1m*2.1m
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 2.1

59 010804003001 全钢板大门

1.钢制推拉门
2.洞口尺寸：4m*4m
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 16

60 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.56系列三玻断桥铝窗
2.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 20.12

分部小计

散水、坡道、雨
蓬、雨水管、脚
手架

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工
程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

61 010507001001 散水、坡道

1.C20混凝土散水
2.150厚3:7灰土垫层
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 96.82

62 010507001002 散水、坡道

1.坡道
2.100厚c20混凝土坡道，
300厚3:7灰土垫层
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 32.2

63 01B004 钢结构雨蓬

1.钢结构雨棚
2.详见图集17J925-1 3-3
2本页
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 6.6

64 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 732.17

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装
饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与
装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与
装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与
装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与
装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与
装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与
装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与
装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑
与装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车
间工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车
间-建筑与装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装
饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 角钢(综合) t

2 热轧薄钢板综合 t

3 中厚钢板综合 t

4 工字铝综合 m

5 生石灰 kg

6 .0.5mm+120厚岩棉板+0.5mm
彩钢夹芯板墙板

m2 δ120

7 0.6mm+100厚岩棉板+0.6mm
彩钢夹芯屋面板

m2 δ100

8 环氧砂浆主漆 kg

9 环氧渗透底漆 kg

10 环氧自流平面漆 kg

11 超薄型防火涂料 kg

12 厚型防火涂料 kg

13 合成高分子防水涂料 kg

14 焊接钢管综合 t dn120*5

15 钢结构雨蓬 m2

16 预拌混凝土 m3 C15

17 预拌混凝土 m3 C25

18 预拌混凝土 m3 C30

19 钢制推拉门   4m*4m m2

20 56系列三玻断桥铝窗 m2



蓝莓分拣车间-电 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



蓝莓分拣车间-电 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：蓝莓分拣车间-电 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣

车间工程
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电

1 030412002001 工厂灯

1.名称:金属卤化物灯
2.规格:150W
3.安装形式:距地4.0m吊
装

套 14

2 030412005001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.规格:2*36W
3.安装方式：吸顶安装

套 2

3 030404035001 插座

1.名称:单相五孔插座
2.规格: 86系列10A
3.安装方式：暗装下沿距
地0.3米

个 5

4 030404035002 插座

1.名称:空调插座
2.规格：86系列16A
3.安装方式：暗装下沿距
地 2.3米

个 1

5 030404034001 照明开关

1.名称:双联单控翘板式
开关
2.规格：250V-10A
3.安装方式：暗装底边距
地1.3米

个 1

6 030412003001
高度标志(障碍)
灯

1.名称:消防应急照明灯 
A型
2.规格:5W
3.安装方式：吸顶安装

套 13

7 030412003003 高度标志(障碍)
灯

1.名称:壁挂疏散指示灯 
 A型小型标志灯
2.规格:1W
3.安装方式：暗装底边距
地0.3米

套 8

8 030412003002
高度标志(障碍)
灯

1.名称:安全出口灯 、安
全出口标志灯 A型小型标
志灯 
2.规格:1W
3.安装方式：门上暗装或
距地2.5米

套 4

9 030412003004
高度标志(障碍)
灯

1.名称:吊装安全出口灯 
A型中型标志灯
2.规格:2W
3.安装方式：吊装底边距
地4.0米

套 8

10 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号: ZB-YJV
3.规格:4*120+1*75
4.材质:铜芯

m 11.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣

车间工程
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号: ZB-YJV
3.规格:4*25+1*16
4.材质:铜芯

m 61.72

12 030411004005 配线

1.名称:无卤低烟阻燃耐
火铜芯交联聚乙烯绝缘线
2.规格:WDZBN-RYJS-2*2.
5mm2

m 291.28

13 030411004003 配线

1.名称:阻燃铜芯聚氯乙
烯绝缘电线
2.型号:ZR-BV
3.规格:2.5mm2

m 336.72

14 030411004009 配线

1.名称:阻燃铜芯聚氯乙
烯绝缘电线
2.型号:ZR-BV
3.规格:4mm2

m 104.58

15 030411004004 配线

1.名称:阻燃铜芯聚氯乙
烯绝缘电线
2.型号:ZR-BV
3.规格:6mm2

m 49.79

16 030411001001 配管
1.名称:JDG管
2.规格:20mm
3.明敷

m 406.13

17 030411001002 配管
1.名称:JDG管
2.规格:32mm
3.明敷

m 7.76

18 030411001003 配管
1.名称:SC镀锌配管
2.规格:65mm
3.明敷

m 50.07

19 030411001004 配管
1.名称:SC镀锌配管
2.规格:120mm
3.明敷

m 5.73

20 030411003001 桥架
1.名称:热镀锌外防腐电
缆桥架
2.规格: 200*70

m 27.89

21 030404017003 配电箱
1.名称:成套配电箱 1ALZ
1（根据实际施工需要进
行选择）

台 1

22 030404017001 配电箱
1.名称:成套配电箱   1
AL1（根据实际施工需要
进行选择）

台 1

23 030404017002 配电箱
1.名称:成套配电箱   1
AP2（根据实际施工需要
进行选择）

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣

车间工程
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030404017005 配电箱
1.名称:成套配电箱 1ALE
1（根据实际施工需要进
行选择）

台 1

25 030404017004 配电箱 1.名称:成套配电箱   1
AP1(厂家预留）

台 1

26 030404017008 配电箱
1.名称:成套配电箱   1
AP3(厂家预留）

台 1

27 030404017007 配电箱
1.名称:成套配电箱 1AW1
（根据实际施工需要进行
选择）

台 1

28 030404017009 配电箱
1.名称:成套配电箱  FPD
（具体尺寸按实际施工计
算）

台 1

29 030409008001 等电位端子箱 1.名称:总等电位箱 台 1

30 030409003001 避雷引下线

1、名称：避雷引下线
2、材质：利用金属构件
引下
3、含断接卡子

m 48.04

31 030409004001 均压环
1.名称:均压环
2.材质:利用建筑物基础
地梁钢筋

m 111.5

32 030409002001 接地母线 1.名称:户内接地母线
2.材质:镀锌扁钢40*4

m 54.1

33 030409008002 测试电阻箱 1.名称:测试电阻箱 台 4

34 030414009001 接地装置调试 1.名称：接地装置调试 组 1

分部小计

水

35 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:镀锌
钢管  DN100
4.连接形式:法兰连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 76.36

36 031201001001 管道刷油

1.管道类型:埋地消防管
道
2.油漆品种:环氧煤沥青
防腐漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二油一布

m2 4.54

37 031001001002 镀锌钢管
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:镀锌

m 12.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣

车间工程
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢管  DN65
4.连接形式:法兰连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

38 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑管
壳
2.绝热厚度:10mm
3.管道外径:DN100

m3 0.25

39 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑管
壳
2.绝热厚度:10mm
3.管道外径:DN65

m3 0.03

40 031002003001 套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100 个 2

41 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN100
3.法兰连接

个 2

42 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.丝扣连接

个 2

43 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀 
2.规格、压力等级:DN100
3.法兰连接

个 4

44 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀  
2.规格、压力等级:DN65
3.法兰连接

个 4

45 031003001002 螺纹阀门
1.类型:快速排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.含快速排气阀下电磁阀

个 2

46 030901010001 室内消火栓

1.型号、规格:室内消火
栓  DN65(见图集12S4-21
甲型组合式消防柜，水喷
枪嘴直径DN19mm,水龙带
DN65,长度25m。消防软管
卷盘型号JPS1.0(1.6)-25
,消防软管内径φ25，长
度宜为30m，采用当量喷
嘴直径为φ6直流喷雾喷
枪。

套 4

47 030601002001 压力仪表
1.型号:压力表
2.规格:DN65 台 1

48 030901013001 灭火器
1.规格、型号:磷酸铵盐
干粉型灭火器 MFABC4(放
置在消防柜内）

具 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣

车间工程
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

49 03B004 KZS-DN100-T KZS-DN100-T 单水管侧向
抗震支架

个 9

50 03B005 KZS-DN100-TL
KZS-DN100-TL 单水管双
向抗震支架

个 7

51 040504001001 砌筑井

定型井 砖砌矩形阀门井 
井室净尺寸(长× 宽× 高)
(m) 2.75× 1.00× 1.80
详见图集12S2-P11

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.519 16.3 8.46

合计 8.46

总合计 8.46



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车
间工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蓝莓分拣车间-电 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：蓝莓分拣车间-电 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋 t φ10以外

2 水泥 t 42.5

3 标准砖 千块 240× 115× 53

4 厚型防火涂料 kg

5 JDG管 m 20

6 镀锌钢管 m DN65

7 铜芯塑料绝缘软电线 m 鑫圣
哈尔滨交联
电力电缆制
造有限公司

BVR-4mm2

8 KZS-DN100-TL 个

9 镀锌钢管  DN100 m

10 电磁阀 个 DN100

11

室内消火栓  DN65(见图集1
2S4-21甲型组合式消防柜(7
00*1600*240)，水喷枪嘴直
径DN19mm,水龙带DN65,长度
25m。消防软管卷盘型号JPS
1.0(1.6)-25,消防软管内径
φ25，长度宜为30m，采用
当量喷嘴直径为φ6直流喷
雾喷枪。

套

12 金属卤化物灯 150W 套

13 消防应急照明灯 5W 套

14 WDZBN-RYJS-2*2.5mm2 m 宏胜

上海宏胜电
线电缆有限
公司呼和浩
特办事处

15
电力电缆 ZB-YJV4*120+1*7
5 m

16 电力电缆 ZB-YJV4*25+1*16 m

17 成套配电箱 1ALZ1（根据实
际施工需要进行选择）

台

18 成套配电箱 1ALE1（根据实
际施工需要进行选择）

台

19 成套配电箱 1AW1（根据实
际施工需要进行选择）

台

20 成套配电箱   FPD（根据实
际施工需要进行选择）

台



青山蓝莓产业园分拣车间-成品
冷鲜库 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



青山蓝莓产业园分拣车
间-成品冷鲜库 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-
成品冷鲜库

第  1  页  共  1  页

表-01



青山蓝莓产业园分拣车间-成品
冷鲜库-土建

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



青山蓝莓产业园分
拣车间-成品冷鲜库

-土建 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-
成品冷鲜库-土建

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库-土
建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011210006001 其他隔断

1、聚氨酯120mm双面彩钢
板
2、120mm双面彩钢板，复
合B1等级防火阻燃，密度
40± 2kg/m3，钢板厚0.32
6mm
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 410

2 010804007001 特种门

1、平移门 中型
2、100mm 聚氨酯 平移门
3、洞口尺寸（mm）： 20
00*2200
4.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 22

3 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:楼地面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:100挤塑苯板保
温层
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 132.35

4 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.100mm C25混凝土地面
2.现拌
3.满足图纸设计、相关规
范及验收要求。

m2 132.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜
库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品
冷鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车
间-成品冷鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜
库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库-土建 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 工字铝综合 m

2 角铝 m 25.4× 1

3 槽铝 m 75

4 地槽铝 m 75

5 橡皮密封条 m 20× 4

6 塑料薄膜 m2

7 铝拉铆钉 百个 M5× 40

8 六角螺栓 百个 M6× 35

9 膨胀螺栓 百套 M10

10 合金钢钻头 个 φ6~13

11 彩钢夹芯板 m2 δ120

12 玻璃胶 支

13 100mm 挤塑苯板 m3

14 电 kw· h

15 水 m3

16 其他材料费 元

17 预拌混凝土 m3 C25

18 平移门 中型 m2



青山蓝莓产业园分拣车间-成品
冷鲜库

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



青山蓝莓产业园分
拣车间-成品冷鲜库工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-
成品冷鲜库

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷

鲜库
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030701003001 空调器

1、环境温度35℃;
2、总功率3.3kw、制冷量
10.2kw
3、冷凝风扇:电机功率:1
80W;转速:750r/min;风量
:3000m'/h:噪声:68dB(A)
:
4、重量:122kg
5、冷媒类型:R404A;
6、冷媒重量:5kg;
7、接口规格:液管12.7mm
、气管19.05mm

台 2

2 030701003002 空调器

1、环境温度:35℃:
2、总功率:5.0KW;制冷量
16.1kw
3、冷凝风扇:电机功率:1
80W;转速:900r/min;风量
:3500m'/h:噪声:68dB(A)
:
4、重量:165kg;
5、冷媒类型:R404A:
6、冷媒重量:7kg;
7、接口规格:液管15.88
mm、气管22mm;

台 1

3 030701001001
空气加热器(冷
却器）

1、电机功率:460W;转速:
1350r/min;风量:3800m’
/h;噪声:70dB(A)
2、重量:61kg
3、排水口规格:DN32
4、电压:220V~/50Hz

台 2

4 030701001002 空气加热器(冷
却器）

1、电机功率:840W;转速:
1350r/min;风量:6500m’
/h;噪声:70dB(A):
2、重量:70kg
3、排水口规格:DN32
4、电压:380V/3N~/50HZ

台 1

5 030404016001 控制箱

冷库控制箱
1、智能变频热氟融霜技
术
2、AL模块化分级启动
3、冷凝风机40个档位自
动调节
4、500级双电子脉冲膨胀

台 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷

鲜库
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

阀精准调节，实现制冷系
统实时动态冷量调节与匹
配，使机组保持高效、稳
定运行，整体运行节能35
%- 55% 之间
5、移动、PC端二级远程
监控机组运行状态，提前
预警、用的放心、售后无
忧。

6 030801014001
低压铜及铜合金
管

1.铜管
2.规格：#19*1.2mm
3.氧乙炔焊接

m 11

7 030801014002
低压铜及铜合金
管

1.铜管
2.规格：#12*1mm；
3.氧乙炔焊接

m 11

8 030801014003
低压铜及铜合金
管

1.铜管
2.规格：#22*1.2mm
3.氧乙炔焊接

m 7

9 030801014004
低压铜及铜合金
管

1.铜管
2.规格：#16*1.2mm
3.氧乙炔焊接

m 7

10 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:De32 PPR
4.连接形式:热熔

m 20

11 030412001001 普通灯具
1.30w低温防爆灯三防LED
  防水等级IP67

套 7

12 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-3*25+1*10 m 40

13 030408002001 控制电缆 1.名称:控制电缆
2.型号:KYJV-8*1.5

m 40

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜
库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品
冷鲜库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车
间-成品冷鲜库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜
库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第 1 页  共 2 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 角钢 kg L60

2 六角螺栓带螺母 10套 M8× 75以下

3 电力复合脂 kg

4 室内塑料给水管热熔管件 个 DN32

5 硬铜绞线 m TJ-2.5~4mm2

6 铜接线端子 个 DT-6

7 镀锌电缆卡子 套 2× 35

8 铜管 #12*1mm； m

9 铜管 #22*1.2mm m

10 铜管 #16*1.2mm m

11 铜管 #19*1.2mm m

12 塑料管 PPR-32 m

13 30w低温防爆灯三防LED  防
水等级IP67

套

14 电力电缆 YJV-3*25+1*16 m

15 控制电缆 KYJV-8*1.5 m 北达
赤峰聚美鑫
商贸有限公
司

16 制冷外机组 2 台

17 制冷外机组 1 台

18 冷风机2 台

1、电机功率:84
0W;转速:1350r/
min;风量:6500m
’ /h;噪声:70dB
(A):
2、重量:70kg
3、排水口规格:
DN32
4、电压:380V/3
N~/50HZ

19 冷风机1 台

1、电机功率:46
0W;转速:1350r/
min;风量:3800m
’ /h;噪声:70dB
(A)
2、重量:61kg
3、排水口规格:
DN32
4、电压:220V~/
50Hz

20

1、智能变频热氟融霜技术
2、AL模块化分级启动
3、冷凝风机40个档位自动
调节
4、500级双电子脉冲膨胀阀
精准调节，实现制冷系统实
时动态冷量调节与匹配，使
机组保持高效、稳定运行，
整体运行节能35%- 55% 之

台

1、智能变频热
氟融霜技术
2、AL模块化分
级启动
3、冷凝风机40
个档位自动调节
4、500级双电子
脉冲膨胀阀精准
调节，实现制冷



主要材料和工程设备选用表
工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第 2 页  共 2 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

间
5、移动、PC端二级远程监
控机组运行状态，提前预警
、用的放心、售后无忧。

系统实时动态冷
量调节与匹配，
使机组保持高效
、稳定运行，整
体运行节能35%-
 55% 之间
5、移动、PC端
二级远程监控机
组运行状态，提
前预警、用的放
心、售后无忧。
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