
敖汉旗2024年农村
牧区供水保障工程

（第三批） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第
三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障
工程（第三批） 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040504002001 混凝土井

1.垫层、基础材质及厚度
:砼垫层、C15、200厚
2.盖板材质、规格:重型
铸铁井盖
3.成品预制砼井，内径1.
0米、砼壁厚200、井室高
度1.8米、井口直径0.7米
4.每处增安同管径1.6Mpa
的PE管3米、铸铁抢修节2
个

座 220

2 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
外（双声道超声波水表）
2.型号、规格:DN50的水
表6块、DN80的水表128块
、DN100的水表79块、DN1
25水表3块、DN150的水表
4块

组 220

3 030601002001 压力变送计

1.名称:压力变送计
2.规格：压力变送计是满
足同时上传自治区水利厅
监测平台和建立敖汉旗水
利局监测平台并上传的功
能参数如下：量程参数：
0-1MPa 输出：RS485 DC2
4V 螺纹：M20*1.5 防护
等级：IP68。

台 220

4 030412007001 太阳能路灯

1.名称:太阳能路灯
2.灯杆材质、镀锌，DN80
、3米高
3.60W 太阳能板：太阳能
板采用单晶硅太阳能电池
组件，最大工作电压： 1
7V，开路 电压： 21V。
4.40AH 阀式蓄电池：12
DV；铅酸免维护可充电蓄
电池。
5.太阳能充电保护器：充
电控制器电压：电量指示
；低电压断开设备；电池
电量满断开 太阳能板充
电；支持 10A 工作电流
； 12/24V DC，最终充电
电压： 13.8V，气息电压
： 14.5V，工作环境温

套 220

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第
三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障
工程（第三批） 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

度： -25℃~50℃。
6.485 信号保护器：工作
状态显示；高速反应，动
作时间小于 1ns；传输速
率 10Mbps。
7.机箱：1、材质：箱体
材料及支架采用≥1.2mm 
厚的 304 不锈钢板；2、
机箱尺寸： 420mm*660mm
*270mm，  机柜托架 330
mm*400mm*230mm；3、机
箱内应有本站设备电气图
；4、机箱喷漆、印字，
装锁，全套不锈钢螺丝；
5、机箱具备防水防虫功
能；6、安装高度≥2000
mm。
8.太阳能板支架：定制，
不锈钢材质
9.基础：杆基础C25、500
*500*500（受环境限制土
方需人工完成）

5 080609004001 协议转换模块

1.名称：协议转换模块
2.规格：DATA86-5105-ZW
3.详细参数：协议转换模
块应满足如下功能：协议
转换模块用来将各种不同
设备的协议统一为用户需
要的协议，广泛应用于各
行业的远程抄表系统。产
品特点：(1)兼容性强：
可接入各种类型的串口仪
表或采集设备，如流量计
、电表、PLC等。(2)RS48
5总线方式下，可接入多
块相同协议的串口仪表。
(3)支持有线、GPRS无线
等多种通讯方式。(4)体
积小巧，安装方便。技术
参数：远程通讯接口：RS
485。数据采集接口：RS2
32/RS485可选。供电电源
：10V～30V DC。工作环
境：温度：-40～+85℃；
湿度：≤95%。

台 220

6 08060900400 数据采集及传输 1.名称：数据采集及传输 台 220

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第
三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障
工程（第三批） 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

2 模块

模块
2.规格：DATA86-9201-ZW
3.详细参数：数据采集及
传输模块应满足如下功能
：数据采集及传输模块需
通过《水文监测数据通信
规约》SL651-2014，《水
资源监测数据传输规约》
SZY206-2016与内蒙古水
利厅平台进行无缝隙对接
(1)数据采集、传输一体
化设计。(2)GPRS实时在
线功耗低，在线平均电流
≤10mA。(3)可选配水资
源监测数据传输规约、水
文监测数据通信规约等。
(4)支持各家组态软件和
用户自行开发软件系统。
产品功能：通信功能：支
持GPRS、短消息、卫星等
多种通讯方式；支持与多
中心进行数据通信；支持
实时在线、定时唤醒两种
工作模式。采集流量计、
脉冲表的流量数据；采集
水泵或阀门运行状态、设
备供电状态和箱门开关状
态。控制功能：支持自动
控制、远程控制水泵、阀
门等控制设备。远程管理
功能：支持远程参数设置
、程序升级。报警功能：
监测数据越限，立即上报
告警信息 存储功能：本
机循环存储监测数据，掉
电不丢失。技术参数：硬
件配置：6路PI、4路DI、
4路AI 、3路DO、2路串口
。存储容量：16M （更大
容量下单时可标注）工作
制式：兼容式。波特率：
1200\ 2400、4800、9600
、19200、38400、57600 
( Bit/S )可选  传输协
议：TCP、

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第
三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障
工程（第三批） 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

UDP   供电电源：10V～3
0V DC;  功  耗：待机电
流：＜0.1mA/12V；在线
电流：≤6mA/12V；  发
送电流：≤60mA/12V；  
 实时在线平均电流：≤1
0mA/12V。工作环境：温
度：-40～+85℃；湿度：
≤95%。   安装方式：导
轨式。   外形尺寸：145
x100x65mMTBF： >25000h
  CPU： 32位处理器、运
個率80MHz   协议标准：
满足《水资源监测数据传
输规约》SZY206-2016

7 040205015001 智能管控机箱

1.名称：智能管控机箱
2.规格：500*600*300
3.详细参数：内含空气开
关DZ47-63的2块、开关电
源CD40A的1块、继电器HH
54P的2块、端子排15位的
1块、信号线RVVP2.5的30
米

台 220

8 030501007001 物联网卡 1.名称：物联网卡 套 220

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程
（第三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第三批
）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障
工程（第三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第三批
）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障
工程（第三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第三批
）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障
工程（第三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第三批
）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障
工程（第三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第三批
）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障
工程（第三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第三批
）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：敖汉旗2024年农村牧区供水保障
工程（第三批）

标段：敖汉旗2024年农村牧区供水保障工程（第三批
）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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