
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沥青道路、环保透水砖路面 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、沥青道路：5
890.9㎡

1 040202001001 路床(槽）整形 1.原天然级配砂石机械碾
压

m2 5890.9

2 040202004001 石灰、粉煤灰、
土

1.150厚石灰粉煤灰土（1
2:35:53）

m2 5890.9

3 040202006001
石灰、粉煤灰、
碎（砾）石

1.150厚石灰粉煤灰碎石
（8:12:80） m2 5890.9

4 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.180厚水泥稳定碎石  
（水泥5%）运输 摊铺 m2 5890.9

5 040203003001 透层、粘层 1.涂刷沥青结合层0.36kg
/㎡ m2 5890.9

6 040203006001 沥青混凝土 1.70厚粗粒式沥青混凝土
（AC-25)运输 摊铺

m2 5890.9

7 040203006002 沥青混凝土
1.40厚细粒式临清混凝土
（AC-13）运输 摊铺 m2 5890.9

分部小计

2、加厚沥青道
路：265.24㎡

8 040202001002 路床(槽）整形
1.原天然级配砂石机械碾
压 m2 265.24

9 040202004002
石灰、粉煤灰、
土

1.150厚石灰粉煤灰土（1
2:35:53） m2 265.24

10 040202006002 石灰、粉煤灰、
碎（砾）石

1.150厚石灰粉煤灰碎石
（8:12:80） m2 265.24

11 040202015002 水泥稳定碎(砾
）石

1.250厚水泥稳定碎石  
（水泥5%）运输 摊铺

m2 265.24

12 040203003002 透层、粘层 1.涂刷沥青结合层0.36kg
/㎡

m2 265.24

13 040203006003 沥青混凝土
1.70厚粗粒式沥青混凝土
（AC-25)运输 摊铺 m2 265.24

14 040203006004 沥青混凝土
1.40厚细粒式临清混凝土
（AC-13）运输 摊铺 m2 265.24

分部小计

3、彩色环保砖
路面：788.59㎡

15 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 788.59

16 040202011001 碎石 1.300厚碎石垫层 m2 788.59

17 010501001001 垫层 1.200厚C20混凝土 m3 157.72

18 040204002001 人行道块料铺设 1.40厚1:3干硬性砂浆 m2 788.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沥青道路、环保透水砖路面 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.60厚彩色环保透水路面
砖，粗砂扫缝，洒水封缝
，型号200*200

分部小计

4、平收边石：1
72m

19 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
2.100*200*500花岗岩
3.C25混凝土靠背

m 172

分部小计

5、φ300排水管

20 040501004001 塑料管

1.材质及规格:钢带增强
聚乙烯PE螺旋波纹管φ30
0
2.连接形式:热熔对接

m 91.56

分部小计

措施项目

21 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1、摊铺机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、树穴：27个

1 010501001006 垫层 1.100厚C15混凝土垫层 m3 2.81

2 010404001001 垫层 1.150厚碎石 m3 4.21

3 010501001007 垫层 1.100厚C15混凝土垫层 m3 2.81

4 050201004001 树池围牙、盖板
（箅子）

1.200*100厚长麻条石、
光面密缝

m 140.4

分部小计

2、排水沟：162
m

5 010404001002 垫层 1.150厚级配砂石垫层 m3 41.8

6 010501001002 垫层 1.100厚C20混凝土垫层 m3 24.62

7 011702001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 32.7

8 010401014001 砖地沟、明沟

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m 162

9 011701003001 里脚手架 1.施工脚手架 m2 537.84

10 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.地面20厚1:2.5水泥砂
浆，原浆抹光 m2 168.48

11 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙面20厚1:2.5水泥砂
浆，原浆抹光 m2 615.6

12 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈

1.120厚C30预制盖板预制
、运输、安装、灌缝 m3 21.38

13 011702025001 其他现浇构件 1.预制地沟盖板模板 m2 145.8

14 010515002001 预制构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8 直筋   级别： HRB4
00

t 1.531

分部小计

3、实训楼南侧
检查井：4座

15 011702032001 检查井

1.检查井规格:砖砌井φ1
.2m收口型、砖砌井深度2
.0m，井壁内侧抹20厚M10
防水水泥砂浆

座 4

分部小计

4、挡土墙：32m

16 010401003001 实心砖墙
1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10
普通烧结砖，厚度370mm m3 7.1

17 011201001002 墙面一般抹灰 1.挡土墙一侧抹5mm厚1:3 m2 19.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水泥砂浆找平与混凝土墙
大面齐平

18 011201001006 墙面一般抹灰

1、5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆复合耐碱玻纤网
格布一层，埋入抹面胶浆
外侧1/3处，第二层复合
耐碱玻纤网格布粘接砂浆
罩面

m2 19.2

19 011406001003 抹灰面油漆
1.喷或滚刷底涂料
2.喷或滚刷面层真石漆涂
料

m2 19.2

分部小计

5、铁艺围墙120
m、铁艺大门

20 010501003002 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.5

21 011702001005 基础 1.独立基础模板 m2 17.09

22 010502001003 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 2.69

23 011702002003 矩形柱 1.柱模板 m2 42.01

24 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12  直筋  级别： HRB
400

t 0.206

25 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  直筋 级别：RRB400 t 0.115

26 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  箍筋  级别： HRB4
00

t 0.36

27 010501001005 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 7.05

28 011702001006 基础 1.垫层模板 m2 23.7

29 010401001002 砖基础 1.MU10水泥砂浆砌筑MU10
烧结普通砖地下

m3 35.05

30 010401003003 实心砖墙
1.MU10水泥砂浆砌筑MU10
烧结普通砖地上 m3 10.65

31 011201001005 墙面一般抹灰
1.5mm厚1:3水泥砂浆找平
与混凝土墙大面齐平 m2 125.18

32 011406001002 抹灰面油漆 1.满刮腻子2遍  仿黄金
麻真石漆饰面 m2 125.18

33 040309001001 金属栏杆 1.成品铁艺围墙栏杆制安
装，详见图纸说明

m2 241.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 010802001002 铁艺门 1.成品铁艺大门安装，详
见图纸说明 m2 22.44

35 010605002001 宣传板
1.1200mm*2900mm*2.0mm
厚铁板  电镀漆饰面（黑
色氟碳漆）

m2 127.32

分部小计

6、电动伸缩门
及门洞

门洞

36 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 2.35

37 011702001004 基础 1.满堂基础模板 m2 3.55

38 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10 直筋  级别： HRB
400

t 0.107

39 010401003002 实心砖墙 1.240mm厚普通烧结砖砌
筑

m3 3.28

40 011701003002 里脚手架 1.施工脚手架 m2 12.28

41 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.78

42 011702006001 矩形梁 1.梁模板 m2 6.93

43 010505002001 无梁板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.91

44 011702015001 无梁板 1.现浇板模板 m2 4.26

45 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  8 直筋 级别：RRB40
0

t 0.052

46 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  8 箍筋 级别：RRB40
0

t 0.02

47 010902001001 屋面卷材防水 1.4mm厚SBS改性沥青防水
（-25 板岩）

m2 5.55

48 011101006001 平面砂浆找平层 1.门洞顶20厚M7.5水泥砂
浆找平层

m2 5.55

49 011201001004 墙面一般抹灰
1.门洞外墙20厚M7.5水泥
砂浆找平层 m2 16.2

50 011407001002 墙面喷刷涂料 1.门洞外墙面及顶面喷米
白色涂料 m2 21.75

51 011502008001 GRC构件 1.GRC构件 m2 5.22

52 011508004001 金属字
1.瑞三合农牧业机械制造
公司  字体尺寸200 材 个 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

质：铜

53 011508004002 金属字
1.农机补贴专项生产供货
企业 字体尺寸150 材质
：铜

个 12

分部小计

门柱

54 010501001004 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 0.26

55 011702001007 基础 1.垫层模板 m2 0.65

56 010401001001 砖基础 1.MU10水泥砂浆砌筑MU10
烧结普通砖地下

m3 1.48

57 010401009001 实心砖柱
1.MU10水泥砂浆砌筑500
宽砖柱 m3 1.25

58 011701003003 里脚手架 1.施工脚手架 m2 6.3

59 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.34

60 011702008001 圈梁 1.墙压顶圈梁模板 m2 1.85

61 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12  直筋 级别： HRB
400

t 0.01

62 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  8  箍筋 级别： HRB
400

t 0.011

63 011202001001
柱、梁面一般抹
灰 1.砖柱面抹水泥砂浆 m2 6.47

64 011407001001 墙面喷刷涂料 1.砖柱面面喷涂料 m2 6.47

分部小计

电动伸缩门

65 010805004001 电动伸缩门
1.电动伸缩门配套电机  
详见12J9-1 -/77及图纸
、建设单位要求

m 7.53

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装修工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、房屋拆除工
程垃圾外运

1 010103002001 余方弃置 1.建筑垃圾外运
2.运距:投标人自行考虑

m3 447.3

分部小计

2、拆除院墙垃
圾外运

2 010103002002 余方弃置 1.建筑垃圾外运
2.运距:投标人自行考虑

m3 102.38

分部小计

3、5号地块土方
及回填砂砾

3 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸

m3 106.9

4 010103002003 余方弃置 1.余方弃置
2.运距:投标人自行考虑

m3 106.9

5 010103001013 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:天然砂
砾

m3 3316.8

分部小计

4、6号地块土方
及回填砂砾

6 010101002002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 1230.5

7 010103002004 余方弃置
1.余方弃置
2.运距:投标人自行考虑 m3 1230.5

分部小计

5、φ300排水管
土方

8 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 57.68

9 010103001001 回填方 1.原土回填 m3 57.68

分部小计

6、平石收边土
方：172m

10 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸

m3 6.19

11 010103001004 回填方 1.原土回填 m3 3.95

12 010103002007 余方弃置 1.余方弃置 m3 2.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.运距:投标人自行考虑

分部小计

7、树穴土方

13 010101003003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 24.57

14 010103001005 回填方 1.原土回填 m3 14.74

15 010103002008 余方弃置 1.余方弃置
2.运距:投标人自行考虑

m3 9.83

分部小计

8、排水沟土方

16 010101003004 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 924.7

17 010103001006 回填方 1.原土回填 m3 402.73

18 010103002009 余方弃置 1.余方弃置
2.运距:投标人自行考虑 m3 521.97

分部小计

9、实训楼南侧
联通线地埋

19 010101003005 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 575.25

20 010103001007 回填方 1.原土回填 m3 575.25

分部小计

10、电动伸缩门

门洞

21 010101004002 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸

m3 3.79

22 010103001009 回填方 1.原土回填 m3 1.44

23 010103002011 余方弃置
1.余方弃置
2.运距:投标人自行考虑 m3 2.36

分部小计

门柱

24 010101004003 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸

m3 3.99

25 010103001010 回填方 1.原土回填 m3 2.26

26 010103002012 余方弃置
1.余方弃置
2.运距:投标人自行考虑 m3 1.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

11、铁艺围墙、
铁艺大门

混凝土柱基础土
方

27 010101004004 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 104.89

28 010103001011 回填方 1.原土回填 m3 82.2

29 010103002013 余方弃置 1.余方弃置
2.运距:投标人自行考虑

m3 22.69

分部小计

砖基础

30 010101003006 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 73.14

31 010103001012 回填方 1.原土回填 m3 46.43

32 010103002014 余方弃置 1.余方弃置
2.运距:投标人自行考虑

m3 26.71

分部小计

措施项目

33 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1、挖掘机进出场费 台次 1

34 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 1、压路机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、房屋拆除：8
81.3㎡  完成

1 011601001002 房屋整体拆除 1.房屋整体拆除、砖混结
构

㎡ 881.3

分部小计

2、院墙拆除：1
42.2m  完成

2 011601001003 砖砌体拆除 1.拆除普通烧结砖旧院墙 m3 85.32

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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