
敖汉旗长胜中心小学学
生宿舍楼硬化、绿化及

排水管网工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土路

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.48m
3.部位：混凝土路

m3 1374.63

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑 m3 1374.63

分部小计

透水环保砖地面
、收边石、树池
收边

3 010101002002 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.6m
3.部位：透水环保砖、收
边石、树池收边

m3 5268.9

4 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑 m3 5268.9

分部小计

花岗岩分隔带

5 010101002003 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.6m
3.部位：花岗岩分隔带

m3 671.4

6 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑 m3 671.4

分部小计

树池

大型设备进出场

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

8 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



硬化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土路

1 040202001001 路床(槽）整形
1.部位:混凝土路面
2.路床整形
3.素土夯实,密实度>93%

m2 2862.97

2 040202011001 碎石 1.300厚碎石稳定层
2.厚度:30cm m2 2862.97

3 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm
3.塑料膜养生
4.水泥混凝土路面 缩缝
每6m分块捣制,缩缝可用
分仓施工缝代替，泡沫塑
料板，50厚沥青砂浆填缝

m2 2862.97

4 040204004001
安砌侧(平、缘
）石-平收边石

1.材料品种、规格:500*2
00*100花岗岩
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆结合层
3.垫层：C25混凝土护角
4.平收边石

m 670.68

分部小计

环保砖地面

5 040204001001 人行道整形碾压
1.部位:环保砖、收边石
部位
2.素土夯实,密实度>93%

m2 8728.01

6 040202011002 碎石 1.环保砖300厚碎石垫层
2.厚度:30cm m2 8728.01

7 040203007002 水泥混凝土
1.基础、垫层：材料品种
、厚度:200厚C20混凝土
垫层

m2 8651.96

8 040204002001 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:300*3
00*60普通环保砖
2.40厚1：3干硬性砂浆

m2 8651.96

9 040204004002
安砌侧(平、缘
）石-立收边石

1.材料品种、规格:500*2
00*100花岗岩
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆结合层
2.C25混凝土护角
3.立收边石

m 280.35

分部小计

红色系花岗岩分
隔带

10 04020400100 人行道整形碾 1.部位:红色系花岗岩分 m2 1119

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 压 隔带
2.素土夯实,密实度>93%

11 040202011003 碎石
1.红色系花岗岩分隔带30
0厚碎石垫层
2.厚度:30cm

m2 1119

12 040203007003 水泥混凝土
1.基础、垫层：材料品种
、厚度:200厚C20混凝土
垫层

m2 1119

13 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:300*3
00*30中国红光板花岗岩
板、70厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 1119

分部小计

树池

14 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:碎石、150厚 m3 36.04

15 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 24.02

16 040204007001 树池砌筑
1.材料品种、规格:200*1
00长麻条石、光面
2.树池尺寸:1.4*1.4

个 308

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



绿化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:乔木（带土球）-
油松
2.胸径或干径:4m
3.养护期:共2年（新工养
护1年）

株 94

2 050102001002 栽植乔木 1.养护期:新工养护1年（
共2年） 株 94

3 050102001003 栽植乔木 1.支撑
2.四架支撑 株 94

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乔木养护 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乔木养护 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:乔木（带土球）-
油松养护
2.胸径或干径:4m
3.养护期:共2年（新工养
护1年）
4、水管浇水

株 94

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乔木养护 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费 0

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：乔木养护 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地上部分

1 011603001001 房屋整体拆除 1.库房整体拆除
2.砖混结构 m2 890.64

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距自行考虑 m3 452.04

分部小计

基础拆除

3 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:粪坑墙体
2.砌体材质:毛石
3.拆除高度:2m

m3 158.14

4 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 158.14

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

DN200管道土方

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 111.83

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑 m3 111.83

3 010103001001 回填方 1.机械回填砂砾 m3 95.85

4 010404001001 垫层 1.100厚天然砂石垫层 m3 15.97

分部小计

DN300管道土方

5 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 406.87

6 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑 m3 406.87

7 010103001002 回填方 1.机械回填砂砾 m3 372.1

8 010404001002 垫层 1.100厚天然砂石垫层 m3 34.77

分部小计

围墙土方

9 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 60.37

10 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑 m3 11.09

11 010103001003 回填方 1.机械碾压 填土 m3 49.28

分部小计

电缆土方

12 010101003004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 98.8

13 010103001004 回填方 1.机械碾压 填土 m3 98.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



围墙、配电箱基础
、破地面 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙、配电箱基础、破地面 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙

1 010501003001 独立基础 1.C30混凝土独立基础 m3 11.09

2 011702001001 基础 1.独立基础 复合模板 木
支撑 m2 73.92

3 010515001001 现浇构件钢筋 1.直径10螺纹钢 t 0.195

4 010515001002 现浇构件钢筋 1.直径12螺纹钢 t 0.151

5 010515001003 现浇构件钢筋 1.箍筋
2.直径8螺纹钢 t 0.122

6 010516002001 预埋铁件
1.120*120*5钢板
2.6螺纹锚筋
3.预埋板与围栏链接

t 0.088

7 010502002001 构造柱 1.C30混凝土构造柱 m3 1.68

8 011702003001 构造柱 1.构造柱 复合模板 钢支
撑 m2 33.57

9 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.窗灰色围墙
2.高1.6m
3.立柱：100*100*5方管
柱@1470mm，小立柱30*30
*2.5mm方钢@110mm，镂空
处嵌入白色亚克力板0.85
*0.08mm
4.横梁：三根，40*40*2.
5m方钢
5.金属件表面油漆工艺：
金属表面除锈，清理，打
磨；刷丙苯乳胶金属底漆
两遍；局部刮丙苯乳胶腻
子，打磨，满刮丙苯乳胶
腻子，打磨，刷第一遍氟
碳漆；复补丙苯乳胶腻子
，磨光，刷第二遍氟碳漆
磨光；湿布擦净，刷第三
遍氟碳漆；不锈钢焊接处
做防腐处理。

m 113.3

分部小计

配电箱基础

10 010401001001 砖基础 1.配电箱基础
2.水泥砂浆红砖砌筑 m3 0.43

分部小计

破地面、恢复地
面

11 041001001001 拆除路面 1.破除混凝土地面 m2 19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙、配电箱基础、破地面 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 041001003001 拆除基层 1.拆除300厚碎石稳定层 m2 19

13 040103002001 余方弃置 1.建筑垃圾外运
2.运距:投标人自行考虑 m3 9.11

14 040202011001 碎石 1.石料规格:碎石
2.厚度:30cm m2 19

15 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm
3、塑料膜养生
4、水泥混凝土路面 缩缝
 人工填灌缝塑料油膏 缝
宽6mm缝深5cm

m2 19

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙、配电箱基础、破地面 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙、配电箱基础、破地面 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



检查井、雨水口、
管道等 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：检查井、雨水口、管道等 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水检查井、雨
水口、集水井

1 040504001001 砌筑井

1.直径1m圆形砖砌雨水检
查井
2.φ700圆形重型铸铁井
盖
3.检查井基础下做200厚
碎石垫层
4.安装防坠落网
5.参考图集12S8-P56

座 8

2 040504009001 雨水口
1.双平箅雨水口
2.红砖砌筑
3.参考图集12S8-P56

座 11

3 040504001002 集水坑

1.名称：集水坑
2.尺寸：2.5*2*3.5m
3.容积：7立方米
4.图集：详蒙标12J9-2

座 1

分部小计

管道安装

4 040501004001 塑料管

1.HDPE双平壁钢塑复合管
2.DN300，环刚度≥8KN/m
³
3.胶圈接口

m 386.39

5 040501004002 塑料管

1.HDPE双平壁钢塑复合管
2.DN200，环刚度≥8KN/m
³
3.胶圈接口

m 179.82

6 040501004003 塑料管

1.HDPE双平壁钢塑复合管
2.DN150，环刚度≥8KN/m
³
3.胶圈接口

m 22.03

分部小计

井筒

7 040504001003 砌筑井
1.砌筑井筒高0.4m
2.先拆除原井盖，砌筑井
筒0.4m高，盖原井盖

座 24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：检查井、雨水口、管道等 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：检查井、雨水口、管道等 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



阀门、泵 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阀门、泵 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031003003001 焊接法兰阀门 1.DN100法兰闸阀
2.配套相应法兰 个 2

2 031003003002 焊接法兰阀门 1.DN100法兰止回阀
2.配套相应法兰 个 2

3 031003003003 焊接法兰阀门 1.DN150法兰闸阀
2.配套相应法兰 个 1

4 031003010001 软接头(软管） 1.法兰软接头
2.DN100 个 2

5 030601002001 压力仪表 1.DN100压力表 台 2

6 030109011001 潜水泵

1.潜污泵-自带防水电缆
2.规格参数：150JYWQ200
-9-2600-11,流量240m³/h
，扬程8m，功率11kw

台 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阀门、泵 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：阀门、泵 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



景观电 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观电 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼

硬化、绿化及排水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆 1.YJV22-1KV-5*16铜芯电
缆 m 80

2 030404017001 配电箱
1.配电箱IP65，内含漏电
保护器等
2.尺寸：500*600*250

台 1

3 030503006001 传感器 1.液位传感器
2.型号:WH311 支 1

4 030408005001 铺砂、盖保护板
(砖）

1.电缆保护板
2.红砖 m 80

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：景观电 标段：敖汉旗长胜中心小学学生宿舍楼硬化、绿化及
排水管网工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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