
木头营子乡乌兰勿苏村日光温
室水电路项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



木头营子乡乌兰勿苏村
日光温室水电路项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



给水土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水土方工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水管道土方

1 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土 m3 9446.4

2 010103001002 回填方

1.原土回填，电动夯实机
夯实
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 9446.4

分部小计

井房土方

3 010101001003 平整场地 1.场地平整 m2 36

4 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 89.7

5 010103001003 回填方
1.原土回填，电动夯实机
夯实 m3 75.15

6 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:土
2.运距:3km m3 14.55

分部小计

大型机械及出场
费

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

8 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机进出场费 台次 1

9 011705001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.推土机进出场费 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水土方工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水土方工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给水土方工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给水管道工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管道工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004001 塑料管

1.安装部位：输水干管
2.地埋管道
3.介质：给水
4.材质、规格：PE管  De
110，公称压力1.0MPa
5.连接形式：热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求：管道水压试验，管
道冲洗消毒

m 1608

2 040501004002 塑料管

1.安装部位：配水干管（
清水）
2.地埋管道
3.介质：给水
4.材质、规格：PE管  De
110，公称压力1.0MPa
5.连接形式：热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求：管道水压试验，管
道冲洗消毒

m 806.8

3 040501004003 塑料管

1.安装部位：配水支管（
清水）
2.棚内地面管道
3.介质：给水
4.材质、规格：PE管  De
75，公称压力1.0MPa
5.连接形式：热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求：管道水压试验，管
道冲洗消毒

m 30

4 040501004004 塑料管

1.安装部位：配水管（营
养液）
2.地埋管道
3.介质：给水
4.材质、规格：PE管  De
50，公称压力1.0MPa
5.连接形式：热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求：管道水压试验，管
道冲洗消毒

m 2496.5

5 040501004005 塑料管

1.安装部位：配水管（营
养液）
2.棚内地面管道
3.介质：给水
4.材质、规格：PE管  De
50，公称压力1.0MPa

m 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管道工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.连接形式：热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求：管道水压试验，管
道冲洗消毒

6 040501004006 塑料管

1.安装部位：配水管（灭
菌剂）
2.地埋管道
3.介质：给水
4.材质、规格：PE管  De
50，公称压力1.0MPa
5.连接形式：热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求：管道水压试验，管
道冲洗消毒

m 2496.5

7 040501004007 塑料管

1.安装部位：配水管（灭
菌剂）
2.棚内地面管道
3.介质：给水
4.材质、规格：PE管  De
50，公称压力1.0MPa
5.连接形式：热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求：管道水压试验，管
道冲洗消毒

m 30

8 040502003001 塑料管管件
1.名称：PE正三通
2.规格、型号：De110
3.连接方式：热熔对接

个 14

9 040502003002 塑料管管件
1.名称：PE弯头
2.规格、型号：De110
3.连接方式：热熔对接

个 6

10 040502003015 塑料管管件
1.名称：PE正三通
2.规格、型号：De50
3.连接方式：热熔对接

个 56

11 040502003003 塑料管管件

1.名称：PE正三通
2.规格、型号：De75*110
*75
3.连接方式：热熔对接

个 15

12 040502003008 塑料管管件
1.名称：PE法兰根
2.规格、型号：De110
3.连接方式：法兰连接

个 2

13 040502003009 塑料管管件
1.名称：PE法兰根
2.规格、型号：De63
3.连接方式：法兰连接

个 4

14 040502003014 塑料管管件 1.名称：PE变径直接
2.规格、型号：De110*63

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管道工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接方式：热熔对接

15 040502005001 阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:法兰
5.位置:阀门井内

个 1

16 040502005002 阀门

1.类型:自动进排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:法兰
5.位置:阀门井内

个 1

17 040502005003 阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰
5.位置:阀门井内

个 1

18 040502005004 阀门

1.类型:缓闭逆止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰
5.位置:阀门井内

个 1

19 040502005005 阀门

1.类型:泄水阀（PE球阀
）
2.材质:PE
3.规格、压力等级:De110
4.连接形式:热熔
5.位置:泄水井内

个 2

20 040502005007 阀门

1.类型:PE球阀
2.材质:PE
3.规格、压力等级:De75
4.连接形式:热熔
5.温室内

个 30

21 040502005008 阀门

1.类型:PE球阀
2.材质:PE
3.规格、压力等级:De50
4.连接形式:热熔
5.温室内

个 60

22 040504001001 砌筑井

1.给水阀门井
2.井径2m，井深2.5m，FM
-1~2
3.阀门井，详见图纸说明
07MS101-2-14

座 1

23 040504001002 砌筑井
1.排水井
2.圆形内径1.2m，深2.5m
，FM-1~2

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管道工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.混凝土阀门井，详见图
纸说明07MS101-2-59

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水管道工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水管道工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给水管道工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



井房建筑与装饰工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井房建筑与装饰工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体结构

1 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:毛石
基础
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M10

m3 7.05

2 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖MU15
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M10

m3 6.18

3 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 2.25

4 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 18.78

5 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.04

6 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 19.53

7 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 2.09

8 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 18.12

9 010401003001 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙240

m3 16.44

10 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.88

11 011702016001 平板 屋面板模板 m2 46.17

12 011701001001 综合脚手架 m2 36

分部小计

钢筋工程

13 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14   级别： HRB400 t 1.8

14 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径： 6   级别：HPB30
0

t 0.114

分部小计

装饰装修工程

15 011101003001
细石混凝土楼地
面

地102
1.40厚C20细石混凝土，
表面撒1：1水泥砂子随打
随抹光
2.素水泥浆一道

m2 26.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井房建筑与装饰工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.60厚C15混凝土垫层
4.150厚3：7灰土
5.素土夯实

16 011201001001 墙面一般抹灰
内墙1A
1.9厚1：3水泥砂浆
2.6厚1：2水泥砂浆抹平

m2 76.5

17 011201001002 墙面一般抹灰

外墙8A
1.9厚1：3水泥砂浆
2.6厚1：2.5水泥砂浆抹
平

m2 95.94

18 010802004001 防盗门 1.成品防盗门1000*2100 樘 3

分部小计

散水、坡道

19 010507001001 散水、坡道

散1
1.60厚C20混凝土，上撒1
：1水泥砂子压实赶光
2.150厚3：7灰土
3.沥青玛蹄脂嵌缝
4.素土夯实，向外坡4%

m2 27.72

20 010507001002 散水、坡道

坡5
1.30厚1：2水泥砂浆抹面
，做60宽7深锯齿形礓碴
2.素水泥浆一道
3.60厚C15混凝土
4.300厚3：7灰土
5.素土夯实

m2 3

分部小计

井口保护室

21 010401003002 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙240

m3 1.73

22 011201001003 墙面一般抹灰 1.M10水泥砂浆抹面厚度2
0mm

m2 14.4

23 010606013001 零星钢构件
1.保护室顶盖为钢板-10
× 1200× 1200，外面上锁 t 0.339

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房建筑与装饰工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：井房建筑与装饰工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：井房建筑与装饰工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



井房安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井房安装工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002004 钢管 1.井房内DN100钢管 m 24

2 031201001002 管道刷油

1.除锈级别:手工除锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷防锈漆 2遍，白瓷漆2
遍

m2 8.61

3 031003001001 止回阀

1.类型:缓闭止回阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰
5室外阀门井内

个 3

4 031003001002 闸阀

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰
5.室外阀门井内

个 6

5 030109011002 潜水泵

1.安装潜水泵（包含泵管
DN100，防水电缆）
2.潜水泵规格为200QJ20-
117，额定流量20m3/h，
额定扬程117m，电机额定
功率13kW，防水电缆规格
3X25

台 3

6 080901009001 智能配电柜 1.启动柜规格13kW 台 3

7 031003001006 进排气阀

1.类型:进排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:法兰

个 3

8 030601002002 压力仪表 1.压力表
2.1.6MPa

块 3

9 030404017002 配电箱 1.泵房内成套配电箱 台 3

10 03100BC001 洗井 现状机电井洗井 米 240

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房安装工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：井房安装工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：井房安装工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气土方工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电缆土方

1 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土 m3 889.54

2 010103001002 回填方

1.接卸回填土，电动夯实
机夯实
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 889.54

分部小计

箱式变压器基础
土方

3 010101001001 平整场地
1.土壤类别:一、二类土
2.基础钎探 m2 13.38

4 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
（人工挖土）
2.挖土深度:1.35m

m3 46.1

5 010103001003 回填方 1.素土回填 m3 37.1

6 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km

m3 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气土方工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气土方工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气土方工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

架空部分

1 030410001001 电杆定位
1.电杆复测定位
3.挖填土 根 39

2 040101BC01 拉线盘
1.拉线盘安装
2.单块重量≤200kg 个 8

3 040802001001 电杆组立
1.混凝土撑杆组立
2.杆长12m，顶径190mm
3.含底盘安装

基 39

4 040802001002 拉线安装
1.普通拉线安装
2.规格：GJ-35
3.含等各附件，详见图纸

根 8

5 040803002001 拉线保护管
1.拉线保护管
2.镀锌钢管DN70
3.长3m

根 8

6 040801018001 绝缘子安装
1.绝缘子安装
2.型号：PS-15 组 117

7 040802003001 导线架设

1.架空钢芯铝绞线
2.变压器引入线路
3.规格：LGJ-10KV-3X70/
10

km 1.321

8 030502009001 跳线 杆上跳线制作安装 70mm2 条 8

分部小计

地埋部分

9 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4X240+1X1
20
3.材质:铜芯
4.敷设方式：地埋敷设
5.电压等级(kV):1kV

m 10

10 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4X120+1X7
0
3.材质:铜芯
4.敷设方式：地埋敷设
5.电压等级(kV):1kV

m 328.79

11 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4X35+1X16
3.材质:铜芯
4.敷设方式：地埋敷设
5.电压等级(kV):1kV

m 60

12 030408001005 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJLV22-3X35+1X1
6

m 5394.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质:铝芯
4.敷设方式：地埋敷设
5.电压等级(kV):1kV

13 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5X6
3.材质:铜芯
4.敷设方式：室内沿墙敷
设
5.电压等级(kV):1kV

m 3734.47

14 030411001001 配管
1.名称:PE波纹管
2.规格:PE150
3.配置形式:地埋敷设

m 315.7

15 030411001002 配管
1.名称:PE波纹管
2.规格:PE100
3.配置形式:地埋敷设

m 5188.81

16 030411001004 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:De32

m 3542.4

17 030408003001 电缆保护管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:3寸，2米/根
3.配电箱引入段

根 60

18 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:4*240+1*120
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:箱内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

19 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:4*120+1*70
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:箱内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

20 030408006004 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号:4X35+1X16
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:箱内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 36

21 030408006006 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号:5X6
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:箱内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 90

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

设备部分

22 040801003001
组合型成套箱式
变电站

1.箱式变压器安装
2.规格：250KvA
3.欧式，成套

台 1

23 040801001001 杆上变压器
1.名称:杆上油浸变压器
2.容量(kV· A):50kVA
3.电压（kV):10kV

台 3

24 030404017001 配电箱
1.箱式变压器总配电箱AT
1
2.规格：800x800x2200

台 1

25 030404017002 配电箱
1.棚内成套配电箱AL1（
水肥一体化设备用）
2.规格：800x800x200

台 1

26 030404017003 配电箱
1.棚内成套配电箱AL（卷
帘机和照明用）
2.规格：400x400x180

台 15

27 040807001001 变压器系统调试 箱式变压器调试 系统 1

28 030414002001 送配电装置系统 送配电装置系统 系统 4

29 030402002001 真空断路器
1.名称:户外柱上高压真
空断路器
2.电压（kV):10kv

台 4

30 03B003 高压计量装置
1.名称:成套高压计量装
置
2.电压（kV):10kv

套 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



箱式变压器基础 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱式变压器基础

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20 m3 3.25

2 011702001001 基础 1.基础模板 m2 4.1

3 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆MU20

m3 7.59

4 01B005 集水坑篦子 1.集水坑篦子 m2 0.25

5 010807005001 金属格栅窗 1.通风窗4樘 樘 4

6 010606008001 钢梯 1.钢爬梯制作安装 t 0.01

7 010516002001 预埋铁件 1.顶部埋件 t 0.14

8 010507007001 其他构件 1：护栏基础
2：C20混凝土

m3 0.65

9 010606009001 钢护栏 钢护栏 t 0.36

10 011405001001 金属面油漆 钢护栏油漆 m2 13.85

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：箱式变压器基础 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：箱式变压器基础 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：箱式变压器基础 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



道路工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形
1.路床整形 路床碾压检
验 m2 8850

2 040202009001 砂砾石
1. 200厚砂砾石，分层摊
铺碾压 m2 8850

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



安全生产费 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产费

标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室
水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003
建筑工程安全生
产费 1.计提比例3% 元 53567.42

2 01B004
市政公用工程安
全生产费 1.计提比例1.5% 元 3037.08

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费 标段：木头营子乡乌兰勿苏村日光温室水电路项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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