
内蒙古史前文化博物馆基础设
施建设排水排污外网工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



内蒙古史前文化博物馆
基础设施建设排水排污

外网工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：内蒙古史前文化博物馆基
础设施建设排水排污外网工程
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表-01



排水排污外网工程-
雨水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水排污外网工程-雨水工程

标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施
建设排水排污外网工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道工程

1 040501004001 塑料管

1.垫层、基础材质及厚度
:砂砾及混凝土基础做法
详见图集12S8-3、4页
2.模板制作安装
3.材质及规格:高密度聚
乙烯波纹排水塑料管、De
600
4.连接形式:承插连接
5.环刚度:8KN/m2
6.铺设深度:详见设计文
件
7.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 564.56

2 040501004002 塑料管

1.垫层、基础材质及厚度
:砂砾及混凝土基础做法
详见图集12S8-3、4页
2.模板制作安装
3.材质及规格:高密度聚
乙烯波纹排水塑料管、De
200
4.连接形式:承插连接
5.环刚度:8KN/m2
6.铺设深度:详见设计文
件
7.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 297.37

3 040504002001 混凝土井

1.井规格:φ1000圆形预
制装配式钢筋混凝土检查
井
2.做法详见图集:按国标
图集06MS201-5中无防地
下水型施工。检查井井口
均加防坠网,其承载力应
大于100Kg。
3.井盖要求详见图纸

座 39

4 040504009001 雨水口

1.名称:预制混凝土装配
式偏沟式雨水口
2.做法详见图集:16S518-
P42-43

座 34

分部小计

过主路破路及恢
复

沥青路

5 041001001001 拆除路面 1.材质:沥青混凝土路面 m2 94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水排污外网工程-雨水工程

标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施
建设排水排污外网工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.厚度:9cm
3.拆除、清理、运输等全
部内容

6 041001003001 拆除基层

1.材质:水泥稳定土基层
2.厚度:40cm
3.拆除、清理、运输等全
部内容

m2 94

7 041001003002 拆除基层

1.材质:天然砂砾
2.厚度:15cm
3.拆除、清理、运输等全
部内容

m2 94

8 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.装车、运距:投标人自
行考虑

m3 60.16

9 040202001001 路床(槽）整形
1.部位:路床碾压
2.范围:沥青路面 m2 94

10 040202009001 砂砾石 1.石料规格:天然砂砾
2.厚度:15cm m2 94

11 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:4%
2.石料规格:碎石综合
3.厚度:20cm
4.洒水养生
5.摊铺机摊铺
6.运距:施工方据现场情
况自行考虑

m2 94

12 040202015002
水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5%
2.石料规格:碎石综合
3.厚度:20cm
4.洒水养生
5.摊铺机摊铺
6.运距:施工方据现场情
况自行考虑

m2 94

13 040203003001 透层 1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.9kg/m2

m2 94

14 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:石油沥青
2.沥青混凝土种类:AC-20
型中粒式石油沥青混凝土
3.石料粒径:详见图纸
4.掺和料:碎石
5.厚度:5cm
6.摊铺机摊铺
7.运距:施工方据现场情
况自行考虑

m2 94

15 040203003002 粘层 1.材料品种:改性乳化沥
青

m2 94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水排污外网工程-雨水工程

标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施
建设排水排污外网工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.喷油量:0.5Kg/m2

16 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:石油沥青
2.沥青混凝土种类:AC-13
细粒式沥青混凝土
3.石料粒径:详见图纸
4.掺和料:碎石
5.厚度:4cm
6.摊铺机摊铺
7.运距:施工方据现场情
况自行考虑

m2 94

分部小计

环保砖铺装

17 041001003003 拆除基层

1.材质:天然砂砾
2.厚度:10cm
3.拆除、清理、运输等全
部内容

m2 39

18 041001003004 拆除基层

1.材质:混凝土垫层
2.厚度:12cm
3.拆除、清理、运输等全
部内容

m2 39

19 041001002001 拆除人行道

1.拆除6cm厚环保砖面层
及结合层
2.拆除、清理、运输等全
部内容

m2 39

20 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.装车、运距:投标人自
行考虑

m3 12.09

21 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 39

22 040202009002 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
砾垫层，压实度≥95%
2.厚度:10cm

m2 39

23 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级:C20混
凝土基层
3.厚度:12cm

m2 39

24 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:6cm厚
环保砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:3cm厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.抗冻性：满足图纸设计
要求

m2 39

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水排污外网工程-雨水工程

标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施
建设排水排污外网工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水排污外网工程-雨水工程 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水排污外网工程-雨水工程 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：排水排污外网工程-雨水工程 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：排水排污外网工程-雨水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t P.O 42.5

2 碎石综合 m3

3 碎石综合 t

4 路用碎石（玄武岩） m3 15

5 石屑 m3

6 石油沥青 t 60~100#

7 石油沥青 t

8 水 m3

9 木模板 m3

10 木支撑 m3

11 铸铁井盖、井座 套 φ700重型

12 水泥花砖 m2 25× 25× 5(cm)

13 其他材料费 元

14 预拌混凝土 m3 C15

15 预拌混凝土 m3 C20

16
HDPE双壁钢带缠绕增强管、
De600 m 环刚度8KN/m2

17 HDPE双壁钢带缠绕增强管、
De200 m 环刚度8KN/m2

18 圆形预制装配式钢筋混凝土
检查井 座 φ1000

19
预制混凝土装配式偏沟式雨
水口 座

20 防坠网 套



排水排污外网工程-
雨水土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水排污外网工程-雨水土方

标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施
建设排水排污外网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 3542.1

2 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:综合
2.运距:施工方据现场情
况自行考虑

m3 1701.27

3 040103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:中粗砂
3.位置:管顶50cm以下
4.填方来源、运距:外购

m3 1630.06

4 040103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:素土
3.位置:管顶50cm以上

m3 1674.31

5 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青混
凝土摊铺机
2.机械设备规格型号:投
标人自行考虑

台·
次 1

6 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
2.机械设备规格型号:投
标人自行考虑

台·
次 1

7 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:投
标人自行考虑

台·
次

1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水排污外网工程-雨水土方 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水排污外网工程-雨水土方 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：排水排污外网工程-雨水土方 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：排水排污外网工程-雨水土方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 砂子中粗砂 m3

4 枕木 m3

5 水 m3



排水排污外网工程-
污水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水排污外网工程-污水工程

标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施
建设排水排污外网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004001 塑料管

1.垫层、基础材质及厚度
:砂砾及混凝土基础做法
详见图集12S8-3、4页
2.模板制作安装
3.材质及规格:高密度聚
乙烯波纹排水塑料管、De
200
4.连接形式:承插连接
5.环刚度:8KN/m2
6.铺设深度:详见设计文
件
7.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 90.86

2 040504002002 混凝土井

1.井规格:φ1000圆形预
制装配式钢筋混凝土检查
井
2.做法详见图集:06MS201
-5
3.防坠网安装、井脚手架
制作安装
4.井盖要求详见图纸

座 6

3 040504008001 整体化粪池 1.材质:玻璃钢化粪池
2.型号、规格:4m3

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水排污外网工程-污水工程 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水排污外网工程-污水工程 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：排水排污外网工程-污水工程 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：排水排污外网工程-污水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2 韩三

呼和浩特市
韩三篷布帐
篷绳网经销
部

2 圆钉 kg

3 零星卡具 kg

4 碎石综合 t

5 标准砖 千块 240× 115× 53

6 煤焦沥青漆 kg L01-17

7 橡胶管综合 m

8 4m3玻璃钢化粪池(成品) 座

9 水 m3

10 木模板 m3

11 复合木模板面板 m2

12 木支撑 m3

13 铸铁井盖、井座 套 φ700重型

14 其他材料费 元

15 其他材料费 元

16 预拌混凝土 m3 C15

17 预拌混合砂浆 m3 M7.5

18 HDPE双壁钢带缠绕增强管、
De200

m 环刚度8KN/m2

19 圆形预制装配式钢筋混凝土
检查井

座 φ1000

20 防坠网 套



排水排污外网工程-
污水土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水排污外网工程-污水土方

标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施
建设排水排污外网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 432.03

2 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:综合
2.运距:施工方据现场情
况自行考虑

m3 97.97

3 040103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:中粗砂
3.位置:管顶50cm以下
4.填方来源、运距:外购

m3 89.37

4 040103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:素土
3.位置:管顶50cm以上

m3 334.06

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水排污外网工程-污水土方 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水排污外网工程-污水土方 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：排水排污外网工程-污水土方 标段：内蒙古史前文化博物馆基础设施建设排水排污
外网工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：排水排污外网工程-污水土方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 砂子中粗砂 m3

2 水 m3
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