
白塔子村高标准设施农业维修
项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



白塔子村高标准设施农
业维修项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：白塔子村高标准设施农业
维修项目

第  1  页  共  1  页

表-01



白塔子村高标准设
施农业维修项目--3

#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#拆
除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 761.76

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 761.76

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 3.8

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 3.8

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.10个

m3 0.27

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩10个外
运
2.外运1KM

m3 0.27

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
0根) t 0.42

8 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5 t 0.166

9 011611004003 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.186

10 011611004004
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.269

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
3#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--3#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--3#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--3

#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 761.76

2 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

分部小计

新做圈梁

3 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.8

4 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 20.54

5 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.153

6 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.103

分部小计

新做柱墩

7 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
10个)
2.截面300*300

m3 0.27

8 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 3.6

分部小计

更换其他大棚构
建

9 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(40m)

t 0.193

10 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(5根)@3000，利旧5根重
新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.21

11 010606002001 钢檩条

1.重新安装横梁镀锌管DN
25X2.5(共计40m)3根， 
一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.083

12 010606002002 钢檩条 1.新做镀锌DN60*40*3.0 t 0.093

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

 21米，一半利旧，一半
新做
2.含制作费、安装费、拆
除钢架二次搬运

13 010606001001 钢支撑、钢拉条

1重新安装.镀锌30X80椭
圆钢拱架壁厚2 0mm,总长
16.20m  一半利旧，一半
新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.634

14 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.058

15 01B004 更换卷帘机

1.更换卷帘机（380V/2.2
KW）
2.含设备费，运费、安装
费

台 1

16 01B005 更换卷帘杆

1.更换卷帘杆
2.大五轴及卷杆DN76.壁
厚6.5无缝钢管同棚长
3.含设备费，运费、安装
费

m 82

17 01B015 大棚更换棉被

1.更换3块棉被（每块17.
3m*3m）
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、3T珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400g/m2花毡
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费

m2 155.7

18 01B016 大棚棉被拆除 1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费

m2 1418.6

19 01B006 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1262.9

20 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚  
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 4073

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 01B008 更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 80

22 01B009 椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 171

23 01B010 椭圆卡 高120  
1.5厚

1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 171

24 01B011 底座 1.底座 个 174

25 01B012 钢丝 1.钢丝 m 650

26 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片 1.卡槽 卡簧 配连接片 m 171

27 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 87

分部小计

措施项目

28 011701002001 外脚手架 m2 150

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
3#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--3#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--3#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 镀锌30X80椭圆钢 t

5 镀锌DN60*40*3.0 t

6 镀锌DN25X2.5 t

7 立柱镀锌DN65X4.5 t

8 更换卷帘机 台 京东询价

9 更换卷帘杆 m DN76壁厚6.5无
缝钢管

10 大棚更换棉被 m2

11 大棚塑料膜 m2

12 更换损坏段压槽膜 m

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--5

#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#拆
除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 743.36

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 743.36

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 3.71

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 3.71

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.10个

m3 0.27

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩10个外
运
2.外运1KM

m3 0.27

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
0根) t 0.42

8 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5 t 0.117

9 011611004003 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.159

10 011611004004
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.269

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
5#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--5#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--5#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--5

#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 743.36

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.71

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 20.06

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.15

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别：HRB400 t 0.101

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
10个)
2.截面300*300

m3 0.27

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 3.6

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(5根)@3000  利旧5根  
所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.21

10 010606002001 钢檩条

1.重新安装横梁镀锌DN25
X2.5(34m 1根       25m
  2根)   一半利旧，一
半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.058

11 010606002002 钢檩条

1.重新安装镀锌DN60*40*
3.0   一半利旧，一半新
做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.重新安装镀锌30X80椭
圆钢拱架壁厚2 0mm,总长
16.20m 一半利旧，一半
新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.634

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装 t 0.05

14 01B004 更换卷帘机

1.更换卷帘机（380V/2.2
KW）
2.含设备费，运费、安装
费

台 1

15 01B005 更换卷帘杆

1.更换卷帘杆
2.大五轴及卷杆DN76.壁
厚6.5无缝钢管同棚长
3.含设备费，运费、安装
费

m 65

16 01B015 大棚更换棉被

1.更换3块棉被（每块17.
3m*3m）
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费

m2 155.7

17 01B016 大棚棉被拆除 1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1124.5

18 01B017 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 968.8

19 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 1428

20 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）

m 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

21 01B009 椭圆卡 高80  2
厚

1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 96

22 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 96

23 01B011 底座 1.底座 个 176

24 01B012 钢丝 1.钢丝 m 500

25 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 96

26 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 70

分部小计

措施项目

27 011701002001 外脚手架 m2 125

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
5#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--5#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--5#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 板枋材 m3

5 立柱镀锌DN65X4.5 t

6 镀锌DN25X2.5 t

7 镀锌DN60*40*3.0 t

8 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

9 复合模板 m2

10 更换卷帘机 台 京东询价

11 更换卷帘杆 m DN76壁厚6.5无
缝钢管

12 大棚塑料膜 m2

13 大棚更换棉被 m2

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--8

#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#拆
除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 559.36

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 559.36

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 2.82

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 2.82

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.21个

m3 0.57

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩21个外
运
2.外运1KM

m3 0.57

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(2
1根)@3000 t 0.881

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(76m 1
根  70m  2根)   

t 0.3

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.319

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 2.664

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
8#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--8#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--8#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--8

#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 559.36

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.82

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 15.26

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.114

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.077

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
21个)
2.截面300*300

m3 0.57

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 7.56

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
@3000  一半利旧，一半
新做  
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.441

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(76m
 1根    70m 2根)   一
半利旧，一半新做
2.含制作、安装 、拆除
钢架二次搬运

t 0.15

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.159

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.镀锌30X80椭圆钢拱架 t 1.332

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

壁厚2 0mm,总长16.20m 
一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装、

t 0.1

14 01B004 更换卷帘机

1.更换卷帘机（380V/2.2
KW）
2.含设备费，运费、安装
费

台 1

15 01B005 更换卷帘杆

1.更换卷帘杆
2.大五轴及卷杆DN76.壁
厚6.5无缝钢管同棚长
3.含设备费，运费、安装
费

m 106

16 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换3块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 155.7

17 01B017 大棚棉被拆除 1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1833.8

18 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1678.1

19 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

20 01B008 更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）

m 106

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

21 01B009 椭圆卡 高80  2
厚

1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 300

22 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 300

23 01B011 底座 1.底座 个 236

24 01B012 钢丝 1.钢丝 m 830

25 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 300

26 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 117

分部小计

措施项目

27 011701002001 外脚手架 m2 315

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
8#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--8#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--8#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HRB400 kg φ12

2 低碳钢焊条综合 kg

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

5 镀锌DN60*40*3.0 t

6 镀锌DN25X2.5 t

7 立柱镀锌DN65X4.5 t

8 卷轴圆管25*1.5 t

9 更换卷帘机 台 京东询价

10 更换卷帘杆 m DN76壁厚6.5无
缝钢管

11 大棚塑料膜 m2

12 大棚更换棉被 m2

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--9

#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#拆
除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 1148.16

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 1148.16

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 5.54

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 5.54

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.14个

m3 0.38

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩14个外
运
2.外运1KM

m3 0.38

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
4根)@3000 t 0.588

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(40m 3
根 )   

t 0.166

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.186

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.776

分部小计

拆除管线

11 011612001001 管道拆除
1.拆除棚内PE75给水管道
,长度为棚长 m 106

12 01B003 拆除电缆 1.拆除电缆YJV3*4mm2,长
度为棚长2/3m

m 70.67

13 01B004 拆除信号电缆
1.拆除信号电缆YJV2*2.0
mm2长度为栅长1/2 m 53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#拆
除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
9#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--9#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--9#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锯条(各种规格) 根

2 氧气 m3

3 乙炔气 m3

4 电 kw· h

5 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--9

#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 1148.16

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.58

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 30.14

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.224

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.151

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
14个)
2.截面300*300

m3 0.38

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 5.04

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(7根)@3000  利旧7根   
所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.294

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(40m
 3根 )   一半利旧，一
半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.083

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
 2.含制作、安装、拆除
钢架二次搬运

t 0.093

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.镀锌30X80椭圆钢拱架 t 0.888

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

壁厚2 0mm,总长16.20m  
一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.058

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换3块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 155.7

15 01B017 大棚棉被拆除 1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1833.8

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1678.1

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 106

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 165

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 165

21 01B011 底座 1.底座 个 232

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 819

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片 1.卡槽 卡簧 配连接片 m 165

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 116

分部小计

新做管线

25 031001006001 塑料管
1.棚内更换PE75给水管道
,长度为棚长 m 106

26 030408002001 控制电缆
1.电缆YJV3 *4 mm2,长度
为棚长2/3 m 70.67

27 031103009001 电缆 1.信号电缆YJV2*2.0mm2
长度为棚长1/2 m 53

分部小计

措施项目

28 011701002001 外脚手架 m2 195

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
9#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--9#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--9#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

5 镀锌DN60*40*3.0 t

6 镀锌DN25X2.5 t

7 立柱镀锌DN65X4.5 t

8 室内塑料给水管粘接管件 个 DN75

9 大棚塑料膜 m2

10 大棚更换棉被 m2

11 椭圆卡 高80 2厚 套

12 椭圆卡 高120  1.5厚 套

13 底座 个

14 钢丝 m

15 卡槽 卡簧 配连接片 m

16 大棚所有棉被全部拆卸 m2

17 利旧部分棉被重新铺 m2

18 预拌混凝土 m3 C25

19 PPR给水管 m dn75

20 YJV3 *4 m YJV3 *4



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

1#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 1626.56

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 1626.56

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 7.97

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 7.97

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.18个

m3 0.49

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩18个外
运
2.外运1KM

m3 0.49

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
8根)@3000 t 0.755

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(58m 3
根 )   

t 0.241

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.266

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 2.283

分部小计

拆除管线

11 011612001001 管道拆除
1.拆除棚内PE75给水管道
,长度为棚长 m 106

12 01B003 拆除电缆 1.拆除电缆YJV3*4mm2,长
度为棚长2/3m

m 70.67

13 01B004 拆除信号电缆
1.拆除信号电缆YJV2*2.0
mm2长度为栅长1/2 m 53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
11#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--11#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--11#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锯条(各种规格) 根

2 氧气 m3

3 乙炔气 m3

4 电 kw· h

5 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

1#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 1626.56

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 7.97

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 43.1

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.32

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.216

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
18个)
2.截面300*300

m3 0.49

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 6.48

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(9根)@3000  利旧9根   
所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.378

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(58m
 3根)   一半利旧，一半
新做
2.含制作、安装 、拆除
钢架二次搬运

t 0.121

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
2.含制作、安装 、拆除
钢架二次搬运

t 0.133

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.更换镀锌30X80椭圆钢 t 1.142

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拱架壁厚2 0mm,总长16.2
0m  一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.083

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换2块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 103.8

15 01B017 大棚棉被拆除
1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1833.8

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1730

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 106

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 240

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 240

21 01B011 底座 1.底座 个 232

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 819

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 240

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 116

分部小计

新做管线

25 031001006001 塑料管 1.棚内更换PE75给水管道
,长度为棚长 m 106

26 030408002001 控制电缆 1.电缆YJV3 *4 mm2,长度
为棚长2/3 m 70.67

27 031103009001 电缆 1.信号电缆YJV2*2.0mm2
长度为棚长1/2

m 53

分部小计

措施项目

28 011701002001 外脚手架 m2 270

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
11#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--11#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--11#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 板枋材 m3

5 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

6 镀锌DN60*40*3.0 t

7 镀锌DN25X2.5 t

8 立柱镀锌DN65X4.5 t

9 室内塑料给水管粘接管件 个 DN75

10 大棚塑料膜 m2

11 大棚更换棉被 m2

12 椭圆卡 高80 2厚 套

13 椭圆卡 高120  1.5厚 套

14 底座 个

15 卡槽 卡簧 配连接片 m

16 大棚所有棉被全部拆卸 m2

17 利旧部分棉被重新铺 m2

18 预拌混凝土 m3 C25

19 PPR给水管 m dn75

20 YJV3 *4 m YJV3 *4



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

2#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 540.96

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 540.96

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 2.74

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 2.74

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.14个

m3 0.38

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩14个外
运
2.外运1KM

m3 0.38

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
4根)@3000 t 0.588

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(82m 3
根 )   

t 0.341

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.363

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.776

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
12#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--12#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--12#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

2#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 540.96

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.74

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 14.78

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.111

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.074

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
14个)
2.截面300*300

m3 0.38

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 5.04

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(7根)@3000    利旧7根 
  所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.294

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(82m
 3根)    一半利旧，一
半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.171

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.182

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.更换镀锌30X80椭圆钢 t 0.888

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拱架壁厚2 0mm,总长16.2
0m  一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.117

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换2块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 103.8

15 01B017 大棚棉被拆除
1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1833.8

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1730

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 106

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 501

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 501

21 01B011 底座 1.底座 个 322

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 819

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 501

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 116

分部小计

措施项目

25 011701002001 外脚手架 m2 210

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
12#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--12#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--12#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 低碳钢焊条综合 kg

4 L63*15镀锌角钢 kg

5 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

6 镀锌DN60*40*3.0 t

7 镀锌DN25X2.5 t

8 立柱镀锌DN65X4.5 t

9 卷轴圆管25*1.5 t

10 大棚塑料膜 m2

11 大棚更换棉被 m2

12 更换损坏段压槽膜 m

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

3#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 540.96

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 540.96

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 2.74

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 2.74

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.14个

m3 0.38

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩14个外
运
2.外运1KM

m3 0.38

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
4根)@3000 t 0.588

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(58m 3
根  ）

t 0.241

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.266

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.776

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
13#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--13#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--13#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

3#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 559.36

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.82

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 15.26

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.114

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.077

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
14个)
2.截面300*300

m3 0.38

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 5.04

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(7根)@3000   利旧7根  
 所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.294

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(58m
 3根)    一半利旧，一
半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.121

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
 2.含制作、安装、拆除
钢架二次搬运

t 0.133

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.更换镀锌30X80椭圆钢 t 0.888

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拱架壁厚2 0mm,总长16.2
0m  一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.083

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换3块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 155.7

15 01B017 大棚棉被拆除
1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1833.8

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1678.1

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 106

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 240

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 240

21 01B011 底座 1.底座 个 232

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 819

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 240

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 116

分部小计

措施项目

25 011701002001 外脚手架 m2 210

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
13#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--13#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--13#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 低碳钢焊条综合 kg

4 L63*15镀锌角钢 kg

5 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

6 镀锌DN60*40*3.0 t

7 镀锌DN25X2.5 t

8 立柱镀锌DN65X4.5 t

9 卷轴圆管25*1.5 t

10 大棚塑料膜 m2

11 大棚更换棉被 m2

12 更换损坏段压槽膜 m

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

4#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 393.76

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 393.76

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 2.02

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 2.02

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.12个

m3 0.32

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩14个外
运
2.外运1KM

m3 0.32

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
2根)@3000 t 0.504

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(42m 3
根  ）

t 0.175

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.186

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.522

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
14#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--14#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--14#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

4#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 393.76

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.02

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 10.94

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.082

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.055

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
12个)
2.截面300*300

m3 0.32

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 4.32

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(6根)@3000   利旧6根  
 所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.252

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(42m
 3根 )    一半利旧，一
半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.087

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.093

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.镀锌30X80椭圆钢拱架 t 0.761

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

壁厚2 0mm,总长16.20m  
一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.058

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换3块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 155.7

15 01B017 大棚棉被拆除 1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1833.8

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1678.1

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 106

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 168

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 168

21 01B011 底座 1.底座 个 232

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 819

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片 1.卡槽 卡簧 配连接片 m 168

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 116

分部小计

措施项目

25 011701002001 外脚手架 m2 180

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
14#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--14#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--14#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HRB400 kg φ12

2 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

3 低碳钢焊条综合 kg

4 L63*15镀锌角钢 kg

5 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

6 镀锌DN60*40*3.0 t

7 镀锌DN25X2.5 t

8 立柱镀锌DN65X4.5 t

9 卷轴圆管25*1.5 t

10 大棚塑料膜 m2

11 大棚更换棉被 m2

12 更换损坏段压槽膜 m

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

5#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 1276.96

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 1276.96

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 6.29

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 6.29

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.13个

m3 0.35

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩13个外
运
2.外运1KM

m3 0.35

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
3根)@3000 t 0.546

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(54m 3
根  ）

t 0.225

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.345

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.649

分部小计

拆除管线

11 011612001001 管道拆除
1.拆除棚内PE75给水管道
,长度为棚长 m 106

12 01B003 拆除电缆 1.拆除电缆YJV3*4mm2,长
度为棚长2/3m

m 70.67

13 01B004 拆除信号电缆
1.拆除信号电缆YJV2*2.0
mm2长度为栅长1/2 m 53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
15#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--15#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--15#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锯条(各种规格) 根

2 氧气 m3

3 乙炔气 m3

4 电 kw· h

5 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

5#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 1276.96

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 6.29

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 33.98

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.253

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.171

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
13个)
2.截面300*300

m3 0.35

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 4.68

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(6根)@3000  利旧7根   
所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.252

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(54m
 3根 )    一半利旧，一
半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.112

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.173

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.镀锌30X80椭圆钢拱架 t 0.825

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

壁厚2 0mm,总长16.20m  
一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.108

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换3块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 155.7

15 01B017 大棚棉被拆除 1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1833.8

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1678.1

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 106

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 222

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 222

21 01B011 底座 1.底座 个 232

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 819

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片 1.卡槽 卡簧 配连接片 m 222

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 116

分部小计

新做管线

25 031001006001 塑料管
1.棚内更换PE75给水管道
,长度为棚长 m 106

26 030408002001 控制电缆
1.电缆YJV3 *4 mm2,长度
为棚长2/3 m 70.67

27 031103009001 电缆 1.信号电缆YJV2*2.0mm2
长度为棚长1/2 m 53

分部小计

措施项目

28 011701002001 外脚手架 m2 195

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
15#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--15#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--15#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

5 镀锌DN60*40*3.0 t

6 镀锌DN25X2.5 t

7 立柱镀锌DN65X4.5 t

8 卷轴圆管25*1.5 t

9 室内塑料给水管粘接管件 个 DN75

10 大棚塑料膜 m2

11 大棚更换棉被 m2

12 椭圆卡 高80 2厚 套

13 椭圆卡 高120  1.5厚 套

14 底座 个

15 卡槽 卡簧 配连接片 m

16 大棚所有棉被全部拆卸 m2

17 利旧部分棉被重新铺 m2

18 预拌混凝土 m3 C25

19 PPR给水管 m dn75

20 YJV3 *4 m YJV3 *4



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

6#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 761.76

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 761.76

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 3.8

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 3.8

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.10个

m3 0.27

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩10个外
运
2.外运1KM

m3 0.27

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
0根)@3000 t 0.42

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(70m 3
根  ）

t 0.291

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.31

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.269

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
16#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--16#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--16#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

6#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 761.76

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.8

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 20.54

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.153

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.103

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
10个)
2.截面300*300

m3 0.27

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 3.6

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(5根)@3000   利旧5根  
 所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.21

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(70m
 3根 )    一半利旧，一
半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.146

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.155

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.更换镀锌30X80椭圆钢 t 0.634

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拱架壁厚2 0mm,总长16.2
0m  一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.083

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换2块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 103.8

15 01B017 大棚棉被拆除
1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1211

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1107.2

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 1533

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 70

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 501

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 501

21 01B011 底座 1.底座 个 322

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 819

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 501

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 116

分部小计

措施项目

25 011701002001 外脚手架 m2 150

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
16#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--16#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--16#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 低碳钢焊条综合 kg

4 L63*15镀锌角钢 kg

5 板枋材 m3

6 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

7 镀锌DN60*40*3.0 t

8 镀锌DN25X2.5 t

9 立柱镀锌DN65X4.5 t

10 卷轴圆管25*1.5 t

11 大棚塑料膜 m2

12 大棚更换棉被 m2

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--2

2#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 1828.96

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 1828.96

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 8.95

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 8.95

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.14个

m3 0.38

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩14个外
运
2.外运1KM

m3 0.38

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
4根)@3000 t 0.588

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(84m 3
根  ）

t 0.35

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.319

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.776

分部小计

拆除管线

11 011612001001 管道拆除
1.拆除棚内PE75给水管道
,长度为棚长 m 106

12 01B003 拆除电缆 1.拆除电缆YJV3*4mm2,长
度为棚长2/3m

m 70.67

13 01B004 拆除信号电缆
1.拆除信号电缆YJV2*2.0
mm2长度为栅长1/2 m 53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
22#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--22#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--22#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锯条(各种规格) 根

2 氧气 m3

3 乙炔气 m3

4 电 kw· h

5 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--2

2#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 1828.96

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 8.95

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 48.38

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.359

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.243

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
14个)
2.截面300*300

m3 0.38

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 5.04

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(7根)@3000   利旧7根  
 所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.294

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(84m
 3根    )    一半利旧
，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.175

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.159

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.更换镀锌30X80椭圆钢 t 0.888

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拱架壁厚2 0mm,总长16.2
0m  一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.117

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换3块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 155.7

15 01B017 大棚棉被拆除
1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1833.8

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1678.1

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 106

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 501

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 501

21 01B011 底座 1.底座 个 322

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 819

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 125

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 116

分部小计

新做管线

25 031001006001 塑料管 1.棚内更换PE75给水管道
,长度为棚长 m 106

26 030408002001 控制电缆 1.电缆YJV3 *4 mm2,长度
为棚长2/3 m 70.67

27 031103009001 电缆 1.信号电缆YJV2*2.0mm2
长度为棚长1/2

m 53

分部小计

措施项目

28 011701002001 外脚手架 m2 210

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
22#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--22#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--22#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 板枋材 m3

5 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

6 镀锌DN60*40*3.0 t

7 镀锌DN25X2.5 t

8 立柱镀锌DN65X4.5 t

9 卷轴圆管25*1.5 t

10 室内塑料给水管粘接管件 个 DN75

11 大棚塑料膜 m2

12 大棚更换棉被 m2

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 大棚所有棉被全部拆卸 m2

17 利旧部分棉被重新铺 m2

18 预拌混凝土 m3 C25

19 PPR给水管 m dn75

20 YJV3 *4 m YJV3 *4



白塔子村高标准设
施农业维修项目--2

3#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 1663.36

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 1663.36

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 8.15

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 8.15

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.12个

m3 0.32

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩14个外
运
2.外运1KM

m3 0.32

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
2根)@3000 t 0.504

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(52m 3
根  ）

t 0.216

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.239

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.522

分部小计

拆除管线

11 011612001001 管道拆除
1.拆除棚内PE75给水管道
,长度为棚长 m 106

12 01B003 拆除电缆 1.拆除电缆YJV3*4mm2,长
度为棚长2/3m

m 70.67

13 01B004 拆除信号电缆
1.拆除信号电缆YJV2*2.0
mm2长度为栅长1/2 m 53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
23#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--23#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--23#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锯条(各种规格) 根

2 氧气 m3

3 乙炔气 m3

4 电 kw· h

5 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--2

3#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 1663.36

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 8.15

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 44.06

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.327

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别：HRB400 t 0.221

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
12个)
2.截面300*300

m3 0.32

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 4.32

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(6根)@3000   利旧6根  
 所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.21

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(52m
 3根 )   一半利旧，一
半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.108

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.12

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.更换镀锌30X80椭圆钢 t 0.761

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拱架壁厚2 0mm,总长16.2
0m  一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.075

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换2块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 103.8

15 01B017 大棚棉被拆除
1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1833.8

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1730

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 106

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 210

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 210

21 01B011 底座 1.底座 个 236

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 833

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 210

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 118

分部小计

新做管线

25 031001006001 塑料管 1.棚内更换PE75给水管道
,长度为棚长 m 106

26 030408002001 控制电缆 1.电缆YJV3 *4 mm2,长度
为棚长2/3 m 70.67

27 031103009001 电缆 1.信号电缆YJV2*2.0mm2
长度为棚长1/2

m 53

分部小计

措施项目

28 011701002001 外脚手架 m2 180

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
23#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--23#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--23#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 板枋材 m3

5 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

6 镀锌DN60*40*3.0 t

7 镀锌DN25X2.5 t

8 立柱镀锌DN65X4.5 t

9 室内塑料给水管粘接管件 个 DN75

10 大棚塑料膜 m2

11 大棚更换棉被 m2

12 椭圆卡 高80 2厚 套

13 椭圆卡 高120  1.5厚 套

14 底座 个

15 卡槽 卡簧 配连接片 m

16 大棚所有棉被全部拆卸 m2

17 利旧部分棉被重新铺 m2

18 预拌混凝土 m3 C25

19 PPR给水管 m dn75

20 YJV3 *4 m YJV3 *4



白塔子村高标准设
施农业维修项目--2

5#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 761.76

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 761.76

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 3.8

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 3.8

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.5个

m3 0.14

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩10个外
运
2.外运1KM

m3 0.14

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(5
根)@3000 t 0.21

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(23m 3
根）

t 0.096

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.133

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 0.634

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
25#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--25#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--25#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--2

5#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 761.76

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.8

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 20.54

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.153

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.103

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
5个)
2.截面300*300

m3 0.14

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 1.8

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(2根)@3000   利旧3根  
 所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.084

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(23m
 3根)    一半利旧，一
半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.048

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.066

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.更换镀锌30X80椭圆钢 t 0.296

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拱架壁厚2 0mm,总长16.2
0m  一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.042

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换3块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 155.7

15 01B017 大棚棉被拆除
1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1833.8

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1678.1

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 106

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 90

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 90

21 01B011 底座 1.底座 个 240

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 847

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 90

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 240

分部小计

措施项目

25 011701002001 外脚手架 m2 75

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
25#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--25#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--25#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 板枋材 m3

5 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

6 镀锌DN60*40*3.0 t

7 镀锌DN25X2.5 t

8 立柱镀锌DN65X4.5 t

9 复合模板 m2

10 大棚塑料膜 m2

11 大棚更换棉被 m2

12 更换损坏段压槽膜 m

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--2

6#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 1129.76

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 1129.76

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 5.58

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 5.58

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.9个

m3 0.24

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩9个外
运
2.外运1KM

m3 0.24

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(9
根)@3000 t 0.378

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(43m 3
根    )   

t 0.179

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.266

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.142

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
26#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--26#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--26#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--2

6#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 1129.76

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.58

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 30.14

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.224

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.151

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
9个)
2.截面300*300

m3 0.24

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 3.24

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(5根)@3000     利旧4根
   所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.21

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(43m
 3根 )    一半利旧，一
半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.09

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.133

12 01060600100 钢支撑、钢拉 1.更换镀锌30X80椭圆钢 t 0.571

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 条

拱架壁厚2 0mm,总长16.2
0m  一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.083

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换3块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 155.7

15 01B017 大棚棉被拆除
1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 1522.4

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 1366.7

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 1911

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 88

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 174

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 174

21 01B011 底座 1.底座 个 242

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 854

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 174

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 242

分部小计

措施项目

25 011701002001 外脚手架 m2 135

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
26#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--26#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--26#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 板枋材 m3

5 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

6 镀锌DN60*40*3.0 t

7 镀锌DN25X2.5 t

8 立柱镀锌DN65X4.5 t

9 卷轴圆管25*1.5 t

10 复合模板 m2

11 大棚塑料膜 m2

12 大棚更换棉被 m2

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--2

9#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 559.36

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 559.36

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 2.82

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 2.82

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.10个

m3 0.27

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩10个外
运
2.外运1KM

m3 0.27

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
0根)@3000 t 0.42

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(33m 3
根    )   

t 0.137

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.186

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.269

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
29#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--29#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--29#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--2

9#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 559.36

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.82

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 15.26

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.114

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.077

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
10个)
2.截面300*300

m3 0.27

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 3.6

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(5根)@3000    利旧5根 
  所有重新安装
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.21

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(33m
 3根)   一半利旧，一半
新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.069

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
 2.含制作、安装、拆除
钢架二次搬运

t 0.093

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.更换镀锌30X80椭圆钢 t 0.634

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拱架壁厚2 0mm,总长16.2
0m   一半利旧，一半新
做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.058

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换3块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 155.7

15 01B017 大棚棉被拆除
1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 2283.6

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 2127.9

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2835

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 132

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 129

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 129

21 01B011 底座 1.底座 个 218

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 770

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 130

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 109

分部小计

措施项目

25 011701002001 外脚手架 m2 150

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
29#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--29#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--29#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 板枋材 m3

5 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

6 镀锌DN60*40*3.0 t

7 镀锌DN25X2.5 t

8 立柱镀锌DN65X4.5 t

9 卷轴圆管25*1.5 t

10 大棚塑料膜 m2

11 大棚更换棉被 m2

12 更换损坏段压槽膜 m

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--3

2#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 945.76

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 945.76

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 4.69

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 4.69

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.10个

m3 0.27

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩10个外
运
2.外运1KM

m3 0.27

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
0根)@3000 t 0.42

8 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN25X2.5(44m 3
根  )   

t 0.183

9 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.186

10 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m t 1.269

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
32#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--32#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--32#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--3

2#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 945.76

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 4.69

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 25.34

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.189

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.127

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
10个)
2.截面300*300

m3 0.27

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 3.6

分部小计

更换其他大棚构
建

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(39m)

t 0.188

9 010603003001 钢管柱

1.新做立柱镀锌DN65X4.5
(5根)@3000    利旧5根 
  所有重新安装
2.含制作、安装 、拆除
钢架二次搬运

t 0.21

10 010606002001 钢檩条

1.更换镀锌DN25X2.5(44m
 3根 )     一半利旧，
一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.092

11 010606002002 钢檩条

1.更换镀锌DN60*40*3.0 
 一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

t 0.093

12 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.更换镀锌30X80椭圆钢 t 0.634

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拱架壁厚2 0mm,总长16.2
0m  一半利旧，一半新做
2.含制作、安装、拆除钢
架二次搬运

13 010606001002 钢支撑、钢拉条 1.卷轴圆管25*1.5
2.含制作、安装

t 0.058

14 01B016 大棚更换棉被

1.大棚棉被全部拆下，需
更换3块棉被（每块17.3m
*3m），其余利旧重铺
2.七层防雨棉波:1.120g/
m2PE布
                     2
、400g/m2花毡
                     3
、37珍珠棉
                     4
、夹心棉
                     5
、夹心棉
                     6
、400o/m2花称
                     7
、400g/m2黑毡
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费、吊车费

m2 155.7

15 01B017 大棚棉被拆除
1.大棚棉被全部拆下
2.拆除人工费、吊车费 m2 2975.6

16 01B018 大棚更换棉被
1.大棚棉被利旧部分重铺
2..含新铺人工费、吊车
费

m2 2819.9

17 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 3675

18 01B008
更换损坏段压槽
膜

1.更换损坏段压槽膜
2.锌铝合金0.8mm厚压槽
膜2道，（长度同棚长）
3.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m 172

19 01B009
椭圆卡 高80  2
厚 1.椭圆卡 高80 2mm厚 套 180

20 01B010
椭圆卡 高120  
1.5厚 1.椭圆卡 高120 1.5mm厚 套 180

21 01B011 底座 1.底座 个 314

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B012 钢丝 1.钢丝 m 1106

23 01B013 卡槽 卡簧 配连
接片

1.卡槽 卡簧 配连接片 m 180

24 01B014 压膜卡 1.压膜卡 个 314

分部小计

措施项目

25 011701002001 外脚手架 m2 150

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
32#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--32#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--32#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 L63*15镀锌角钢 kg

4 板枋材 m3

5 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2
 0mm t

6 镀锌DN60*40*3.0 t

7 镀锌DN25X2.5 t

8 立柱镀锌DN65X4.5 t

9 复合模板 m2

10 大棚塑料膜 m2

11 大棚更换棉被 m2

12 更换损坏段压槽膜 m

13 椭圆卡 高80 2厚 套

14 椭圆卡 高120  1.5厚 套

15 底座 个

16 钢丝 m

17 卡槽 卡簧 配连接片 m

18 大棚所有棉被全部拆卸 m2

19 利旧部分棉被重新铺 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--4

#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#拆
除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 552

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 552

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 2.91

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 2.91

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.10个

m3 0.27

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩10个外
运
2.外运1KM

m3 0.27

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
0根) t 0.42

8 011611004003 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.266

9 011611004004 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m

t 1.269

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
4#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--4#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--4#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--4

#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 552

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.66

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 14.4

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.108

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.072

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
10个)
2.截面300*300

m3 0.27

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 3.6

分部小计

拆卸后重新利旧
安装

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢

t 0.158

9 010603003001 钢管柱

1.原立柱镀锌DN65X4.5(1
0根) 拆除后重新安装
2.含拆除钢架二次搬运

t 0.42

10 010606002002 钢檩条
1.原横梁 镀锌60*40*3.0
  拆除后重新安装
2.含拆除钢架二次搬运

t 0.266

11 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.原镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m
  拆除 后重新安装
2.含拆除钢架二次搬运

t 0.423

12 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 1575

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#新
建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

13 011701002001 外脚手架 m2 150

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
4#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--4#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--4#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 镀锌铁丝 kg φ4.0

4 钢丝绳 kg φ12

5 六角螺栓 kg

6 低碳钢焊条综合 kg

7 低合金钢焊条 kg E43系列

8 L63*15镀锌角钢 kg

9 板枋材 m3

10 环氧富锌底漆 kg

11 红丹防锈漆 kg

12 隔离剂 kg

13 金属结构铁件 kg

14 复合模板 m2

15 脚手架钢管 kg

16 木脚手板 m3

17 扣件 个

18 木支撑 m3

19 大棚塑料膜 m2

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

0#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 644

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 644

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 3.11

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 3.11

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.10个

m3 0.27

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩10个外
运
2.外运1KM

m3 0.27

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
0根) t 0.42

8 011611004003 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.31

9 011611004004 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m

t 1.269

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
10#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--10#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--10#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--1

0#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 644

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.11

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 16.8

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.126

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.084

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
10个)
2.截面300*300

m3 0.27

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 3.6

分部小计

拆卸后重新利旧
安装

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(40m)

t 0.169

9 010603003001 钢管柱

1.原立柱镀锌DN65X4.5(1
0根) 拆除后重新安装
2.含拆除钢架二次搬运

t 0.42

10 010606002002 钢檩条
1.原横梁 镀锌60*40*3.0
  拆除后重新安装
2.含拆除钢架二次搬运

t 0.31

11 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.原镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m
  拆除后重新安装
2.含拆除钢架二次搬运

t 1.269

12 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 2289

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

13 011701002001 外脚手架 m2 175

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
10#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--10#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--10#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 镀锌铁丝 kg φ4.0

4 钢丝绳 kg φ12

5 六角螺栓 kg

6 低碳钢焊条综合 kg

7 低合金钢焊条 kg E43系列

8 L63*15镀锌角钢 kg

9 板枋材 m3

10 环氧富锌底漆 kg

11 红丹防锈漆 kg

12 隔离剂 kg

13 复合模板 m2

14 脚手架钢管 kg

15 木脚手板 m3

16 扣件 个

17 木支撑 m3

18 大棚塑料膜 m2

19 其他材料费 元

20 预拌混凝土 m3 C25



白塔子村高标准设
施农业维修项目--3

0#拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#
拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除土墙

1 01B002 拆除土墙 1.拆除土墙 m3 736

2 010103002001 余方弃置
1.拆除土墙外运
2.外运1KM m3 736

分部小计

拆除圈梁

3 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除圈梁 370*240 m3 3.55

4 010103002002 余方弃置 1.拆除圈梁外运
2.外运1KM

m3 3.55

分部小计

拆除原有混凝土
柱墩

5 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原有混凝土柱墩 3
00*300*300
2.10个

m3 0.27

6 010103002003 余方弃置
1.拆除混凝土柱墩10个外
运
2.外运1KM

m3 0.27

分部小计

拆除钢棚架

7 011611002001 钢柱拆除 拆除立柱镀锌DN65X4.5(1
0根) t 0.42

8 011611004003 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌DN60*40*3.0 t 0.354

9 011611004004 钢支撑、钢墙架
拆除

拆除镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m

t 1.269

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
30#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--30#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--30#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 氧气 m3

2 乙炔气 m3

3 电 kw· h

4 建筑垃圾 m3



白塔子村高标准设
施农业维修项目--3

0#新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做土墙

1 01B003 新做土墙
1.新做土墙，具体尺寸详
图纸
2.运距1KM，装车、回运

m3 736

分部小计

新做圈梁

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.55

3 011702005002 基础梁 1.圈梁模板 复合模板 m2 19.2

4 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HRB400

t 0.143

5 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：8   级别：HRB400 t 0.096

分部小计

新做柱墩

6 010502001001 矩形柱
1.新做预拌混凝C25柱墩(
10个)
2.截面300*300

m3 0.27

7 011702002001 矩形柱 1.柱墩模板 复合模板 m2 3.6

分部小计

拆卸后重新利旧
安装

8 010516002001 预埋铁件 1.地梁下新增L63*5镀锌
角钢(40m)

t 0.193

9 010603003001 钢管柱

1.原立柱镀锌DN65X4.5(1
0根) 拆除后重新安装
2.含钢架二次搬运

t 0.42

10 010606002002 钢檩条
1.原横梁镀锌60*40*3.0 
 拆除后重新安装
2.含钢架二次搬运

t 0.354

11 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.原镀锌30X80椭圆钢拱
架壁厚2 0mm,总长16.20m
   拆除 重新安装
2.含钢架二次搬运

t 1.269

12 01B007 大棚塑料膜
1.大棚塑料膜0.1mm厚
2.含材料费、运费、拆除
及新铺人工费

m2 3171

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#
新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

13 011701002001 外脚手架 m2 200

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
30#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--30#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项
目--30#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ8

2 HRB400 kg φ12

3 镀锌铁丝 kg φ4.0

4 钢丝绳 kg φ12

5 圆钉 kg

6 六角螺栓 kg

7 低碳钢焊条综合 kg

8 低合金钢焊条 kg E43系列

9 L63*15镀锌角钢 kg

10 板枋材 m3

11 环氧富锌底漆 kg

12 红丹防锈漆 kg

13 隔离剂 kg

14 复合模板 m2

15 脚手架钢管 kg

16 木脚手板 m3

17 扣件 个

18 木支撑 m3

19 大棚塑料膜 m2

20 预拌混凝土 m3 C25
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