

白塔子村高标准设施农业维修
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

白塔子村高标准设施农
业维修项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：白塔子村高标准设施农业
维修项目

第 1 页 共 1 页

--

白塔子村高标准设
施农业维修项目--3
#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#拆除工程 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	761.76			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	761.76			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	3.8			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	3.8			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 10个	m3	0.27			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩10个外运 2. 外运1KM	m3	0.27			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(10根)	t	0.42			
8	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5	t	0.166			
9	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.186			
10	011611004004	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.269			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目一
3#拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

白塔子村高标准设
施农业维修项目--3
#新建工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#新 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	761.76			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m3以内	台次	1			
		分部小计						
		新做圈梁						
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.8			
4	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	20.54			
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400	t	0.153			
6	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋：8 级别：HRB400	t	0.103			
		分部小计						
		新做柱墩						
7	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩（10个） 2. 截面300*300	m3	0.27			
8	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	3.6			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
9	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢（40m）	t	0.193			
10	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5（5根）@3000，利旧5根重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.21			
11	010606002001	钢檩条	1. 重新安装横梁镀锌管DN25X2.5（共计40m）3根，一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.083			
12	010606002002	钢檩条	1. 新做镀锌DN60*40*3.0	t	0.093			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#新 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			21米，一半利旧，一半新做 2. 含制作费、安装费、拆除钢架二次搬运					
13	010606001001	钢支撑、钢拉条	1重新安装. 镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2 0mm, 总长16.20m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.634			
14	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.058			
15	01B004	更换卷帘机	1. 更换卷帘机（380V/2.2 KW） 2. 含设备费，运费、安装费	台	1			
16	01B005	更换卷帘杆	1. 更换卷帘杆 2. 大五轴及卷杆DN76. 壁厚6.5无缝钢管同棚长 3. 含设备费，运费、安装费	m	82			
17	01B015	大棚更换棉被	1. 更换3块棉被（每块17.3m*3m） 2. 七层防雨棉被:1. 120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、3T珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400g/m2花毡 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费	m2	155.7			
18	01B016	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1418.6			
19	01B006	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. 含新铺人工费、吊车费	m2	1262.9			
20	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	4073			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目一3#新建工程 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
 3#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--3#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--5
#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#拆除工程 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	743.36			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	743.36			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	3.71			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	3.71			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 10个	m3	0.27			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩10个外运 2. 外运1KM	m3	0.27			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(10根)	t	0.42			
8	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5	t	0.117			
9	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.159			
10	011611004004	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.269			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目一
5#拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--5
#新建工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#新 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	743.36			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.71			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	20.06			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.15			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.101			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(10个) 2. 截面300*300	m3	0.27			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	3.6			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(5根)@3000 利旧5根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.21			
10	010606002001	钢檩条	1. 重新安装横梁镀锌DN25X2.5(34m 1根 25m 2根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.058			
11	010606002002	钢檩条	1. 重新安装镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#新 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 重新安装镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2 0mm, 总长16.20m 一半利旧, 一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.634			
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.05			
14	01B004	更换卷帘机	1. 更换卷帘机（380V/2.2 KW） 2. 含设备费，运费、安装费	台	1			
15	01B005	更换卷帘杆	1. 更换卷帘杆 2. 大五轴及卷杆DN76, 壁厚6.5无缝钢管同棚长 3. 含设备费，运费、安装费	m	65			
16	01B015	大棚更换棉被	1. 更换3块棉被（每块17.3m*3m） 2. 七层防雨棉波:1. 120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费	m2	155.7			
17	01B016	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1124.5			
18	01B017	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	968.8			
19	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	1428			
20	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长）	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目—5#新建工程 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
5#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--5#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--8
#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#拆除工程 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	559.36			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	559.36			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	2.82			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	2.82			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 21个	m3	0.57			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩21个外运 2. 外运1KM	m3	0.57			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(21根)@3000	t	0.881			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(76m 1根 70m 2根)	t	0.3			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.319			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	2.664			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
8#拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

白塔子村高标准设
施农业维修项目--8
#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#新 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	559.36			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.82			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	15.26			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.114			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.077			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(21个) 2. 截面300*300	m3	0.57			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	7.56			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5@3000 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.441			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(76m 1根 70m 2根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.15			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.159			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 镀锌30X80椭圆钢拱架	t	1.332			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#新 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			壁厚2 0mm, 总长16. 20m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1. 5 2. 含制作、安装、	t	0. 1			
14	01B004	更换卷帘机	1. 更换卷帘机（380V/2. 2 KW） 2. 含设备费，运费、安装费	台	1			
15	01B005	更换卷帘杆	1. 更换卷帘杆 2. 大五轴及卷杆DN76. 壁厚6. 5无缝钢管同棚长 3. 含设备费，运费、安装费	m	106			
16	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换3块棉被（每块17. 3m*3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1. 120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	155. 7			
17	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1833. 8			
18	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1678. 1			
19	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0. 1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
20	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0. 8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长）	m	106			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目一标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--8#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--9
#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#拆除工程
标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	1148.16			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	1148.16			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	5.54			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	5.54			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 14个	m3	0.38			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩14个外运 2. 外运1KM	m3	0.38			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(14根)@3000	t	0.588			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(40m 3根)	t	0.166			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.186			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.776			
		分部小计						
		拆除管线						
11	011612001001	管道拆除	1. 拆除棚内PE75给水管道, 长度为棚长	m	106			
12	01B003	拆除电缆	1. 拆除电缆YJV3*4mm2, 长度为棚长2/3m	m	70.67			
13	01B004	拆除信号电缆	1. 拆除信号电缆YJV2*2.0mm2长度为棚长1/2	m	53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--9#拆除工程 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
9#拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

白塔子村高标准设
施农业维修项目--9
#新建工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#新 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	1148.16			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.58			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	30.14			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.224			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.151			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(14个) 2. 截面300*300	m3	0.38			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	5.04			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(7根)@3000 利旧7根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.294			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(40m 3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.083			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.093			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 镀锌30X80椭圆钢拱架	t	0.888			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#新 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			壁厚2 0mm, 总长16. 20m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1. 5 2. 含制作、安装	t	0. 058			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换3块棉被（每块17. 3m*3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1. 120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	155. 7			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1833. 8			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1678. 1			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0. 1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0. 8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	106			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	165			
20	01B010	椭圆卡 高120 1. 5厚	1. 椭圆卡 高120 1. 5mm厚	套	165			
21	01B011	底座	1. 底座	个	232			
22	01B012	钢丝	1. 钢丝	m	819			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
 9#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--9#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
1#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	1626.56			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	1626.56			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	7.97			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	7.97			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 18个	m3	0.49			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩18个外运 2. 外运1KM	m3	0.49			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(18根)@3000	t	0.755			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(58m 3根)	t	0.241			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.266			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2 0mm, 总长16.20m	t	2.283			
		分部小计						
		拆除管线						
11	011612001001	管道拆除	1. 拆除棚内PE75给水管道, 长度为棚长	m	106			
12	01B003	拆除电缆	1. 拆除电缆YJV3*4mm2, 长度为棚长2/3m	m	70.67			
13	01B004	拆除信号电缆	1. 拆除信号电缆YJV2*2.0mm2长度为棚长1/2	m	53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--11# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
拆除工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目一标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
1#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	1626.56			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.97			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	43.1			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.32			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.216			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(18个) 2. 截面300*300	m3	0.49			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	6.48			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(9根)@3000 利旧9根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.378			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(58m3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.121			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.133			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 更换镀锌30X80椭圆钢	t	1.142			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 2 页 共 3 页
新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拱架壁厚2 0mm, 总长16.2 0m 一半利旧, 一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.083			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下, 需更换2块棉被 (每块17.3m *3m), 其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1.120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	103.8			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1833.8			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1730			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道, (长度同棚长) 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	106			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	240			
20	01B010	椭圆卡 高120 1.5厚	1. 椭圆卡 高120 1.5mm厚	套	240			
21	01B011	底座	1. 底座	个	232			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--11# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--11#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
2#拆除工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
 拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	540.96			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	540.96			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	2.74			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	2.74			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 14个	m3	0.38			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩14个外运 2. 外运1KM	m3	0.38			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(14根)@3000	t	0.588			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(82m 3根)	t	0.341			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.363			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2 0mm, 总长16.20m	t	1.776			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
12#拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
2#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	540.96			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.74			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	14.78			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.111			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.074			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(14个) 2. 截面300*300	m3	0.38			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	5.04			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(7根)@3000 利旧7根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.294			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(82m3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.171			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.182			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 更换镀锌30X80椭圆钢	t	0.888			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拱架壁厚2 0mm, 总长16.2 0m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.117			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换2块棉被（每块17.3m *3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1.120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	103.8			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1833.8			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1730			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	106			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	501			
20	01B010	椭圆卡 高120 1.5厚	1. 椭圆卡 高120 1.5mm厚	套	501			
21	01B011	底座	1. 底座	个	322			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
12#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--12#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
3#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
 拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	540.96			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	540.96			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	2.74			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	2.74			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 14个	m3	0.38			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩14个外运 2. 外运1KM	m3	0.38			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(14根)@3000	t	0.588			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(58m 3根)	t	0.241			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.266			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.776			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
13#拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
3#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	559.36			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.82			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	15.26			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.114			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.077			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(14个) 2. 截面300*300	m3	0.38			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	5.04			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(7根)@3000 利旧7根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.294			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(58m3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.121			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.133			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 更换镀锌30X80椭圆钢	t	0.888			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 2 页 共 3 页
新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拱架壁厚2 0mm, 总长16.2 0m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.083			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换3块棉被（每块17.3m *3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1.120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	155.7			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1833.8			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1678.1			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	106			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	240			
20	01B010	椭圆卡 高120 1.5厚	1. 椭圆卡 高120 1.5mm厚	套	240			
21	01B011	底座	1. 底座	个	232			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--13# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
13#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--13#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
4#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
 拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	393.76			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	393.76			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	2.02			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	2.02			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 12个	m3	0.32			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩14个外运 2. 外运1KM	m3	0.32			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(12根)@3000	t	0.504			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(42m 3根)	t	0.175			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.186			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.522			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
14#拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
4#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	393.76			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.02			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	10.94			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.082			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.055			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(12个) 2. 截面300*300	m3	0.32			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	4.32			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(6根)@3000 利旧6根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.252			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(42m3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.087			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.093			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 镀锌30X80椭圆钢拱架	t	0.761			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目—14# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			壁厚2 0mm, 总长16. 20m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1. 5 2. 含制作、安装	t	0. 058			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换3块棉被（每块17. 3m*3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1. 120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	155. 7			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1833. 8			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1678. 1			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0. 1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0. 8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	106			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	168			
20	01B010	椭圆卡 高120 1. 5厚	1. 椭圆卡 高120 1. 5mm厚	套	168			
21	01B011	底座	1. 底座	个	232			
22	01B012	钢丝	1. 钢丝	m	819			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--14# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目一
14#新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--14#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
5#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	1276.96			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	1276.96			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	6.29			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	6.29			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 13个	m3	0.35			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩13个外运 2. 外运1KM	m3	0.35			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(13根)@3000	t	0.546			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(54m 3根)	t	0.225			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.345			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.649			
		分部小计						
		拆除管线						
11	011612001001	管道拆除	1. 拆除棚内PE75给水管道, 长度为棚长	m	106			
12	01B003	拆除电缆	1. 拆除电缆YJV3*4mm2, 长度为棚长2/3m	m	70.67			
13	01B004	拆除信号电缆	1. 拆除信号电缆YJV2*2.0mm2长度为棚长1/2	m	53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--15# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
拆除工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
15#拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
5#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	1276.96			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.29			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	33.98			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.253			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.171			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(13个) 2. 截面300*300	m3	0.35			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	4.68			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(6根)@3000 利旧7根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.252			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(54m3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.112			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.173			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 镀锌30X80椭圆钢拱架	t	0.825			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 2 页 共 3 页
新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			壁厚2 0mm, 总长16. 20m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1. 5 2. 含制作、安装	t	0. 108			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换3块棉被（每块17. 3m*3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1. 120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	155. 7			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1833. 8			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1678. 1			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0. 1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0. 8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	106			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	222			
20	01B010	椭圆卡 高120 1. 5厚	1. 椭圆卡 高120 1. 5mm厚	套	222			
21	01B011	底座	1. 底座	个	232			
22	01B012	钢丝	1. 钢丝	m	819			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
15#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--15#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
6#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
 拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	761.76			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	761.76			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	3.8			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	3.8			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 10个	m3	0.27			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩10个外运 2. 外运1KM	m3	0.27			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(10根)@3000	t	0.42			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(70m 3根)	t	0.291			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.31			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2 0mm, 总长16.20m	t	1.269			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目一标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
6#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	761.76			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.8			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	20.54			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.153			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.103			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(10个) 2. 截面300*300	m3	0.27			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	3.6			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(5根)@3000 利旧5根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.21			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(70m 3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.146			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.155			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 更换镀锌30X80椭圆钢	t	0.634			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 2 页 共 3 页
新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拱架壁厚2 0mm, 总长16.2 0m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.083			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换2块棉被（每块17.3m *3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1.120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	103.8			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1211			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1107.2			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	1533			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	70			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	501			
20	01B010	椭圆卡 高120 1.5厚	1. 椭圆卡 高120 1.5mm厚	套	501			
21	01B011	底座	1. 底座	个	322			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
16#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--16#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--2
2#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	1828.96			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	1828.96			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	8.95			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	8.95			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 14个	m3	0.38			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩14个外运 2. 外运1KM	m3	0.38			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(14根)@3000	t	0.588			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(84m 3根)	t	0.35			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.319			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.776			
		分部小计						
		拆除管线						
11	011612001001	管道拆除	1. 拆除棚内PE75给水管道, 长度为棚长	m	106			
12	01B003	拆除电缆	1. 拆除电缆YJV3*4mm2, 长度为棚长2/3m	m	70.67			
13	01B004	拆除信号电缆	1. 拆除信号电缆YJV2*2.0mm2长度为棚长1/2	m	53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目一标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--2
2#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	1828.96			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.95			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	48.38			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.359			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.243			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(14个) 2. 截面300*300	m3	0.38			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	5.04			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(7根)@3000 利旧7根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.294			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(84m3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.175			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.159			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 更换镀锌30X80椭圆钢	t	0.888			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 2 页 共 3 页
新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拱架壁厚2 0mm, 总长16.2 0m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.117			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换3块棉被（每块17.3m*3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1.120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	155.7			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1833.8			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1678.1			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	106			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	501			
20	01B010	椭圆卡 高120 1.5厚	1. 椭圆卡 高120 1.5mm厚	套	501			
21	01B011	底座	1. 底座	个	322			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--22# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
22#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--22#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--2
3#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	1663.36			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	1663.36			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	8.15			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	8.15			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 12个	m3	0.32			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩14个外运 2. 外运1KM	m3	0.32			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(12根)@3000	t	0.504			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(52m 3根)	t	0.216			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.239			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.522			
		分部小计						
		拆除管线						
11	011612001001	管道拆除	1. 拆除棚内PE75给水管道, 长度为棚长	m	106			
12	01B003	拆除电缆	1. 拆除电缆YJV3*4mm2, 长度为棚长2/3m	m	70.67			
13	01B004	拆除信号电缆	1. 拆除信号电缆YJV2*2.0mm2长度为棚长1/2	m	53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目一-23# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
拆除工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目一
23#拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--2
3#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	1663.36			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.15			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	44.06			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.327			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8 级别: HRB400	t	0.221			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(12个) 2. 截面300*300	m3	0.32			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	4.32			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(6根)@3000 利旧6根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.21			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(52m3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.108			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.12			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 更换镀锌30X80椭圆钢	t	0.761			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拱架壁厚2 0mm, 总长16.2 0m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.075			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换2块棉被（每块17.3m*3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1.120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	103.8			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1833.8			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1730			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	106			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	210			
20	01B010	椭圆卡 高120 1.5厚	1. 椭圆卡 高120 1.5mm厚	套	210			
21	01B011	底座	1. 底座	个	236			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目一-23# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
23#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--23#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--2
5#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
 拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	761.76			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	761.76			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	3.8			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	3.8			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 5个	m3	0.14			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩10个外运 2. 外运1KM	m3	0.14			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(5根)@3000	t	0.21			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(23m 3根)	t	0.096			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.133			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	0.634			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目一标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

白塔子村高标准设
施农业维修项目--2
5#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	761.76			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.8			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	20.54			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.153			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.103			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(5个) 2. 截面300*300	m3	0.14			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	1.8			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(2根)@3000 利旧3根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.084			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(23m 3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.048			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.066			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 更换镀锌30X80椭圆钢	t	0.296			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 2 页 共 3 页
新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拱架壁厚2 0mm, 总长16.2 0m 一半利旧, 一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.042			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下, 需更换3块棉被 (每块17.3m *3m), 其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1.120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	155.7			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1833.8			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1678.1			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道, (长度同棚长) 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	106			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	90			
20	01B010	椭圆卡 高120 1.5厚	1. 椭圆卡 高120 1.5mm厚	套	90			
21	01B011	底座	1. 底座	个	240			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目一标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--25#新建工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--2
6#拆除工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
 拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	1129.76			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	1129.76			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	5.58			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	5.58			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 9个	m3	0.24			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩9个外运 2. 外运1KM	m3	0.24			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(9根)@3000	t	0.378			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(43m 3根)	t	0.179			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.266			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.142			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#拆除工程 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--2
6#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	1129.76			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.58			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	30.14			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.224			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.151			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(9个) 2. 截面300*300	m3	0.24			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	3.24			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(5根)@3000 利旧4根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.21			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(43m 3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.09			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.133			
12	01060600100	钢支撑、钢拉	1. 更换镀锌30X80椭圆钢	t	0.571			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 2 页 共 3 页
新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	条	拱架壁厚2 0mm, 总长16.2 0m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.083			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换3块棉被（每块17.3m*3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1.120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	155.7			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	1522.4			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	1366.7			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	1911			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	88			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	174			
20	01B010	椭圆卡 高120 1.5厚	1. 椭圆卡 高120 1.5mm厚	套	174			
21	01B011	底座	1. 底座	个	242			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--26# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

26#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--26#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--2
9#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
 拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	559.36			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	559.36			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	2.82			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	2.82			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 10个	m3	0.27			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩10个外运 2. 外运1KM	m3	0.27			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(10根)@3000	t	0.42			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(33m 3根)	t	0.137			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.186			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.269			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#拆除工程 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--2
9#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 3 页
新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	559.36			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.82			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	15.26			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.114			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.077			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(10个) 2. 截面300*300	m3	0.27			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	3.6			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(5根)@3000 利旧5根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.21			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(33m3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.069			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运	t	0.093			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 更换镀锌30X80椭圆钢	t	0.634			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 2 页 共 3 页
新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拱架壁厚2 0mm, 总长16.2 0m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.058			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换3块棉被（每块17.3m*3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1.120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	155.7			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	2283.6			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	2127.9			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2835			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	132			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	129			
20	01B010	椭圆卡 高120 1.5厚	1. 椭圆卡 高120 1.5mm厚	套	129			
21	01B011	底座	1. 底座	个	218			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--29# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
29#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--29#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--3
2#拆除工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
 拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	945.76			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	945.76			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	4.69			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	4.69			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 10个	m3	0.27			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩10个外运 2. 外运1KM	m3	0.27			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(10根)@3000	t	0.42			
8	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN25X2.5(44m 3根)	t	0.183			
9	011611004002	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.186			
10	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.269			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
32#拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--3
2#新建工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	945.76			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.69			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	25.34			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.189			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.127			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(10个) 2. 截面300*300	m3	0.27			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	3.6			
		分部小计						
		更换其他大棚构建						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(39m)	t	0.188			
9	010603003001	钢管柱	1. 新做立柱镀锌DN65X4.5(5根)@3000 利旧5根 所有重新安装 2. 含制作、安装、拆除 钢架二次搬运	t	0.21			
10	010606002001	钢檩条	1. 更换镀锌DN25X2.5(44m3根) 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除 钢架二次搬运	t	0.092			
11	010606002002	钢檩条	1. 更换镀锌DN60*40*3.0 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除 钢架二次搬运	t	0.093			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 更换镀锌30X80椭圆钢	t	0.634			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 2 页 共 3 页
新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拱架壁厚2 0mm, 总长16.2 0m 一半利旧，一半新做 2. 含制作、安装、拆除钢架二次搬运					
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 卷轴圆管25*1.5 2. 含制作、安装	t	0.058			
14	01B016	大棚更换棉被	1. 大棚棉被全部拆下，需更换3块棉被（每块17.3m*3m），其余利旧重铺 2. 七层防雨棉波:1.120g/m2PE布 2 、400g/m2花毡 3 、37珍珠棉 4 、夹心棉 5 、夹心棉 6 、400o/m2花称 7 、400g/m2黑毡 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费、吊车费	m2	155.7			
15	01B017	大棚棉被拆除	1. 大棚棉被全部拆下 2. 拆除人工费、吊车费	m2	2975.6			
16	01B018	大棚更换棉被	1. 大棚棉被利旧部分重铺 2. . 含新铺人工费、吊车费	m2	2819.9			
17	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	3675			
18	01B008	更换损坏段压槽膜	1. 更换损坏段压槽膜 2. 锌铝合金0.8mm厚压槽膜2道，（长度同棚长） 3. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m	172			
19	01B009	椭圆卡 高80 2厚	1. 椭圆卡 高80 2mm厚	套	180			
20	01B010	椭圆卡 高120 1.5厚	1. 椭圆卡 高120 1.5mm厚	套	180			
21	01B011	底座	1. 底座	个	314			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
32#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--32#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--4
#拆除工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#拆除工程
标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	552			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	552			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	2.91			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	2.91			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 10个	m3	0.27			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩10个外运 2. 外运1KM	m3	0.27			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(10根)	t	0.42			
8	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.266			
9	011611004004	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m	t	1.269			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
4#拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--4#拆除工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--4
#新建工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#新 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	552			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.66			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	14.4			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.108			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.072			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(10个) 2. 截面300*300	m3	0.27			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	3.6			
		分部小计						
		拆卸后重新新旧安装						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢	t	0.158			
9	010603003001	钢管柱	1. 原立柱镀锌DN65X4.5(10根) 拆除后重新安装 2. 含拆除钢架二次搬运	t	0.42			
10	010606002002	钢檩条	1. 原横梁 镀锌60*40*3.0 拆除后重新安装 2. 含拆除钢架二次搬运	t	0.266			
11	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 原镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2 0mm, 总长16.20m 拆除 后重新安装 2. 含拆除钢架二次搬运	t	0.423			
12	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	1575			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--
4#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--4#新建工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
0#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--10# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	644			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	644			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	3. 11			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	3. 11			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 10个	m3	0. 27			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩10个外运 2. 外运1KM	m3	0. 27			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4. 5(10根)	t	0. 42			
8	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3. 0	t	0. 31			
9	011611004004	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2 0mm, 总长16. 20m	t	1. 269			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
10#拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10#拆除工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--1
0#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	644			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.11			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	16.8			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.126			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.084			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(10个) 2. 截面300*300	m3	0.27			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	3.6			
		分部小计						
		拆卸后重新利用安装						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(40m)	t	0.169			
9	010603003001	钢管柱	1. 原立柱镀锌DN65X4.5(10根) 拆除后重新安装 2. 含拆除钢架二次搬运	t	0.42			
10	010606002002	钢檩条	1. 原横梁 镀锌60*40*3.0 拆除后重新安装 2. 含拆除钢架二次搬运	t	0.31			
11	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 原镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m 拆除后重新安装 2. 含拆除钢架二次搬运	t	1.269			
12	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	2289			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目--10# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
10#新建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--10#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--3
0#拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目一30# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除土墙						
1	01B002	拆除土墙	1. 拆除土墙	m3	736			
2	010103002001	余方弃置	1. 拆除土墙外运 2. 外运1KM	m3	736			
		分部小计						
		拆除圈梁						
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除圈梁 370*240	m3	3.55			
4	010103002002	余方弃置	1. 拆除圈梁外运 2. 外运1KM	m3	3.55			
		分部小计						
		拆除原有混凝土柱墩						
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土柱墩 300*300*300 2. 10个	m3	0.27			
6	010103002003	余方弃置	1. 拆除混凝土柱墩10个外运 2. 外运1KM	m3	0.27			
		分部小计						
		拆除钢棚架						
7	011611002001	钢柱拆除	拆除立柱镀锌DN65X4.5(10根)	t	0.42			
8	011611004003	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌DN60*40*3.0	t	0.354			
9	011611004004	钢支撑、钢墙架拆除	拆除镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚20mm, 总长16.20m	t	1.269			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目-- 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目 第 1 页 共 1 页
30#拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#拆除工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

白塔子村高标准设
施农业维修项目--3
0#新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30# 标段：白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做土墙						
1	01B003	新做土墙	1. 新做土墙，具体尺寸详图纸 2. 运距1KM，装车、回运	m3	736			
		分部小计						
		新做圈梁						
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.55			
3	011702005002	基础梁	1. 圈梁模板 复合模板	m2	19.2			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.143			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋: 8 级别: HRB400	t	0.096			
		分部小计						
		新做柱墩						
6	010502001001	矩形柱	1. 新做预拌混凝土C25柱墩(10个) 2. 截面300*300	m3	0.27			
7	011702002001	矩形柱	1. 柱墩模板 复合模板	m2	3.6			
		分部小计						
		拆卸后重新利用安装						
8	010516002001	预埋铁件	1. 地梁下新增L63*5镀锌角钢(40m)	t	0.193			
9	010603003001	钢管柱	1. 原立柱镀锌DN65X4.5(10根) 拆除后重新安装 2. 含钢架二次搬运	t	0.42			
10	010606002002	钢檩条	1. 原横梁镀锌60*40*3.0 拆除后重新安装 2. 含钢架二次搬运	t	0.354			
11	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 原镀锌30X80椭圆钢拱架壁厚2.0mm, 总长16.20m 拆除 重新安装 2. 含钢架二次搬运	t	1.269			
12	01B007	大棚塑料膜	1. 大棚塑料膜0.1mm厚 2. 含材料费、运费、拆除及新铺人工费	m2	3171			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白塔子村高标准设施农业维修项目一30# 标段: 白塔子村高标准设施农业维修项目
新建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#新建工程

标段：白塔子村高标准设施农业维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：白塔子村高标准设施农业维修项目--30#新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。