
通辽市第六人民医院门
诊楼改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程

序号 单位工程名称 合计

1 通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-拆除

2 通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改造

3 通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-电气工程

4 通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-给排水工程

5 通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-采暖工程

6 通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-安装拆除工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-拆
除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

走廊及诊室拆除

1 011605002001 立面块料拆除

1.门诊2-12轴走廊及前厅
墙面砖墙裙及结合层拆除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 204.24

2 011608002001 铲除涂料面

1.原有大白墙及结合层铲
除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 2682.66

3 011605001001 平面块料拆除

1.原有地面空鼓地砖及结
合层拆除50mm厚
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 22.57

4 011606003003
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有
矿棉板天棚及龙骨拆除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 647.76

5 011606003004
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有
石膏天棚及龙骨拆除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 422.05

6 011608001001 铲除油漆面

1.铲除部位名称:原乳胶
漆天棚
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 77.99

7 011610001001 木门窗拆除 1.原有木门拆除 m2 168.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-拆
除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

8 011610002001 金属门窗拆除

1.E轴与1-6轴、7轴-20轴
塑钢窗两道拆除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 171.25

9 011614003001 窗台板拆除

1.原有石材窗台板拆除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 65.68

10 011605002002 立面块料拆除

1.石材踢脚线及结合层拆
除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 113.29

11 011610002002 金属门窗拆除

1.铝合金玻璃隔断门窗拆
除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 54.47

分部小计

卫生间拆除

12 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:卫生间蹲台
2.砌体材质:标准砖
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m3 1.43

13 011605001002 平面块料拆除

1.男女卫生间地面砖拆除
2.拆除男女卫生间防水层
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需

m2 13.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-拆
除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

14 011605001003 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:拆除
卫生间找平层
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 13.43

15 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除矿棉板吊顶
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 9.71

16 011606003006 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除PVC吊顶
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 13.26

17 011605002003 立面块料拆除

1.卫生间墙面砖拆除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 68.08

18 01B004 卫生间隔断拆除

1.卫生间隔断板拆除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 27.88

分部小计

三层五个诊室

19 011608002002 铲除涂料面

1.原有墙面及结合层铲除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 225.61

20 011605002004 立面块料拆除
1.石材踢脚线及结合层拆
除
2.未尽事宜详见设计图纸

m2 11.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-拆
除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

21 011606003005
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有
石膏天棚及龙骨拆除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 89.07

分部小计

一直三层楼梯间

22 01B005
1-3层楼梯间石
材踏步修齐抹平

1.原楼梯踏步因专用踏步
橡胶板工艺需剔凿
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 72

23 011606003007
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有
矿棉板天棚及龙骨拆除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 24.38

24 011606003008
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有
石膏天棚及龙骨拆除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 45.45

25 011608002003 铲除涂料面

1.原有大白墙及结合层铲
除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 196.22

26 011605002005 立面块料拆除

1.石材踢脚线及结合层拆
除
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需

m2 7.78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-拆
除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

分部小计

建筑垃圾外运

27 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m3 167.25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程
-拆除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-拆除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-拆除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-拆除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-拆除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-拆除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-拆除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-拆除

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-
拆除 第  页 共  页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊
楼改造工程-拆除 第  页 共  页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-拆除 专业：第一册 结构工程 第  页 共  页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  1  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

空鼓地面拆除后
细石混凝土找平
压光

1 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.原有地面空鼓地砖及结
合层拆除50mm厚
2.细石混凝土找平50mm厚
压光
3.需要达到一定平整度
4.其他未尽事宜详见图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 22.57

分部小计

踢脚线

2 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:60mm
2.基层材料种类、规格:2
5-30mm厚1∶2.5水泥砂浆
找平
3.面层材料品种、规格、
颜色:铝合金踢脚线
4.其他未尽事宜详见设计
图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 65.43

分部小计

一层

PVC地胶

3 011101005001 自流坪楼地面

1.界面剂一道，5mm厚自
流平
2.其他未尽事宜详见设计
图纸
3.适用于护士室、保安室
、观察室、诊室、治疗室
、休息室、收款处、更衣
室
4.其他未尽事宜详见设计
图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规

m2 389.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  2  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定施工所需的一切工序

4 011103002001 橡胶板卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格、
颜色:2mmPVC橡胶卷材
2.适用于护士室、保安室
、观察室、诊室、治疗室
、休息室、收款处、更衣
室
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 389.43

分部小计

PVC地胶

5 011101005002 自流坪楼地面

1.界面剂一道，5mm厚自
流平
2.适用于走廊、门厅、导
诊台
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 772.42

6 011103002003 橡胶板卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格、
颜色:2mmPVC橡胶卷材
2.适用于除监控室的其他
区域
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 772.42

分部小计

橡胶地板

7 011101005003 自流坪楼地面

1.界面剂一道，5mm厚自
流平
2.适用于一层大厅、大堂
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规

m2 183.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  3  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定施工所需的一切工序

8 011103001001 橡胶板楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:3mm厚PVC橡胶地板
2.适用于一层大厅、大堂
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 183.41

分部小计

过门石

9 011102003002 块料楼地面

1.过门石背面刷胶封闭
2.30MM厚1:3水泥砂浆粘
接层
3.20 MM厚1:2水泥沙浆防
水层保护层
4.上刷2 mmJS防水涂料2 
遍
5.20 MM厚1:2水泥沙浆基
层找坡
6.适用于卫生间门口过门
石
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 0.46

分部小计

二层

PVC地胶

10 011101005008 自流坪楼地面

1.界面剂一道，5mm厚自
流平
2.适用于采血大厅、采血
室
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 81.74

11 011103002008 橡胶板卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格、
颜色:2mm厚PVC橡胶卷材
2.适用于采血大厅、采血
室

m2 81.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  4  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

分部小计

三层

PVC地胶

12 011101005005 自流坪楼地面

1.界面剂一道，5mm厚自
流平
2.适用于病历复印室
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 10.88

13 011103002005 橡胶板卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格、
颜色:2mm厚PVC橡胶卷材
2.适用于病历复印室
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 10.88

分部小计

PVC地胶

14 011101005006 自流坪楼地面

1.界面剂一道，5mm厚自
流平
2.适用于走廊
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 63.22

15 011103002006 橡胶板卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格、
颜色:2mm厚PVC橡胶卷材
2.适用于走廊
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 63.22

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  5  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙面

一层

大厅墙面

16 011407001009 墙面喷刷涂料

1.基层类型:内墙面
2.腻子种类:腻子找平两
遍
3.刮大白三遍
4.刷抗碱底漆一道
5.白色无机涂料两道
6.适用于大厅
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 81.78

17 011207001010 墙面装饰板

1.抗菌板(木纹色/白色)
2.(拼缝T型铝合金装饰线
)
3.18mm阻燃板基层
4.轻钢龙骨骨架
5.墙体
6.适用于大厅门洞
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 52.9

18 010808004001 金属门窗套

1.面层材料品种、规格:
不锈钢门套
2.大厅门洞
3.1.抗菌板(木纹色/白色
)
2.(拼缝T型铝合金装饰线
)
3.18mm阻燃板基层
4.轻钢龙骨骨架
5.墙体
6.适用于大厅门洞
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 3.74

19 011207001011 墙面装饰板
1.15 *15/50*50铝方通
叠拼
2.墙面无机涂料

m2 29.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  6  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.9.5MM石膏板
4.嵌缝石膏填补,贴绷带
5.轻钢龙骨骨架
6.墙体
7.一层大厅
8.其他未尽事宜详见图纸
9.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

分部小计

背景墙LED显示
屏不锈钢收边

20 011502001001 金属装饰线

1.名称：背景墙LED显示
屏不锈钢收边
2、展开宽度：10+50+100
+100
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 18.06

分部小计

白色乳胶漆

21 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:内墙面
2.腻子种类:腻子找平两
遍
3.刮大白三遍
4.刷抗碱底漆一道
5.白色无机涂料两道
6.适用于监控室、收款处
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 234.76

分部小计

白色6mm冰洁医
用抗菌板通顶

22 011207001001 墙面装饰板

1.抗菌板(木纹色/白色)
2.(拼缝T型铝合金装饰线
)
3.18mm阻燃板基层
4.轻钢龙骨骨架

m2 1275.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  7  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.墙体
6.适用于一层走廊、B超
室
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

分部小计

6mm冰洁医用抗
菌板通顶

23 011207001002 墙面装饰板

1.抗菌板(木纹色/白色)
2.(拼缝T型铝合金装饰线
)
3.18mm阻燃板基层
4.轻钢龙骨骨架
5.墙体
6.适用于门厅
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 36.83

分部小计

1.2m抗菌板、1.
2m以上墙面涂料

24 011207001003 墙面装饰板

1.抗菌板(木纹色/白色)
2.(拼缝T型铝合金装饰线
)
3.(50*20*7不锈钢装饰线
)
4.18mm阻燃板基层
5.轻钢龙骨骨架
6.墙体
7.适用于护士室、保安室
、观察室、诊室、治疗室
、休息室、收款处、更衣
室
8.其他未尽事宜详见图纸
9.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 363.63

25 011407001002 墙面喷刷涂料 1.基层类型:内墙面 m2 425.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  8  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.腻子种类:腻子找平两
遍
3.刮大白三遍
4.刷抗碱底漆一道
5.白色无机涂料两道
6.适用于护士室、保安室
、观察室、诊室、治疗室
、休息室、收款处、更衣
室
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

分部小计

木纹色6mm医用
抗菌板通顶

26 011207001004 墙面装饰板

1.1.抗菌板(木纹色/白色
)
2.(拼缝T型铝合金装饰线
)
3.18mm阻燃板基层
4.轻钢龙骨骨架
5.墙体
6.适用于一层中厅
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 48.73

分部小计

二层

1.2m抗菌板、1.
2m以上墙面涂料

27 011207001006 墙面装饰板

1.抗菌板(木纹色/白色)
2.(拼缝T型铝合金装饰线
)
3.(50*20*7不锈钢装饰线
)
4.18mm阻燃板基层
5.轻钢龙骨骨架
6.墙体
7.适用于采血室
8.其他未尽事宜详见图纸

m2 40.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

28 011407001004 墙面喷刷涂料

1.基层类型:内墙面
2.腻子种类:腻子找平两
遍
3.刮大白三遍
4.刷抗碱底漆一道
5.白色无机涂料两道
6.适用于采血室
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 52.26

分部小计

三层

1.2m抗菌板、1.
2m以上墙面涂料

29 011207001007 墙面装饰板

1.抗菌板(木纹色/白色)
2.(拼缝T型铝合金装饰线
)
3.18mm阻燃板基层
4.轻钢龙骨骨架
5.墙体
6.适用于三层走廊
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 63.92

30 011407001005 墙面喷刷涂料

1.基层类型:内墙面
2.腻子种类:腻子找平两
遍
3.刮大白三遍
4.刷抗碱底漆一道
5.白色无机涂料两道
6.适用于三层走廊
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 87.79

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

白色乳胶漆墙面

31 011407001006 墙面喷刷涂料

1.基层类型:内墙面
2.腻子种类:腻子找平两
遍
3.刮大白三遍
4.刷抗碱底漆一道
5.白色无机涂料两道
6.适用于复印室
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 37.32

分部小计

天棚

一层

铝单板吊顶

32 010602001002 钢屋架

1.钢材品种、规格:20A槽
钢钢骨架转换层
2.其他未尽事宜详见图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

t 2.618

33 011302001013 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:80*60*5方钢龙骨
2.面层材料品种、规格:2
.5mm冲孔铝单板
3.按照实际展开面积计算
4.其他未尽事宜详见图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 142.35

分部小计

吊顶天棚

34 011302001011 吊顶天棚

1.钢筋混凝土钢筋混凝土
楼板
2.φ10 钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200
3.轻钢主龙骨

m2 398.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.轻钢次龙骨
5.9.5MM厚防水石膏板(双
层）
6.18mm厚阻燃板+9.5mm
石膏板
7.嵌缝石膏填补,贴绷带
8.白色乳胶漆
9.一层房间内
10.其他未尽事宜详见图
纸
11.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工序

35 010810002006 窗帘盒

名称：窗帘盒
2、尺寸：200mm宽+360
mm高
3、龙骨规格：50系列主
龙骨+副龙骨，间距≤120
0mm
4、基层+面层：18mm阻燃
板基层（平面双层，立面
单层）+9.5mm厚单层石膏
板   
5、接缝处理：嵌缝石膏
填补，贴防裂绷带
6.白色乳胶漆
7.360mm高窗帘盒
8.其他未尽事宜详见图纸
9.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 52.96

36 010810002007 窗帘盒

1.名称：窗帘盒
2、尺寸：200mm宽+950
mm高
3、龙骨规格：50系列主
龙骨+副龙骨，间距≤120
0mm
4、基层+面层：18mm阻燃
板基层（平面双层，立面
单层）+9.5mm厚单层石膏
板   
5、接缝处理：嵌缝石膏
填补，贴防裂绷带
6.950mm高窗帘盒
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需

m 35.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

37 011302001009 吊顶天棚

1.钢筋混凝土楼板
2.φ10 钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200
3..轻钢主龙骨
4.轻钢次龙骨
6.9.5MM厚防水石膏板（
双层）
7.12 MM厚冲孔石膏板
8.嵌缝石膏填补,贴绷带
9.走廊
10.其他未尽事宜详见图
纸
11.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工序

m2 822.42

38 011302001012 吊顶天棚

1.600*600*15矿棉板(T
型明架)
2.T型次龙骨@600 D38主
龙骨
3.Ф1200+8 钢筋吊杆，
双向中距≤1200,吊杆上
部与板底固定
4.内收款处
5.其他未尽事宜详见图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 32

39 011302001010 吊顶天棚

1.钢筋混凝土楼板
2.φ10 钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200
3.轻钢主龙骨
4.轻钢次龙骨
5.9.5 MM厚防水石膏板
6.18 MM厚冲孔石膏板
7.双层软膜灯箱
8.嵌缝石膏填补,贴绷带
9.中厅、前厅
10.其他未尽事宜详见图
纸
11.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工

m2 58.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

序

40 010810002005 窗帘盒

1.名称：窗帘盒
2、尺寸：200mm宽+200
mm高
3、龙骨规格：50系列主
龙骨+副龙骨，间距≤120
0mm
4、基层+面层：18mm阻燃
板基层+9.5mm厚单层石膏
板   
5、接缝处理：嵌缝石膏
填补，贴防裂绷带
6.白色乳胶漆
7.200mm高窗帘盒
8.其他未尽事宜详见图纸
9.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 21.59

分部小计

二层

41 011302001017 吊顶天棚

1.钢筋混凝土楼板
2.φ10 钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200
3.轻钢主龙骨
4.轻钢次龙骨
5.9.5 MM厚防水石膏板
6.18mm阻燃板
7.双层软膜灯箱
8.嵌缝石膏填补,贴绷带
9.采血大厅
10.其他未尽事宜详见图
纸
11.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工序

m2 27.35

42 011302001006 吊顶天棚

1.钢筋混凝土楼板
2.φ10 钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200
3.轻钢主龙骨
4.轻钢次龙骨
5.9.5 MM厚防水石膏板（
双层）
6.12 MM厚冲孔石膏板
7.嵌缝石膏填补,贴绷带

m2 12.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8.白色乳胶漆
9.采血大厅
10.其他未尽事宜详见图
纸
11.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工序

43 011302001007 吊顶天棚

1.钢筋混凝土楼板
2.φ10 钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200
3.轻钢主龙骨
4.轻钢次龙骨
5.9.5MM厚防水石膏板(双
层)
6.嵌缝石膏填补,贴绷带
7.白色乳胶漆
8.采血室
9.其他未尽事宜详见图纸
10.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工序

m2 18.72

44 011302001015 吊顶天棚

1.钢筋混凝土钢筋混凝土
楼板
2.φ10 钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200
3.轻钢主龙骨
4.轻钢次龙骨
5.平面9.5MM厚防水石膏
板(双层）
6.18mm厚阻燃板+9.5mm
石膏板
7.嵌缝石膏填补,贴绷带
8.白色乳胶漆
9.采血大厅
10.其他未尽事宜详见图
纸
11.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工序

m2 20.49

45 010810002004 窗帘盒

1.名称：窗帘盒
2、尺寸：200mm宽+200
mm高
3、龙骨规格：50系列主
龙骨+副龙骨，间距≤

m 12.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1200mm
4、基层+面层：18mm阻燃
板基层+9.5mm厚单层石膏
板   
5、接缝处理：嵌缝石膏
填补，贴防裂绷带
6.白色乳胶漆
7.200mm高窗帘盒
8.其他未尽事宜详见图纸
9.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

分部小计

三层

46 011302001005 吊顶天棚

1.钢筋混凝土楼板
2.φ10 钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200
3..轻钢主龙骨
4.轻钢次龙骨
6.9.5MM厚防水石膏板（
双层）
7.12 MM厚冲孔石膏板
8.嵌缝石膏填补,贴绷带
9.白色乳胶漆
10.走廊
11.其他未尽事宜详见图
纸
12.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工序

m2 59.89

47 011302001004 吊顶天棚

1.钢筋混凝土钢筋混凝土
楼板
2.φ10 钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200
3.轻钢主龙骨
4.轻钢次龙骨
5.9.5MM厚防水石膏板（
双层）
6.18mm阻燃板+9.5mm石
膏板
7.嵌缝石膏填补,贴绷带
8.白色乳胶漆
9.复印室
10.其他未尽事宜详见图
纸

m2 10.38
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工序

48 010810002003 窗帘盒

1.名称：窗帘盒
2、尺寸：200mm宽+200
mm高
3、龙骨规格：50系列主
龙骨+副龙骨，间距≤120
0mm
4、基层+面层：18mm阻燃
板基层+9.5mm厚单层石膏
板   
5、接缝处理：嵌缝石膏
填补，贴防裂绷带
6.白色乳胶漆
7.200mm高窗帘盒
8.其他未尽事宜详见图纸
9.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 4.52

分部小计

三层增加五个诊
室

地面

49 011105006003 金属踢脚线

1.踢脚线高度:60mm
2.基层材料种类、规格:2
5-30mm厚1∶2.5水泥砂浆
找平
3.面层材料品种、规格、
颜色:铝合金踢脚线
4.其他未尽事宜详见图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 4.84

50 011101005007 自流坪楼地面

1.界面剂一道，5mm厚自
流平
2.适用于诊室
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 86.93

51 01110300200 橡胶板卷材楼地 1.面层材料品种、规格、 m2 86.93
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 面

颜色:2mm厚PVC橡胶卷材
2.适用于诊室
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

分部小计

墙面

1.2m抗菌板、1.
2m以上墙面涂料

52 011207001008 墙面装饰板

1.抗菌板(木纹色/白色)
2.(拼缝T型铝合金装饰线
)
3.(50*20*7不锈钢装饰线
)
4.18mm阻燃板基层
5.轻钢龙骨骨架
6.墙体
7.适用于三层走廊
8.其他未尽事宜详见图纸
9.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 95.03

53 011407001007 墙面喷刷涂料

1.基层类型:内墙面
2.腻子种类:腻子找平两
遍
3.刮大白三遍
4.刷抗碱底漆一道
5.白色无机涂料两道
6.适用于三层走廊
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 133.49

分部小计

天棚

54 011302001016 吊顶天棚

1.钢筋混凝土钢筋混凝土
楼板
2.φ10 钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200

m2 82.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.轻钢主龙骨
4.轻钢次龙骨
5.平面9.5MM厚防水石膏
板(双层）
6.18mm厚阻燃板+9.5mm
石膏板
7.嵌缝石膏填补,贴绷带
8.白色乳胶漆
9.诊室房间内
10.详其他未尽事宜详见
图纸
11.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工序

55 010810002002 窗帘盒

1.名称：窗帘盒
2、尺寸：200mm宽+200
mm高
3、龙骨规格：50系列主
龙骨+副龙骨，间距≤120
0mm
4、基层+面层：18mm阻燃
板基层+9.5mm厚单层石膏
板   
5、接缝处理：嵌缝石膏
填补，贴防裂绷带
6.白色乳胶漆
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 18.79

分部小计

其他工程

收款台下墙砖修
复

56 010401012003 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
收款台下砖墙修复
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.用颜色与周围部位墙砖
相符墙砖贴补
4.其他未尽事宜详见图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规

m2 2.5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定施工所需的一切工序

分部小计

更换门、窗

门

57 010802004001 防盗门

1.门框、扇材质:钢质医
疗门
2.其他未尽事宜详见图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 145.45

58 010802003001 钢质防火门

1.门框、扇材质:钢质防
火门
2.其他未尽事宜详见图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 20.35

分部小计

窗

59 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥铝
2.其他未尽事宜详见图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 85.62

60 011207001012 墙面装饰板

1.原窗口墙板封堵
2.其他未尽事宜详见图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 12.4

分部小计

窗台板

61 010809004001 石材窗台板

1.窗台板材质、规格、颜
色:石材窗台板
2.厚度:20mm 石材粘边20
mm*20mm,倒角3 mm斜角
边石材下沿倒角1mm斜角
边
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需

m2 12.96
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

分部小计

消防门五金

62 010801006001 消火栓暗门五金

1、名称：闭门器
2、位置：消火栓暗门
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 22

63 01B004 消防门

1.更换消防门
2.钢骨架+基层板+抗菌板
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 24.64

分部小计

成品保护及保洁

医用扶手

64 011503007001 塑料靠墙扶手

1、名称：成品定制医用
扶手
2、位置：一层走廊、三
层走廊
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 125.68

分部小计

灯带

65 011304001001 灯带（槽）

1.灯带型式、尺寸:虚光
灯带
2.18mm阻燃板+9.5mm石
膏板
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 127.68
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

卫生间

600*600地砖

66 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm厚水泥砂浆1：2.
5   找平层
2.适用于卫生间
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 22.97

67 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:JS防水涂
料
2.涂膜厚度、遍数:2mm  
   2遍
3.适用于卫生间
4.其他未尽事宜详见图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 24.33

68 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.保护层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆1:2保
护层
2.面层厚度、砂浆配合比
:水泥砂浆1:2
3.适用于卫生间
4.其他未尽事宜详见图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 22.97

69 011102003003 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:30mm厚水泥砂浆1:3
2.面层材料品种、规格、
颜色:600*600mm陶瓷地面
砖
3.勾缝
4.适用于卫生间
5.其他未尽事宜详见图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 22.97
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

300*600mm墙砖

70 011204003001 块料墙面

1.瓷砖(勾缝）
2.30 MM厚1:3水泥砂浆(
瓷砖专用胶)粘结层
3.20 MM厚1:2水泥沙浆防
水层保护层
4.上刷2 MMJS防水涂料2
遍(墙面500 MM/ 手盆、
小便器1200 MM)
5.30 MM厚1:25水泥砂浆
找平层
6.墙体
7.适用于卫生间墙面
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 65.81

分部小计

天棚

71 011302001001 吊顶天棚

1.600*600mm铝扣板与配
套专用龙骨固定
2.四周铝合金边角线与铝
合金方板配套的专用下层
副龙骨联结,
3.间距<600 mm与安装形
式配套的专用上层主龙骨
间距<1200mm用品件与钢
筋吊杆联结后找平中8钢
筋品杆,双向中距<1200mm
,吊杆部与板底固定现浇
钢筋混凝工板底
4.适用于卫生间吊顶天棚
5.其他未尽事宜详见图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 21.82

72 010810002001 窗帘盒

1、名称：窗帘盒
2、尺寸：200mm宽+360
mm高
3、龙骨规格：50系列主
龙骨+副龙骨，间距≤120
0mm
4、基层+面层：18mm阻燃
板基层+9.5mm厚单层石膏

m 2.96
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板   
5、接缝处理：嵌缝石膏
填补，贴防裂绷带
6.白色乳胶漆
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

73 010810002008 窗帘盒

1、名称：窗帘盒
2、尺寸：200mm宽+950
mm高
3、龙骨规格：50系列主
龙骨+副龙骨，间距≤120
0mm
4、基层+面层：18mm阻燃
板基层+9.5mm厚单层石膏
板   
5、接缝处理：嵌缝石膏
填补，贴防裂绷带
6.白色乳胶漆
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 2.86

分部小计

其他工程

74 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格、颜色
:卫生间大理石洗漱台
2.其他未尽事宜详见图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 1.98

75 011505010001 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:
卫生间镜面玻璃
2.其他未尽事宜详见图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 3.96

76 011210006001 其他隔断

1、名称：卫生间隔断
2、材质：抗倍特板（含
五金）
3.其他未尽事宜详见图纸

m2 34.99
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

77 011210006002 其他隔断

1、名称：小便斗隔断
2、材质：抗倍特板（含
五金）
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 0.76

78 011505008001 卫生纸盒

1.材料品种、规格、颜色
:成品卫生纸盒
2.其他未尽事宜详见图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 6

79 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m3 4.54

分部小计

一直三层楼梯间

地面

80 011105006004 金属踢脚线

1.踢脚线高度:60mm
2.基层材料种类、规格:2
5-30mm厚1∶2.5水泥砂浆
找平
3.面层材料品种、规格、
颜色:铝合金踢脚线
4.其他未尽事宜详见图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 3.33

81 011101005009 自流坪楼地面
1.界面剂一道，5mm厚自
流平
2.适用于楼梯间

m2 71.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  25  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

82 011103002009 橡胶板卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格、
颜色:2mmPVC橡胶卷材
2.适用于楼梯间
3.其他未尽事宜详见图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 71.17

分部小计

墙面

83 011407001008 墙面喷刷涂料

1.基层类型:内墙面
2.腻子种类:腻子找平两
遍
3.刮大白三遍
4.刷抗碱底漆一道
5.白色无机涂料两道
6.适用于楼梯间
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 196.22

分部小计

天棚

84 011407002001 天棚喷刷涂料

1.喷白色无机涂料一道
2.刷白色无机涂料一道
3.刷抗碱底漆-道
4.刮大白三遍
5.刮石膏腻子找平二遍
6.适用于楼梯间天棚
7.其他未尽事宜详见图纸
8.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m2 93.97

85 011302001002 吊顶天棚

1.钢筋混凝土钢筋混凝土
楼板
2.Ф10钢筋吊杆,双向吊
点,900~1200

m2 13.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改
造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  26  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.轻钢主龙骨
4.轻钢次龙骨
5.9.5MM厚防水石膏板(双
层）
6.12mm穿孔石膏板
7.嵌缝石膏填补,贴绷带
8.白色乳胶漆
9.其他未尽事宜详见图纸
10.包括为完成该项目所
需的各项人材机等费用，
以及满足设计.验收规范
规定施工所需的一切工序

分部小计

措施项目

86 011701006001 满堂脚手架 m2 137.9

87 011701003001 里脚手架 m2 304.58

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程
-改造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-改造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-改造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-改造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-改造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-改造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-改造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-改造

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-
改造 第  页 共  页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



未计价主材汇总表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊
楼改造工程-改造 第  页 共  页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-改造 专业：第一册 结构工程 第  页 共  页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-电
气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412004001 装饰灯

1.名称:R1a嵌入式LED筒
灯
2.型号:LED
3.规格:色温4000k 功率1
0w  开孔75-95mm
4.安装形式:嵌装
5.其他未尽事宜详见设计
图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 517

2 030412004002 装饰灯

1.名称:R2a嵌入式LED筒
灯
2.型号:LED
3.规格:色温5000k 功率3
0w  开孔95mm
4.安装形式:嵌装
5.其他未尽事宜详见设计
图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 15

3 030412005001 荧光灯

1.名称:R3a 嵌入式 LED
面灯 
2.型号: LED
3.规格:色温6000k 功率5
0w  600*600mm
4.安装形式:嵌装
5.其他未尽事宜详见设计
图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 37

4 030412001001 普通灯具

1.名称:R4a LED吸顶灯
2.型号:LED
3.规格:色温6000k 功率7
2w 
4.安装方式:吸顶
5.其他未尽事宜详见设计
图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规

套 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-电
气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定施工所需的一切工序

5 030412005002 荧光灯

1.名称:R5a LED嵌入式面
灯
2.型号:LED
3.规格:色温6000k 功率5
0w  300*1200mm
4.安装形式:嵌装
5.其他未尽事宜详见设计
图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 86

6 011304001001 灯带（槽）

1.名称:LED灯带
2.规格:色温3000k 功率1
0w/m 
3.安装固定方式:暗装
4.其他未尽事宜详见设计
图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 709.35

7 030404033001 风扇

1.名称:卫生间排气扇
2.其他未尽事宜详见设计
图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

台 2

8 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他未尽事宜详见设计
图纸
7.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 3254.56

9 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.其他未尽事宜详见设计
图纸

m 6445.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-电
气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

10 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:吊顶内
5.其他未尽事宜详见设计
图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 1057.35

11 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:吊顶内
5.其他未尽事宜详见设计
图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 2094.78

12 030413002001 凿（压)槽

1.名称:电线管墙面剔除
沟槽
2.填充(恢复)方式:水泥
砂浆恢复
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 198.35

13 030404035001 五孔插座

1.名称:五孔插座
2.安装方式:安装在离地
面完成面300mm高
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 41

14 030404035003 五孔插座

1.名称:地插座
2.安装方式:地面上安装
3.其他未尽事宜详见设计
图纸

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-电
气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

15 030404035002 桌面跳起式插座

1.名称:桌面跳起式插座 
2.安装方式:桌面安装
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 41

16 030502004001 电视、电话插座

1.名称:多媒体插座(HDMI
)
2.安装方式:桌面或墙面
暗装
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 25

17 030502004002 电视、电话插座

1.名称:网络接口
2.安装方式:桌面或墙面
暗装
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 3

18 030502004003 电视、电话插座

1.名称:电话+网络接口
2.安装方式:桌面或墙面
暗装
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 25

19 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.安装方式:距地1.3m.
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规

个 19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-电
气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定施工所需的一切工序

20 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.安装方式:距地1.3m.
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 12

21 030507006001 门禁刷卡一体机

1.名称:门禁刷卡一体机
2.规格:含门禁开关、门
禁刷卡等全套设备
3.安装方式:H=1300mm
4.其他未尽事宜详见设计
图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 3

22 030411006001 接线盒

1.名称:预留接线盒
2.其他未尽事宜详见设计
图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 347

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程
-电气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-电气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-电气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-电气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-电气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-电气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-电气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-电气工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-
电气工程 第  页 共  页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊
楼改造工程-电气工程 第  页 共  页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-电气工程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第  页 共  页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-给
排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水
管 DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他未尽事宜详见设计
图纸
7.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 56.64

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水
管 DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他未尽事宜详见设计
图纸
7.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 47.01

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水
管 DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他未尽事宜详见设计
图纸
7.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 54.37

4 031003001001 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.其他未尽事宜详见设计
图纸
6.包括为完成该项目所需

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-给
排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

5 030413002001 凿（压)槽

1.名称:墙面剔除沟槽
2.规格:25mm
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆恢复
4.其他未尽事宜详见设计
图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 42.96

分部小计

排水

6 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水
管  DN100
4.连接形式:粘接
5.其他未尽事宜详见设计
图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 69.48

7 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水
管  DN50
4.连接形式:粘接
5.其他未尽事宜详见设计
图纸
6.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 102.01

8 031004003001 台下式洗手盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:2005台下
式洗手盆及感应水龙头
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-给
排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 031004003002 柱式洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:825柱盆及
感应水龙头 
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 22

10 031004006001
蹲式大便器 脚
踏开关

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:903蹲便器
、脚踏式冲洗阀
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 6

11 031004007001 挂式小便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:挂式小便
器及明装感应器
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 2

12 031004008001 成品拖布池

1.名称:成品拖布池及拖
布池水龙头
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:465*390*
660mm
4.其他未尽事宜详见设计
图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 2

13 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN50
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 2

14 031004014002 给、排水附(配) 1.材质:地面扫除口 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-给
排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

件

2.型号、规格:DN100
3.其他未尽事宜详见设计
图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程
-给排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-给排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-给排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-给排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-给排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-给排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-给排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-给排水工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-
给排水工程 第  页 共  页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊
楼改造工程-给排水工程 第  页 共  页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-给排水工
程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第  页 共  页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-采
暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:原有四柱6
00散热器安装-14柱
2.除锈、刷油设计要求:
清除暖气片表面浮尘、油
污及旧漆层,确保基底平
整无杂质、刷银粉两遍、
暖气内部清洗
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 6

2 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:原有四柱6
00散热器安装-11柱
2.器具、托架除锈、刷油
设计要求:清除暖气片表
面浮尘、油污及旧漆层,
确保基底平整无杂质、刷
银粉两遍、暖气内部清洗
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 2

3 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:原有四柱6
00散热器安装-20柱
2.器具、托架除锈、刷油
设计要求:清除暖气片表
面浮尘、油污及旧漆层,
确保基底平整无杂质、刷
银粉两遍、暖气内部清洗
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 32

4 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:原有四柱6
00散热器安装-25柱
2.器具、托架除锈、刷油
设计要求:清除暖气片表
面浮尘、油污及旧漆层,
确保基底平整无杂质、刷
银粉两遍、暖气内部清洗
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-采
暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

5 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:原有四柱6
00散热器安装-23柱
2.器具、托架除锈、刷油
设计要求:清除暖气片表
面浮尘、油污及旧漆层,
确保基底平整无杂质、刷
银粉两遍、暖气内部清洗
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 3

6 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:原有四柱6
00散热器安装-28柱
2.器具、托架除锈、刷油
设计要求:清除暖气片表
面浮尘、油污及旧漆层,
确保基底平整无杂质、刷
银粉两遍、暖气内部清洗
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 4

7 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:原有四柱6
00散热器安装-22柱
2.器具、托架除锈、刷油
设计要求:清除暖气片表
面浮尘、油污及旧漆层,
确保基底平整无杂质、刷
银粉两遍、暖气内部清洗
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 8

8 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:原有四柱6
00散热器安装-18柱
2.器具、托架除锈、刷油
设计要求:清除暖气片表
面浮尘、油污及旧漆层,
确保基底平整无杂质、刷
银粉两遍、暖气内部清洗
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-采
暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程
-采暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-采暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-采暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-采暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-采暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-采暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-采暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-采暖工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-
采暖工程 第  页 共  页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊
楼改造工程-采暖工程 第  页 共  页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-采暖工程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第  页 共  页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-安
装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气拆除工程

1 011613001001 灯具拆除

1.拆除灯具高度:拆除面
板灯
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 170

2 011613001002 拆除筒灯

1.拆除灯具高度:拆除筒
灯
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 32

3 011613001003
拆除大厅体育场
灯

1.拆除灯具高度:拆除大
厅体育场灯
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 4

4 011613001004
拆除楼梯间吸顶
灯

1.拆除灯具高度:拆除楼
梯间吸顶灯
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 6

5 011613001005 拆除墙面灯

1.拆除灯具高度:拆除墙
面灯
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 25

6 030404034001
拆除单联单控开
关

1.名称:拆除单联单控开
关
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 31

7 030404034003
拆除双联单控开
关

1.名称:拆除双联单控开
关
2.未尽事宜详见设计图纸

个 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-安
装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

8 030404035001 拆除地面插座

1.名称:拆除地面插座
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 2

9 030404035002 拆除五孔插座

1.名称:拆除五孔插座
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

个 60

10 030411001001 拆除电线管

1.名称:拆除电线管
2.材质:PC
3.规格:20线管
4.未尽事宜详见设计图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 1600

11 030411001002 拆除电线管

1.名称:拆除电线管
2.材质:PC
3.规格:25线管
4.未尽事宜详见设计图纸
5.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 1500

12 030411001003
拆除可挠性金属
套管

1.名称:拆除可挠性金属
套管
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 300

13 030411004001 拆除电线

1.名称:拆除电线
2.规格:WDZ-BYJ2.5mm2
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 5000

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-安
装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030411004002 拆除电线

1.名称:拆除电线
2.规格:WDZ-BYJ4mm2
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 4500

15 030404033001 风扇

1.名称:拆除排气扇
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

台 2

分部小计

给排水拆除工程

16 011612002004 卫生洁具拆除

1.卫生洁具种类:拆除柱
式洗脸盆
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 23

17 011612002001 卫生洁具拆除

1.卫生洁具种类:拆除蹲
式大便器
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 7

18 011612002005 卫生洁具拆除

1.卫生洁具种类:拆除拖
布池
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 2

19 011612002002 卫生洁具拆除

1.卫生洁具种类:拆除洗
手盆
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

套 4

20 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:拆除
排水管道  DN100
2.未尽事宜详见设计图纸

m 52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-安
装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

21 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
排水管道  DN50
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 80

22 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
给水管道   DN25
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 67

23 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
给水管道  DN20
2.未尽事宜详见设计图纸
3.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

m 17

分部小计

采暖拆除工程

24 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除铸铁
散热器（14柱）
2.安装方式:挂式
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 6

25 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除铸铁
散热器（11柱）
2.安装方式:挂式
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 2

26 031005001003 铸铁散热器
1.型号、规格:拆除铸铁
散热器（20柱） 组 32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-安
装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装方式:挂式
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

27 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除铸铁
散热器（25柱）
2.安装方式:挂式
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 4

28 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除铸铁
散热器（23柱）
2.安装方式:挂式
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 3

29 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除铸铁
散热器（28柱）
2.安装方式:挂式
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 4

30 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除铸铁
散热器（22柱）
2.安装方式:挂式
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 8

31 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除铸铁
散热器（18柱）
2.安装方式:挂式
3.未尽事宜详见设计图纸
4.包括为完成该项目所需
的各项人材机等费用，以
及满足设计.验收规范规
定施工所需的一切工序

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-安
装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造
工程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程
-安装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-安装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-安装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-安装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-安装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-安装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-安装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：通辽市第六人民医院门诊楼改造工
程-安装拆除工程

标段：通辽市第六人民医院门诊楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-
安装拆除工程 第  页 共  页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊
楼改造工程-安装拆除工程 第  页 共  页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:通辽市第六人民医院门诊楼改造工程-安装拆除
工程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第  页 共  页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
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