
通辽第五中学北校区修缮工程2
包 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 9.21

2 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU20非粘土烧结砖
2.墙体类型:500*500*700
独立砖基础
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 25.94

3 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU20非粘土烧结砖
2.墙体类型:外墙    厚
度： 370  mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 152.45

4 010401012001 零星砌砖

1.砖品种、规格、强度等
级:MU20非粘土烧结砖
2.墙体类型:砖压顶
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 12.27

5 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 114.19

6 011702006001 矩形梁 矩形梁 复合模板 钢支撑 m2 821.9

7 010401009001 实心砖柱

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.柱类型:矩形
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 65.36

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：18    级别： HRB400 t 12.481

9 010515001002 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别： HRB400 t 3.215

10 011407001001 墙面喷刷涂料 喷刷涂料 外墙丙烯酸酯
涂料 墙面 二遍

m2 1933.44

11 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:20mm 1:2水泥砂浆

m2 1239.38

12 011202001001 柱面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:20mm 1:2水泥砂浆

m2 694.06

13 011503001001 铁艺围墙 铁艺围墙1.7米高 m 936.67

14 01051600200 预埋铁 铁件制作、安 t 1.601

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 件 装

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铁艺围墙 m 936.6
7

194.6
903

18236
0.56

合计 18236
0.56

总合计 18236
0.56



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.8m m3 121.82

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填 m3 79.71

3 010103002001 余方弃置 1.运距:5km以内 m3 42.11

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#宿舍楼及综合楼修缮 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3#宿舍楼

1 011608002001 铲除涂料面 拆除工程 抹灰面油漆涂
料 m2 1836.38

2 011406001001 墙面乳胶漆 涂饰面层涂料二遍 m2 1367.86

3 011406001002 天棚乳胶漆 涂饰面层涂料二遍 m2 468.52

分部小计

综合楼

4 011608002002 铲除涂料面 拆除工程 抹灰面油漆涂
料 m2 3863.55

5 011406001003 墙面乳胶漆
1)清理原有乳胶漆面层
2)局部修补腻子,磨平
3)涂饰面层涂料二遍

m2 2091.44

6 011406001004 天棚乳胶漆
1)清理原有乳胶漆面层
2)局部修补腻子,磨平
3)涂饰面层涂料二遍

m2 1772.1

7 010802004001 防盗门 双锁防盗门1000*2100 m2 175.26

8 011610002001 金属门窗拆除 拆除工程 金属门窗 m2 173.16

9 010507007001 其他构件
门口处 灌入C30混凝土，
尺寸300*300*200 m3 2.86

10 011601001001 砖砌体拆除
开门口一个1000*2100，
墙体200厚 m3 0.54

11 011601001002 砖砌体拆除 原有墙体开槽 m3 2.86

12 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.04

13 010503005002 过梁 过梁 复合模板 钢支撑 m3 0.67

14 010103002001 余方弃置 m3 33.49

分部小计

措施项目

15 011703001001 垂直运输 垂直运输费(人力运输) 
修缮高度18m内 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#宿舍楼及综合楼修缮 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#宿舍楼及综合楼修缮 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#宿舍楼及综合楼修缮 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：3#宿舍楼及综合楼修缮 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽第五中学北校区增加饮水机 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

师范教学楼

给排水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R管De2
5，管系列为S4.0级
3.连接形式:热熔连接

m 25.8

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:白色硬聚
氯乙烯（UPVC)塑料管De5
0
3.连接形式:粘结连接

m 19.08

3 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜
3.连接形式:丝接

个 3

4 011615001001 开孔（打洞） 打穿楼墙洞 砖墙 个 9

5 031004014001 给、排水附(配)
件

防返溢地漏不锈钢鼻子，
DN50 个 3

6 031002001001 管道支架 成品管卡安装 公称直径2
0mm以内 套 32

7 031002001002 管道支架 成品管卡安装 公称直径5
0mm以内 kg 38

分部小计

电气

8 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-1KV-5*1
0

m 45.69

9 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG
3.规格:DN50mm

m 45.69

10 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以下 个 6

11 030411006001 接线盒 明装普通接线盒 个 3

12 030402004001 断路器 微型断路器MCB-C32A/3P 台 3

13 030411001004 配管 包塑蛇皮管De20 m 4.5

分部小计

综合楼

电气

14 030408001002 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-1KV-5*1

m 523.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽第五中学北校区增加饮水机 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0

15 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-1KV-4*7
0+1*35

m 12.03

16 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以下 个 28

17 030408006004 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:70mm2以下 个 2

18 030411001002 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG
3.规格:DN50mm

m 71.12

19 030411006002 接线盒 明装普通接线盒 个 14

20 030402004002 断路器 塑壳断路器MCCB-TM 160A
/3P

台 1

21 030411001005 配管 包塑蛇皮管De20 m 21

22 011615001007 开孔（打洞） 混凝土楼板打孔(洞) 孔(
洞)直径150mm 个 8

23 030411002001 线槽 MR150*100 m 32.85

24 030411002002 线槽 MR100*100 m 26.9

分部小计

给排水

25 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑复合
管De50
3.连接形式:螺纹连接

m 75.33

26 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R管De2
5，管系列为S4.0级
3.连接形式:热熔连接

m 16.2

27 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:白色硬聚
氯乙烯（UPVC)塑料管De1
10
3.连接形式:粘结连接

m 77.65

28 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:白色硬聚
氯乙烯（UPVC)塑料管De5
0
3.连接形式:粘结连接

m 19.69

29 031003001005 螺纹阀门 1.类型:球阀
2.材质:铜 个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽第五中学北校区增加饮水机 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:丝接

30 031004014005
给、排水附(配)
件

防返溢地漏不锈钢鼻子，
DN50 个 14

31 011615001002 开孔（打洞） 打穿楼墙洞 砖墙 个 1

32 011615001008 开孔（打洞） 混凝土楼板打孔(洞) 孔(
洞)直径150mm 个 14

33 011615001009 开孔（打洞） 混凝土楼板打孔(洞) 孔(
洞)直径150mm 个 8

34 03B003 阻火圈
阻火圈安装 公称直径150
mm以内 个 14

35 03B004 阻火圈 阻火圈安装 公称直径200
mm以内 个 8

36 011615001010 堵洞 堵洞 公称直径150mm以内 个 14

37 011615001011 堵洞 堵洞 公称直径200mm以内 个 8

38 031002001003 管道支架
成品管卡安装 公称直径3
2mm以内 套 20

39 031002001004 管道支架
成品管卡安装 公称直径5
0mm以内 kg 98

40 031002001008 管道支架 成品管卡安装 公称直径1
25mm以内 kg 52

分部小计

护理实训楼

电气

41 030408001003 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-1KV-5*1
0

m 55.66

42 030411001003 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG
3.规格:DN50mm

m 55.66

43 030408006003 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以下

个 4

44 030411006003 接线盒 明装普通接线盒 个 2

45 030402004003 断路器 微型断路器MCB-C32A/3P 台 2

46 030411001006 配管 包塑蛇皮管De20 m 3

分部小计

给排水

47 031001006011 塑料管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R管De2
5，管系列为S4.0级

m 14.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽第五中学北校区增加饮水机 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:热熔连接

48 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:白色硬聚
氯乙烯（UPVC)塑料管De5
0
3.连接形式:粘结连接

m 6.4

49 031003001006 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜
3.连接形式:丝接

个 2

50 011615001003 开孔（打洞） 打穿楼墙洞 砖墙 个 4

51 031004014006 给、排水附(配)
件

防返溢地漏不锈钢鼻子，
DN50 个 2

52 031002001005 管道支架 成品管卡安装 公称直径3
2mm以内 套 18

53 031002001006 管道支架
成品管卡安装 公称直径5
0mm以内 kg 13

分部小计

措施项目

54 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽第五中学北校区增加饮水机 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通辽第五中学北校区增加饮水机 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通辽第五中学北校区增加饮水机 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：通辽第五中学北校区增加饮水机 标段：通辽第五中学北校区修缮工程2包 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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