
2025年通辽市中心城区保障性住宅
小区（翠堤东郡一期、二期、佳家
花园、福苑花园、福苑佳园、温州
花园、安居佳园）及配套设施维修

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翠堤东郡一期、二期

标段：2025年通辽市中心城区保障性住
宅小区（翠堤东郡一期、二期、佳家花
园、福苑花园、福苑佳园、温州花园、
安居佳园）及配套设施维修工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外维修

1 031001006001 塑料管

1.拆除原有破损水流管并
新做
2.规格： De110
3.材质： PVC
4.连接方式：粘接

m 980

2 010507001001 散水 1.C20混凝土散水 m2 2000

3 010802004001 单元入户门 1.拆除原有入户门
2.安装防盗门1.2*2

m2 2.4

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:垃圾外运
2.运距:运距依现场情况
自行考虑

m3 8.09

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：翠堤东郡一期、二期
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翠堤东郡一期、二期
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：翠堤东郡一期、二期
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：福苑花园

标段：2025年通辽市中心城区保障性住
宅小区（翠堤东郡一期、二期、佳家花
园、福苑花园、福苑佳园、温州花园、
安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外维修

1 011608002001 外墙立面修复

1.名称：保温外墙裙脱落
修复
2.外墙丙烯酸酯涂料二遍
,刮腻子二遍
3.4厚抗裂砂浆，中间压
入耐碱玻璃纤维网格布
4.保温颗粒找平25mm

m2 600

2 010902004001 屋面排水管

1.拆除原有破损水流管并
新做
2.规格： De110
3.材质： PVC
4.连接方式：粘接

m 580

3 010507001001 散水 1.C20混凝土散水 m2 500

4 010902001001 屋面卷材防水

1.新做4厚SBS改性沥青防
水卷材热熔法一层
2.细石混凝土找平层 厚
度20mm
3.拆除原破损防水层

m2 4500

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:垃圾外运
2.运距:运距依现场情况
自行考虑

m3 135.14

分部小计

措施项目

6 011701008001 外装饰吊篮 m2 600

7 011703001002 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：福苑花园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：福苑花园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：福苑花园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：福苑佳园

标段：2025年通辽市中心城区保障性住
宅小区（翠堤东郡一期、二期、佳家花
园、福苑花园、福苑佳园、温州花园、
安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外维修

1 010902001002 屋面卷材防水

1.新做4厚SBS改性沥青防
水卷材热熔法一层
2.细石混凝土找平层 厚
度20mm
3.拆除原破损防水层

m2 2850

2 010902004001 排水管

1.拆除原有破损水流管并
新做
2.规格： De110
3.材质： PVC
4.连接方式：粘接

m 460

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:垃圾外运
2.运距:运距依现场情况
自行考虑

m3 86.33

分部小计

措施项目

4 011703001002 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：福苑佳园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：福苑佳园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：福苑佳园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佳家花园

标段：2025年通辽市中心城区保障性住
宅小区（翠堤东郡一期、二期、佳家花
园、福苑花园、福苑佳园、温州花园、
安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外维修

1 011608002001 外墙立面修复

1.名称：保温外墙裙脱落
修复
2.外墙丙烯酸酯涂料二遍
,刮腻子二遍
3.4厚抗裂砂浆，中间压
入耐碱玻璃纤维网格布
4..保温颗粒找平25mm

m2 800

2 031001006002 塑料管

1.拆除原有破损水流管并
新做
2.规格： De110
3.材质： PVC
4.连接方式：粘接

m 2100

3 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:垃圾外运
2.运距:运距依现场情况
自行考虑

m3 16.8

分部小计

措施项目

4 011701008001 外装饰吊篮 m2 800

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佳家花园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳家花园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：佳家花园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温州花园

标段：2025年通辽市中心城区保障性住
宅小区（翠堤东郡一期、二期、佳家花
园、福苑花园、福苑佳园、温州花园、
安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15号、 16号北
侧
大热地沟内更换
闸阀

1 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:焊接
5.拆除原有阀门

个 6

2 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接
5.拆除原有阀门

个 8

3 010902001001 屋面卷材防水

1.新做4厚SBS改性沥青防
水卷材热熔法一层
2.细石混凝土找平层 厚
度20mm
3.拆除原破损防水层

m2 490

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:垃圾外运
2.运距:运距依现场情况
自行考虑

m3 14.21

分部小计

措施项目

5 011703001002 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：温州花园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温州花园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：温州花园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安居佳园

标段：2025年通辽市中心城区保障性住
宅小区（翠堤东郡一期、二期、佳家花
园、福苑花园、福苑佳园、温州花园、
安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外维修

1 010902004001 屋面排水管

1.拆除原有破损水流管并
新做
2.规格： De110
3.材质： PVC
4.连接方式：粘接

m 412

分部小计

室内维修

2 011605001001 拆除地面及恢复

1.人工拆除地面并清运
2.100厚混凝土垫层拆除
及恢复
3.地砖恢复、铺贴

m2 50

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:垃圾外运
2.运距:运距依现场情况
自行考虑

m3 44.48

4 031005006001 地板辐射采暖 1.联塑PE-RT地热管De20 m2 50

5 031005007001 热媒集配装置 台 1

6 031001006001 室内排水管改造

1.名称：排污管更换
2.规格： De160
3.材质： PVC
4.连接方式：粘接
5.拆除原有排污管

m 12

7 011102003001
卫生间、厨房墙
砖

1.找平层厚度、砂浆配合
比:10厚地砖铺实拍平， 
1:3干硬性水泥砂浆结合
层
2.面层材料品种、规格、
颜色 : 陶瓷地砖

m2 20

8 011102003002
卫生间、厨房墙
砖

1.找平层厚度、砂浆配合
比:10厚地砖铺实拍平， 
1:3干硬性水泥砂浆结合
层
2.面层材料品种、规格、
颜色 : 陶瓷地砖

m2 2

9 031001006002 自来水管道改造

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-25
4.连接形式:热熔
5.原有塑料管拆除

m 32

10 011501009001 橱柜制作 1.台柜规格:下柜 m 3.6

11 031004003001 洁具、马桶、洗 1.洁具、马桶、洗手盆恢 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安居佳园

标段：2025年通辽市中心城区保障性住
宅小区（翠堤东郡一期、二期、佳家花
园、福苑花园、福苑佳园、温州花园、
安居佳园）及配套设施维修工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

手盆恢复安装 复安装

12 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:室内墙
面
2.刮腻子要求:2遍
3.涂料品种、喷刷遍数 :
乳胶漆2遍

m2 120

13 010801002001 木质门带套 1.拆除及恢复卫生间门 樘 1

14 010802004001 单元入户门 1.拆除原有入户门
2.安装防盗门1.2*2

m2 2.4

15 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.拆除原有窗户
2.安装断桥铝窗

m2 6

分部小计

措施项目

16 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安居佳园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安居佳园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安居佳园
标段：2025年通辽市中心城区保障性住宅小区（翠堤
东郡一期、二期、佳家花园、福苑花园、福苑佳园、
温州花园、安居佳园）及配套设施维修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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