
通辽市自然资源局科尔沁区分局内蒙古通辽市科尔沁区莫力庙全域土地综

合整治项目中标（成交）明细

内蒙古宏信项目管理有限公司受通辽市自然资源局科尔沁区分局委托，采用公开招标进行采购内蒙古通辽市科尔沁区莫力

庙全域土地综合整治项目（项目编码：KEQQZCS-G-F-250112）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （合同包一）
1.1、中标（成交）供应商：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 （联投体成员：浙江聚禾空间规划科技有限公

司）

1.2、中标（成交）总价： 2,580,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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服务范围包含项目区范围，即莫力庙苏木、莫力
庙林场、莫力庙水库、莫力庙羊场四个行政区范
围，总面积41483.8859公顷(622258.29亩)。
同时根据自然资源部国土空间生态修复司征求
《自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入
推进全域土地综合整治工作的意见》和自治区实
施方案编制指南的要求。编制试点项目实施方
案，明确整治目标任务、解决的主要问题、政策
措施、重点工程项目(清单)、明确子项目实施期
限和资金安排等。根据土地综合整治实施方案子
项目安排，涉及占用永久基本农田的，根据永久
基本农田占用需求和优质耕地数量，编制永久基
本农田布局调整方案。 全域综合整治方案提交项
目业主方进行初审，向市级自然资源主管部门提
交全域土地综合整治方案报审稿并取得审查意
见，向省级自然资源主管部门提交全域土地综合

整治方案报审获批。

验
收、
交付
标准
符合
国家
及行
业验
收合
格标
准

合
同
签
订
后
90
日
历
天

验
收、
交付
标准
符合
国家
及行
业验
收合
格标
准

2,580,000.001.00项2,580,000.00

内蒙古宏信项目管理有限公司
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