
科尔沁区丰田镇人民政府2025
年嘎查村公益事业财政奖补道
路硬化工程建设项目（第二批

） 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



科尔沁区丰田镇人民政
府2025年嘎查村公益事
业财政奖补道路硬化工
程建设项目（第二批） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区丰田镇财政奖补项目万家屯村道
路工程

标段：科尔沁区丰田镇人民政府2025年
嘎查村公益事业财政奖补道路硬化工程
建设项目（第二批）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:18cm

m2 155

2 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:5Km

m3 27.9

3 041001004001 铣刨路面
1.铣刨1cm厚水泥混凝土
路面 m2 4648.5

4 040203006001 沥青混凝土

1.5cm厚细粒式沥青混凝
土面层（AC-13）
2.粘层油，水泥混凝土层
乳化沥青

m2 4648.5

5 040203007001 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:17cm m2 155

分部小计

措施项目

6 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青混
凝土摊铺机

台·
次 1

7 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机 台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区丰田镇财政奖补项目万家屯
村道路工程

标段：科尔沁区丰田镇人民政府2025年嘎查村公益事
业财政奖补道路硬化工程建设项目（第二批） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁区丰田镇财政奖补项目万
家屯村道路工程

标段：科尔沁区丰田镇人民政府2025年嘎查村公益事
业财政奖补道路硬化工程建设项目（第二批） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁区丰田镇财政奖补项目万
家屯村道路工程

标段：科尔沁区丰田镇人民政府2025年嘎查村公益事
业财政奖补道路硬化工程建设项目（第二批） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区丰田镇财政奖补项目宋家街村道
路工程

标段：科尔沁区丰田镇人民政府2025年
嘎查村公益事业财政奖补道路硬化工程
建设项目（第二批）

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:18cm

m2 188

2 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:5Km

m3 33.84

3 041001004001 铣刨路面
1.铣刨1cm厚水泥混凝土
路面 m2 5634

4 040203006001 沥青混凝土

1.5cm厚细粒式沥青混凝
土面层（AC-13）
2.粘层油，水泥混凝土层
乳化沥青

m2 5296.5

5 040203006002 沥青混凝土

1.5cm厚细粒式沥青混凝
土面层（AC-13）
2.粘层油， 沥青层乳化
沥青
3.5cm厚细粒式沥青混凝
土面层（AC-13）
4.粘层油，水泥混凝土层
乳化沥青

m2 337.5

6 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:17cm m2 188

分部小计

措施项目

7 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青混
凝土摊铺机

台·
次 1

8 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台·

次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区丰田镇财政奖补项目宋家街
村道路工程

标段：科尔沁区丰田镇人民政府2025年嘎查村公益事
业财政奖补道路硬化工程建设项目（第二批） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁区丰田镇财政奖补项目宋
家街村道路工程

标段：科尔沁区丰田镇人民政府2025年嘎查村公益事
业财政奖补道路硬化工程建设项目（第二批） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁区丰田镇财政奖补项目宋
家街村道路工程

标段：科尔沁区丰田镇人民政府2025年嘎查村公益事
业财政奖补道路硬化工程建设项目（第二批） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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