
原林草局办公楼维修及
办公楼供热官网改造工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工程

序号 单位工程名称 合计

1 原林草局办公楼维修改造工程

1.1 原林草局办公楼维修改造工程-土建维修改造工程

1.2 原林草局办公楼维修改造工程-通风工程

1.3 原林草局办公楼维修改造工程-电气工程

1.4 原林草局办公楼维修改造工程-室外维修工程

2 原林草局办公楼供热官网改造工程

2.1 办公楼室内供热管网改造项目

2.2 换热站室内供热管网改造项目

2.3 办公楼室外供热管网改造项目

合计



原林草局办公楼维
修改造工程-土建维

修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-土建维修
改造工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011608002001 铲除涂料面 1.拆除工程 抹灰面油漆
涂料

m2 1254.07

2 011605002001 立面块料拆除 1.拆除工程 墙柱面 墙面
砖及陶瓷面砖

m2 16.32

3 011606002001
墙面龙骨及铝塑
板拆除

1.拆除工程 龙骨及铝塑
板 m2 18.03

4 011606003001
天棚面龙骨及矿
棉板饰面拆除

1.拆除工程 天棚 金属龙
骨 矿棉板 m2 277.09

5 011609002001 卫生间隔断拆除 1.拆除工程 墙柱面 隔断
板 m2 186.81

6 011605001002 台阶块料拆除 1.拆除工程 台阶 石材面 m2 10

7 011610001001 木门窗拆除 1.拆除工程 木门 m2 13.8

8 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除工程 金属门 m2 25.64

9 011601001002 砖砌体拆除 1.砌体拆除 砖墙泥砌 m3 21.48

10 011605002002 立面块料拆除 1.拆除工程 墙柱面 石材
面

m2 20

11 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km以内

m3 42.8

分部小计

新建

12 011204001001 石材墙面
1.墙面块料面层 石材墙
面 m2 20

13 011407001002 真石漆 墙面
1.挂网满墙滚涂界面剂
2.刮腻子 两遍
3.真石漆 墙面

m2 1151.57

14 011407001001 墙面喷刷涂料 1.外墙丙烯酸酯涂料 墙
面 二遍 m2 102.5

15 011201001001 内墙面
1.界面剂一遍
2.批刮腻子2遍,砂纸打磨
3.喷涂乳胶漆2遍

m2 8449.51

16 011301001001 天棚抹灰 1.乳胶漆 室内 天棚面二
遍

m2 3446.1

17 011302001002 矿棉板吊顶

1.1.2.3层走廊50系列不
上人轻钢龙骨骨架,主龙
骨中距900,次龙骨中距40
0
2.600X600矿棉板,边条收
边

m2 277.09

18 011103001001 橡胶板楼地面 1.1-6楼卫生间，清理地
面杂质及修补坑洞

m2 250.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-土建维修
改造工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.铺设3mm厚防水地胶,折
边100mm

19 011207001003 墙面装饰板 1.卫生间墙饰面 面层 塑
料扣板 m2 800.25

20 011210005001 卫生间隔断

1.卫生间成品木隔断2.1
高
2.20mm厚防水防潮三胺板
隔断,金属封边
3.金属支腿,墙面固定

m2 186.81

21 011107001001 石材台阶面

1.20厚水泥砂浆找平层
2.30mm厚花岗岩开防滑缝
铺贴,(颜色及样式由甲方
确定)
3.台阶局部维修

m2 10

22 011101005001 自流坪楼地面

1.水泥砂浆找平层
2.3mm厚水泥自流平找平
层
2.地坪漆面层{含车库停
车线）

m2 494.03

23 011204003002 块料墙面

1.二层大厅瓷砖面600*12
00
2.1:3干硬性水泥砂浆结
合层

m2 16.32

24 010801001001 木质门 1.木质门
2.M1021

樘 21

25 010805001001 电子感应门

1.全玻璃门扇 安装 有框
门扇
2.门尺寸： M6230
3.金属门 电动装置

m2 18.6

26 010801006001 门锁安装 1.门五金 更换执手锁 个 10

27 010803001001
金属卷帘(闸）
门

1.车库自动堆积门3.3*2.
8 m2 9.24

28 011207001002 墙面装饰板

1.新砌75系列轻钢龙骨双
面石膏板墙体
2.中间满填防火隔音棉,
隔声量为FSTC 50的墙
3.乳胶漆 室内 墙面二遍

m2 317.69

29 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：200 mm     
3.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆

m3 1.63

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-土建维修
改造工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

会议室天棚及墙
面

30 011407002001 天棚喷刷涂料
1.白色乳胶漆 室内 天棚
面二遍 m2 113.11

31 011302001004 吊顶天棚

1.平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格600× 600mm 
平面
2.平面、跌级天棚 石膏
板天棚基层

m2 113.11

32 011302005001 织物软雕吊顶

1.白色透光软膜
2.平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格600× 600mm 
平面

m2 110.54

33 011404005001 吸音板墙面、天
棚面油漆

1.木饰面树脂吸音板
2.12mm阻燃防腐夹板
3.内置50mm厚岩棉隔音

m2 306.58

34 011105006001 金属踢脚线 1.100mm高成品踢脚线 m2 11.93

分部小计

措施项目

35 011701001001 综合脚手架 m2 5807.32

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-土建
维修改造工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-土
建维修改造工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-土
建维修改造工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



原林草局办公楼维
修改造工程-通风工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-通风工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

通风设备

1 030702001013 碳钢通风管道

1.名称:风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:630*320

m2 116.51

2 030703007016 碳钢风口 1.名称:百叶风口
2.规格:400*400

个 12

3 030108003007 轴流通风机

1.名称:加压送风机
2.型号:JY-01、04
3.规格:风量:7680m3/h；
电机功率:1.5kw；全压:3
71Pa；转速:1450r/min；
噪声:79dB(A)
4.质量:重量:70kg
5.支吊架（详见规范图集
）
6.支架除锈刷油（详见图
纸）

台 2

4 030411001001 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC50
3.配置形式：沿结构暗敷

m 44.67

5 030411004001 配线

1.名称：管内配线
2.型号：BV
3.规格：6mm2
4.材质：铜芯

m 223.35

6 030704001001 通风工程检测、
调试

系统 1

分部小计

新建风井

7 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体拆除 砖墙泥砌 m3 0.11

8 010501003001 基础 1.C25混凝土基础 m3 0.96

9 010501001001 垫层 1.C15混凝土垫层 m3 0.43

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

11 011702001001 基础 m2 3.12

12 011702001002 基础 m2 1.2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-通风
工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-通
风工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-通
风工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



原林草局办公楼维
修改造工程-电气工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-电气工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地下室电气

1 030412005001 荧光灯
1.名称：荧光灯
2.规格：1.2m
3.安装方式：明装

套 47

2 030411001001 配管

1.名称：电线管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC20
4.沿结构明配

m 141.07

3 030411004001 配线

1.名称：管内穿线
2.型号：BV
3.规格：2.5mm2
4.材质：铜芯

m 423.21

4 030404034001 照明开关

1.名称：单联跷板式暗开
关
2.规格：250V 10A
3.安装方式：暗装，底距
地1.3m

个 4

分部小计

走廊吸顶灯

5 030412004002 装饰灯 1.名称：走廊吸顶灯 套 72

分部小计

一楼大厅筒灯

6 030412004001 装饰灯 1.名称：筒灯 套 22

分部小计

办公室

7 030411001002 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC25
3.配置形式:明配

m 4246.34

8 030411001004 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.配置形式:明配

m 100.05

9 030411004002 配线

1.名称:管内配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

m 13042.02

10 030411004004 配线

1.名称:管内配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 300.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-电气工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 030404035001 插座
1.名称:空调插座
2.型号:A86Z223A16
3.安装方式:距地1.8m

个 101

12 030404035002 插座
1.名称:五孔插座
2.型号:A86Z223A10
3.安装方式:距地0.4m

个 593

13 030404034004 照明开关 1.名称:单联单控 个 23

14 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 717

分部小计

会议室电气

15 030411001003 配管

1.名称：电线管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC20
4.沿结构明配

m 234.74

16 030411004003 配线

1.名称：管内穿线
2.型号：BV
3.规格：2.5mm2
4.材质：铜芯

m 704.22

17 030404034002 照明开关

1.名称：双联跷板式暗开
关
2.规格：250V 10A
3.安装方式：暗装，底距
地1.3m

个 1

18 030404034003 照明开关

1.名称：三联跷板式暗开
关
2.规格：250V 10A
3.安装方式：暗装，底距
地1.3m

个 3

19 030412004003 装饰灯 1.名称：筒灯 套 228

分部小计

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-电气
工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-电
气工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-电
气工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



原林草局办公楼维
修改造工程-室外维

修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-室外维修
工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

车库入口维修

1 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.屋面拆除 采光屋面 型
钢龙骨 阳光板

m2 180.73

2 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除工程 墙柱面 水泥
及混合砂浆面

m2 34.73

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km m3 33.36

4 010901003001 阳光板屋面
1.阳光板屋面 钢龙骨上 
安装 m2 180.73

5 010903001001 墙面卷材防水
1.防水卷材 高聚物改性
沥青自粘卷材 自粘法一
层 立面

m2 46.46

6 011201001002 涂料墙面 1.防水涂料
2.20厚1:3水泥砂浆抹面 m2 34.73

分部小计

西、北围墙维修

7 011201001003 外墙面 1.彩色外墙涂料，颜色图
案由甲方确定

m2 516

8 011201001004 墙面一般抹灰
1.墙面抹灰 外墙 (14+6)
mm m2 100

9 010402001001 砌块墙
1.240mm宽M7.5水泥砂浆
砌筑红砖 m3 12

分部小计

铁艺围栏

10 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除工程 金属栏杆 m 36.5

11 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体拆除 砖基础 m3 22.3

12 011601001002 砖砌体拆除 1.砌体拆除 砖墙泥砌 m3 14.52

13 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km m3 44.6

14 010101003001 挖沟槽土方 1.小型挖掘机挖、装土方
 一、二类土 m3 211.86

15 010103001001 回填方 1.回填土 沟槽、基坑 m3 62.53

16 010103002003 余方弃置 1.余方弃置5KM m3 149.33

17 010507007001 二次灌浆
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.85

18 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 7.3

19 010401001001 砖基础 1.新砌砖墙工程 围墙砖
基础 m3 55.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-室外维修
工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 050307006001 铁艺栏杆
1.1.3m高铁艺围栏
2.由厂家二次设计 m 140.8

21 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件制作、安装 t 0.115

22 011201001005 围墙涂料外墙面 1.防水涂料
2.20厚1:3水泥砂浆抹面 m2 135.59

分部小计

措施项目

23 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 32.46

24 011702025001 其他现浇构件
1.小型构件 复合模板木
支撑 m2 11.34

25 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以内 台次 1

26 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式起重机进出场费
 30t以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-室外
维修工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-室
外维修工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：原林草局办公楼维修改造工程-室
外维修工程

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



办公楼室内供热管
网改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼室内供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 031005001002 铸铁散热器
1.名称：铸铁散热器拆装
及冲洗
2.型号及规格：595型

组 166

2 031005001003 铸铁散热器
1.名称：铸铁散热器拆装
及冲洗
2.型号及规格：395型

组 8

3 011612001001 管道拆除
1.名称：采暖管道拆除
2.材质：无缝钢管
3.规格：DN100

m 181

4 011612001002 管道拆除
1.名称：采暖管道拆除
2.材质：无缝钢管
3.规格：DN80

m 76

5 011612001003 管道拆除
1.名称：采暖管道拆除
2.材质：无缝钢管
3.规格：DN50

m 208

6 011612001004 管道拆除
1.名称：采暖管道拆除
2.材质：无缝钢管
3.规格：DN40

m 35

7 011612001005 管道拆除
1.名称：采暖管道拆除
2.材质：无缝钢管
3.规格：DN32

m 97

8 011612001006 管道拆除
1.名称：采暖管道拆除
2.材质：无缝钢管
3.规格：DN25

m 16.5

9 011612001007 管道拆除
1.名称：采暖管道拆除
2.材质：PPR管
3.规格：De32

m 440

10 031003001004 螺纹阀门 1.名称：球阀拆除
2.规格：DN50

个 11

11 031003001005 螺纹阀门
1.名称：球阀拆除
2.规格：DN25 个 98

12 031003001006 螺纹阀门
1.名称：自动排气阀拆除
2.规格：DN25 个 10

分部小计

新建

管道

13 031001002001 钢管

1.安装部位：室内
2.名称：采暖管道
3.材质：无缝钢管 20#钢
4.规格：DN125
5.连接方式：焊接

m 4.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼室内供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

14 031001002002 钢管

1.安装部位：室内
2.名称：采暖管道
3.材质：无缝钢管 20#钢
4.规格：DN100
5.连接方式：焊接
6.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 145.8

15 031001002003 钢管

1.安装部位：室内
2.名称：采暖管道
3.材质：无缝钢管 20#钢
4.规格：DN80
5.连接方式：焊接
6.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 75.66

16 031001002004 钢管

1.安装部位：室内
2.名称：采暖管道
3.材质：无缝钢管 20#钢
4.规格：DN65
5.连接方式：焊接
6.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 192.88

17 031001002005 钢管

1.安装部位：室内
2.名称：采暖管道
3.材质：无缝钢管 20#钢
4.规格：DN50
5.连接方式：焊接
6.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 88.17

18 031001002006 钢管

1.安装部位：室内
2.名称：采暖管道
3.材质：无缝钢管 20#钢
4.规格：DN40
5.连接方式：焊接
6.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 43.4

19 031001002007 钢管

1.安装部位：室内
2.名称：采暖管道
3.材质：无缝钢管 20#钢
4.规格：DN32
5.连接方式：焊接
6.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 100.6

20 031001002008 钢管 1.安装部位：室内
2.名称：采暖管道

m 53.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼室内供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质：无缝钢管 20#钢
4.规格：DN25
5.连接方式：焊接
6.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

21 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位：室内
2.名称：采暖管道
3.材质：内外热浸镀锌钢
管
4.规格：DN25
5.连接方式：丝接
6.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 620.6

22 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位：室内
2.名称：采暖管道
3.材质：内外热浸镀锌钢
管
4.规格：DN20
5.连接方式：丝接
6.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 32.28

分部小计

阀门

23 031003003001 焊接法兰阀门

1.名称：平衡阀（具有锁
闭功能）
2.规格：DN100
3.材质：铜制

个 4

24 031003003002 焊接法兰阀门
1.名称：截止阀
2.规格：DN65
3.材质：铜制

个 14

25 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称：截止阀
2.规格：DN32
3.材质：铜制

个 4

26 031003001001 螺纹阀门
1.名称：截止阀
2.规格：DN25
3.材质：铜制

个 94

27 031003001002 螺纹阀门
1.名称：截止阀
2.规格：DN20
3.材质：铜制

个 24

28 031003001003 螺纹阀门
1.名称：自动排气阀
2.规格：DN25
3.材质：铜制

个 18

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼室内供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

支架

29 031002001001 管道支架 1.名称：管道支架
2.材质：一般钢结构

kg 526.41

分部小计

套管

30 031002003001 套管
1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN125
3.穿墙套管

个 2

31 031002003007 套管

1.名称：穿墙套管
2.规格：DN100
3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙
用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

个 9

32 031002003008 套管

1.名称：穿墙套管
2.规格：DN80
3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙
用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

个 6

33 031002003009 套管

1.名称：穿墙套管
2.规格：DN65
3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙
用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

个 3

34 031002003010 套管

1.名称：穿墙套管
2.规格：DN50
3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙
用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

个 1

35 031002003011 套管

1.名称：穿墙套管
2.规格：DN32
3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼室内供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

36 031002003012 套管

1.名称：穿墙套管
2.规格：DN25
3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙
用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

个 100

37 031002003002 套管

1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN65
3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙
用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

个 30

38 031002003003 套管

1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN50
3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙
用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

个 28

39 031002003004 套管

1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN40
3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙
用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

个 14

40 031002003005 套管

1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN32
3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙
用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

个 26

41 031002003006 套管 1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN25

个 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼室内供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质：钢
4.套管与管道之间的缝隙
用防火材料封堵，端面光
滑，管道穿过隔墙和楼板
处的孔隙应采取防火封堵
措施

分部小计

钻孔

42 011615001004 开孔（打洞） 1.名称：穿墙钻孔
2.规格：DN125 个 2

43 011615001001 开孔（打洞） 1.名称：穿墙钻孔
2.规格：DN100

个 9

44 011615001002 开孔（打洞） 1.名称：穿墙钻孔
2.规格：DN80

个 6

45 011615001009 开孔（打洞）
1.名称：穿墙钻孔
2.规格：DN65 个 3

46 011615001008 开孔（打洞）
1.名称：穿墙钻孔
2.规格：DN50 个 1

47 011615001013 开孔（打洞） 1.名称：穿墙钻孔
2.规格：DN32 个 1

48 011615001005 开孔（打洞） 1.名称：穿墙钻孔
2.规格：DN25 个 100

49 011615001006 开孔（打洞） 1.名称：穿混凝土板钻孔
2.规格：DN65

个 30

50 011615001010 开孔（打洞） 1.名称：穿混凝土板钻孔
2.规格：DN50

个 28

51 011615001012 开孔（打洞）
1.名称：穿混凝土板钻孔
2.规格：DN40 个 14

52 011615001007 开孔（打洞）
1.名称：穿混凝土板钻孔
2.规格：DN32 个 26

53 011615001011 开孔（打洞） 1.名称：穿混凝土板钻孔
2.规格：DN25 个 12

分部小计

保温保护

54 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种：岩棉管
壳
2.绝热厚度：50mm

m3 8.4

55 031208007001 保护层 1.名称：玻璃丝布 m2 232.82

分部小计

管道刷油

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼室内供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

56 031201001001 管道刷油

1.名称刷油部位：地下室
管道
2.管道除锈
3.刷油品种：防腐漆
4.刷油遍数：2遍

m2 103.81

57 031201001002 管道刷油

1.名称刷油部位：地下室
管道
2.管道除锈
3.刷油品种：防腐漆、调
和漆
4.刷油遍数：各2遍

m2 54.65

分部小计

供暖器具

58 031005001004 铸铁散热器

1.名称：595型散热器
2.型号：平面柱翼型，单
片散热量128W
3.每组散热器拖钩不少于
4套

片 4270

59 031005001005 铸铁散热器

1.名称：395型散热器
2.型号：平面柱翼型，单
片散热量128W
3.每组散热器拖钩不少于
4套

片 224

60 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

61 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼室内供热管网改造项目 标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼室内供热管网改造项目 标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼室内供热管网改造项目 标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



换热站室内供热管
网改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站室内供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011612001001 管道拆除

1.名称：管道拆除
2.材质：热轧无缝钢管 2
0#钢
3.规格：φ159*5

m 15.6

2 011612001002 管道拆除

1.名称：管道拆除
2.材质：热轧无缝钢管 2
0#钢
3.规格：φ133*4.5

m 15.6

3 011612001003 管道拆除

1.名称：管道拆除
2.材质：热轧无缝钢管 2
0#钢
3.规格：φ59*3.5

m 2.1

4 011605001001 平面块料拆除
1.人工拆除室内混凝土地
面
2.拆除厚度：40mm厚

m2 6

5 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别：一二类土
2.挖土深度：1.8米 m3 10.8

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：土
2.运距：10km m3 10.8

分部小计

新建

7 031001002005 钢管

1.名称：螺旋缝自动埋弧
焊接钢管 
2.材质：Q235B
3.规格：φ219*6
4.连接方式：焊接
5.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 24.7

8 031001002001 钢管

1.名称：热轧无缝钢管
2.材质：20#钢
3.规格：φ159*5
4.连接方式：焊接
5.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 28.65

9 031001002003 钢管

1.名称：热轧无缝钢管
2.材质：20#钢
3.规格：φ133*4.5
4.连接方式：焊接
5.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 10.95

10 031001002004 钢管
1.名称：热轧无缝钢管
2.材质：20#钢
3.规格：φ59*3.5

m 3.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站室内供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接方式：焊接
5.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

11 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种：机制玻
璃棉管壳
2.绝热厚度：50mm

m3 2.79

12 031208007001 防潮层、保护层

1.材料：镀锌铁皮
2.部位：保温外部
3.固定方式：铆钉固定
4.壁厚：0.5mm

m2 66.46

13 031201001001 管道刷油

1.管道手工除轻锈
2.管道刷油品种：红丹防
锈漆
3.刷油遍数：2遍

m2 42.74

14 031003003001 焊接法兰阀门
1.名称：全焊接球阀
2.型号：Q361H-16C
3.规格：DN150

个 2

15 031003003002 焊接法兰阀门
1.名称：蝶阀
2.型号：D343H-16C
3.规格：DN50

个 2

16 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称：全焊接球阀
2.型号：Q361H-16C
3.规格：DN200

个 2

17 031003003004 焊接法兰阀门
1.名称：蝶阀
2.型号：D343H-16C
3.规格：DN150

个 2

18 031003003005 焊接法兰阀门
1.名称：蝶阀
2.型号：D343H-16C
3.规格：DN125

个 2

19 031003003006 管件
1.名称：90° 热压弯头
2.型号：Q235B 
3.规格：DN200-1.5D

个 10

20 031003003007 管件
1.名称：90° 热压弯头
2.型号：20#钢 
3.规格：DN150-1.5D

个 10

21 031003003008 管件
1.名称：90° 热压弯头
2.型号：20#钢 
3.规格：DN125-1.5D

个 6

22 031003003009 管件
1.名称：变径
2.型号：Q235B 
3.规格：DN200-DN100

个 2

23 031003003010 管件
1.名称：变径
2.型号：Q235B 
3.规格：DN150-DN100

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站室内供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030601002001 压力仪表
1.名称：压力表
2.型号：2-100 台 2

25 031001002006 钢管

1.名称：螺旋缝自动埋弧
焊接钢管 
2.材质：Q235B
3.规格：φ426*9
4.连接方式：焊接
5.管道压力试验及水冲洗
：符合设计要求

m 4

26 031003003011 管件
1.名称：封堵
2.型号：Q235B 
3.规格：DN400

个 4

27 031002001001 管道支架 1.名称：一般钢结构 kg 94.02

28 030601001001 温度仪表 1.名称：温度计
2.型号：WSS-411A 支 2

29 011101001001 混凝土楼地面

1.200厚C25混凝土垫层
2.200厚级配随时分层碾
压
3.200厚中砂夯实

m2 6

30 010103001001 回填方 1.名称：中砂回填 m3 10.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站室内供热管网改造项目 标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：换热站室内供热管网改造项目 标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：换热站室内供热管网改造项目 标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



办公楼室外供热管
网改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼室外供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001006003 拆除管道

1.名称：管道拆除
2.材质：高密度聚乙烯外
护管聚氨酯复合保温管  
20#钢
3.规格：D159*5.0

m 84

2 041001006004 拆除管道

1.名称：管道拆除
2.材质：高密度聚乙烯外
护管聚氨酯复合保温管  
20#钢
3.规格：D108*4.0

m 11

3 040502005003 阀门拆除
1.名称：拆除法兰闸阀
2.规格：DN150-Z41H-16C
3.材质：碳钢

个 4

4 040502006002 法兰拆除
1.名称：平焊钢制法兰
2.规格：DN150-1.6MPa
3.材质：碳钢

个 4

5 040502005016 阀门拆除
1.名称：拆除法兰闸阀
2.规格：DN100-Z41H-16C
3.材质：碳钢

个 4

6 040502006009 法兰拆除
1.名称：平焊钢制法兰
2.规格：DN100-1.6MPa
3.材质：碳钢

个 4

7 041001009001 拆除井
1.拆除阀门井
2.材质：砖砌
3.规格：2100*2200*1800

座 1

8 041001009002 拆除井
1.拆除阀门井
2.材质：砖砌
3.规格：2100*2400*1800

座 1

9 041001001002 拆除路面

1.工作内容：拆除彩砖路
面
2.材质：彩砖
3.材质：30厚1:3干硬性
水泥砂浆
4.材质：100mm厚 C15混
凝土垫层
5.材质：150厚级配碎石
分层碾压密实(碎石粒径2
0mm-80mm)

m2 134.2

10 050101002001 挖树根（蔸）
1.乔木起挖
2.树干直径：20cm 株 2

分部小计

新建工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼室外供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 040501005003 直埋式预制保温
管

1.名称：高密度聚乙烯外
护管聚氨酯复合保温管 
2.材质：热轧无缝钢管 2
0#钢
3.规格：D159*5.0
4.连接方式：焊接
5.管道冲洗及试验要求：
符合图纸及设计规范

m 84

12 040501005004 直埋式预制保温
管

1.名称：高密度聚乙烯外
护管聚氨酯复合保温管 
2.材质：热轧无缝钢管 2
0#钢
3.规格：D133*4.0
4.连接方式：焊接
5.管道冲洗及试验要求：
符合图纸及设计规范

m 52

13 040502005014 阀门

1.名称：全焊接球阀
2.材质：碳钢
3.规格：DN150-Q361H-16
C

个 4

14 040502005015 阀门
1.名称：法兰闸阀
2.材质：碳钢
3.规格：DN125-Z41H-16C

个 4

15 040502006008 法兰
1.名称：平焊钢制法兰
2.材质：碳钢
3.规格：DN125-1.6MPa

个 4

16 040502002003
钢管管件制作、
安装

1.名称：45° 热压弯头
2.材质：20#钢
3.规格：DN150-1.5D
4.现场保温

个 3

17 040502002008
钢管管件制作、
安装

1.名称：90° 热压弯头
2.材质：20#钢
3.规格：DN150-1.5D
4.现场保温

个 2

18 040502002009
钢管管件制作、
安装

1.名称：90° 热压弯头
2.材质：20#钢
3.规格：DN125-1.5D
4.现场保温

个 6

19 040502002010 钢管管件制作、
安装

1.名称：管封头
2.材质：20#钢
3.规格：DN150-1.6MPa

个 2

20 040504001001 砌筑井

1.名称：采暖阀门井
2.材质：砖砌
3.尺寸：2100*2400*1800
4.铸铁井盖：2个

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼室外供热管网改造项目

标段：原林草局办公楼维修及办公楼供
热官网改造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.“ 供热” 标识的ZQ%%C7
00重型球墨铸铁井盖，承
载力360KN
6.详见设计图纸

21 040504001002 砌筑井

1.名称：采暖阀门井
2.材质：砖砌
3.尺寸：2100*2200*1800
4.铸铁井盖：2个
5.“ 供热” 标识的ZQ%%C7
00重型球墨铸铁井盖，承
载力360KN
6.详见设计图纸

座 1

22 040204002001 人行道块料铺设

1.彩砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.100mm厚C15混凝土垫层
4.150厚级配碎石分层碾
压密实(碎石粒径20mm-80
mm)
5.素土夯实,密度≥95%

m2 134.2

23 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：详见设计图
纸

m3 377.2

24 010404001001 垫层
1.名称：管道垫层
2.种类：细砂
3.管底基础200mm厚

m3 15.33

25 010103001001 回填方

1.回填材料品种：回填细
砂
2.回填至管道上皮300mm
处

m3 44.35

26 010103001002 回填方

1.回填材料品种：原土
2.回填原土，分层夯实密
实度按市政要求，若市政
无要求家设计要求>90%
3.场外运土，运距10km

m3 308.32

27 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种：土
2.运距：10km m3 59.68

分部小计

措施项目

28 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼室外供热管网改造项目 标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

5 04B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼室外供热管网改造项目 标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼室外供热管网改造项目 标段：原林草局办公楼维修及办公楼供热官网改造工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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