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学环形塑胶运动场地等建设项

目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



科尔沁左翼中旗保康镇
第二中学环形塑胶运动

场地等建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 办公楼改造

1.1 办公楼改造-土石方

1.2 办公楼改造-外墙改造

1.3 办公楼改造-电气工程

2 附属用房改造

2.1 附属用房改造-土石方

2.2 附属用房改造-土建及装饰工程

2.3 附属用房改造-安装工程

3 新建门卫及大门

3.1 新建门卫室及大门-土石方

3.2 新建门卫室及大门-土建及装饰工程

3.3 新建门卫室及大门-安装工程

4 场区工程

4.1 场区工程-土石方

4.2 绿化工程

4.3 园建工程

4.4 铺装工程

4.5 围墙工程

4.6 塑胶坡道及足球场地

4.7 室外电气、给排水、采暖管线工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010103002001 余方弃置 1.工程废料装车、外运，
运距根据实际情况确定

m3 15.48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-外墙改造

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外立面改造

1 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷面层涂料二遍
2.喷或滚刷底涂料一遍
3.柔性耐水腻子（细砂纸
打磨一遍并除尘）

m2 774

2 011001003001 保温隔热墙面

1.5厚聚合物水泥砂浆压
入一层耐碱玻璃纤维网布
(首层15厚压入两层耐碱
玻纤网布)
2.首层

m2 258

3 011001003002 保温隔热墙面

1.5厚聚合物水泥砂浆压
入一层耐碱玻璃纤维网布
(首层15厚压入两层耐碱
玻纤网布)
2.非首层

m2 516

4 011001003003 保温隔热墙面

100厚A级岩棉保温板(容
重≥100Kg/m3)胶粘剂粘
贴，(粘结面积不小于保
温板面积的50%)辅以锚栓
(每平米不少于7颗并以梅
花状)固定

m2 387

5 011201001001 墙面一般抹灰 1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层(修补基层墙体10%) m2 77.4

6 011604002001 立面抹灰层拆除
1.剔除原有墙面强度不够
的混凝土面层 m2 77.4

分部小计

措施项目

7 011701008001 外装饰吊篮 m2 774

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造-外墙改造
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造-外墙改造
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造-外墙改造
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-电气工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030411004001 配线 1.BYJ2.5 m 1371.4

2 030408001001 电力电缆 1.YJV-5*10 m 25.53

3 030411004002 配线 1.RYJS-2*2.5 m 130.03

4 030411004003 配线 1.BYJ4 m 2245.37

5 030411004004 配线 1.BYJ6 m 46.68

6 030411001001 配管 1.PC20暗敷，剔槽，恢复
剔槽

m 406.02

7 030411001002 配管 1.SC15暗敷，剔槽，恢复
剔槽

m 124.32

8 030411001003 配管
1.SC20暗敷，剔槽，恢复
剔槽 m 708.86

9 030411001004 配管 1.SC32暗敷，剔槽，恢复
剔槽

m 13.36

10 030411001005 配管
1.SC40暗敷，剔槽，恢复
剔槽 m 14.76

11 011612001001 管道拆除 1.配管拆除20 m 1239.2

12 011612001002 管道拆除 1.配管拆除32 m 13.36

13 011612001003 管道拆除 1.配管拆除40 m 14.76

14 011613001001 灯具拆除 1.灯具拆除 套 78

15 030414002001 送配电装置系统 1.输配电调试 系统 1

分部小计

弱电工程

16 030411001006 配管 1.PC20暗敷，剔槽，恢复
剔槽

m 262.98

17 030411003001 桥架 1.弱电阻燃塑料线槽100*
50 m 92.68

18 030502005001 双绞线缆 1.六类网线CAT6-4-UTP m 1080.1

19 030502012001 信息插座 1.接线盒 个 38

20 030502012002 信息插座 1.单口信息插座 个 38

21 011612001004 管道拆除 1.配管拆除20 m 262.98

22 011613001002 灯具拆除 1.开关、插座等小电器拆
除 套 38

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-电气工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造-电气工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造-电气工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造-电气工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属用房改造-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外立面改造

1 010103002001 余方弃置 1.工程废料装车、外运，
运距根据实际情况确定

m3 9.98

分部小计

内墙面改造

2 010103002002 余方弃置
1.工程废料装车、外运，
运距根据实际情况确定

m3 5.4

分部小计

门窗改造

3 010103002003 余方弃置
1.工程废料装车、外运，
运距根据实际情况确定 m3 9

分部小计

屋面改造

4 010103002004 余方弃置 1.工程废料装车、外运，
运距根据实际情况确定 m3 19.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房改造-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房改造-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：附属用房改造-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属用房改造-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外立面改造

1 010401003002 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级：普通砖
2.墙体类型：外墙370mm

m3 17

2 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷面层涂料二遍
2.喷或滚刷底涂料一遍
3.柔性耐水腻子(细砂纸
打磨一遍并除尘)

m2 499

3 011001003002 保温隔热墙面

1.5厚聚合物水泥砂浆压
入一层耐碱玻璃纤维网布
(首层15厚压入两层耐碱
玻纤网布)
2.首层

m2 499

4 011201001002 墙面一般抹灰 1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层(修补基层墙体10%) m2 49.9

5 011604002002 立面抹灰层拆除
1.剔除原有墙面强度不够
的混凝土面层 m2 49.9

分部小计

内墙面改造

6 011601001002 砖砌体拆除 原墙体拆除 m3 4.5

7 010401003003 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级：普通砖
2.墙体类型：内墙240mm

m3 5.5

8 011201004001 立面砂浆找平层

1.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆分遍抹平
2.刷素水泥砂浆一道(内
掺建筑胶)

m2 480

9 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷面层涂料二遍
2.喷或滚刷底涂料一遍
3.柔性耐水腻子(细砂纸
打磨一遍并除尘)

m2 480

分部小计

吊顶改造

10 011302001001 吊顶天棚 1.石膏板吊顶龙骨 m2 474

11 011302001002 吊顶天棚 1.石膏板吊顶面板 m2 474

12 011407002001 天棚喷刷涂料
1.无机涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍
刮平

m2 474

13 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.拆除原吊顶 m2 474

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属用房改造-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

地面改造

14 011102003001 块料楼地面

1.10厚防滑地砖800*800,
干水泥擦缝
2.30厚1:3水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉

m2 474

15 011101006001 平面砂浆找平层 1.50厚C20细石混凝土随
打随抹平

m2 474

16 031005006001 地板辐射采暖

1.内配钢丝网片
2.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
3.100厚挤塑聚苯乙烯泡
沫塑料板密度>35kg/m³

m2 474

17 010904002001 楼(地)面涂膜防
水

1.1.5厚聚氨酯防水涂料
防潮层

m2 474

18 010501001001 垫层 1.100厚C15混凝土垫层 m3 47.4

分部小计

门窗改造

19 011610002001 金属门窗拆除 .拆除原有门窗 m2 86.58

20 010802003001 钢质防火门 1.钢制防盗门 m2 15.12

21 010807001001
金属(塑钢、断
桥)窗 1.单框双玻塑钢窗 m2 71.46

分部小计

屋面改造

22 011603001001 木构件拆除 1.拆除原有木屋架及木望
板 m2 530

23 010503004001 图梁
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝士强度等级：C20

m3 10.71

24 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋强度等级：三级钢
2.钢筋直径：14mm t 0.858

25 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋强度等级：三级钢
2.钢筋直径：14mn
3.植筋

t 0.02

26 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋强度等级：三级钢
2.钢筋直径：14mm
3.箍筋

t 0.319

27 010901002001 型材屋面 1.屋面彩钢板 m2 530

28 010604001001 钢梁 1.钢梁制作安装。Q235 t 1.789

29 01060600200 钢檩 1.钢檩条制作安装。Q23 t 3.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属用房改造-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 条 5

30 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢支撑制作安装。 Q23
5 t 1.303

31 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件、制作安装 t 0.555

32 011405001001 金属面油漆 1.防锈漆 m2 636.55

33 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.防火涂料 m2 636.55

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房改造-土建及装饰工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房改造-土建及装饰工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：附属用房改造-土建及装饰工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属用房改造-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017001 配电箱 1.动力配电箱 台 1

2 030404017002 配电箱 1.家居配电箱 台 7

3 030412001001 普通灯具 1.吸顶LED平板灯27W 套 78

4 030404035001 插座 1.单相五孔插座 个 63

5 030404035002 插座 1.空调插座 个 14

6 030404034001 照明开关 1.三联单控开关 个 7

7 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 172

8 030408001001 电力电缆 1.YJV-3*6 m 254.14

9 030408006001 电力电缆头 1.电缆终端头 个 14

10 030411004001 配线 1.BYJ2.5 m 724.96

11 030411004002 配线 1.BYJ4 m 1217.05

12 030411001001 配管 1.PC20暗敷，剔槽 m 208.93

13 030411001002 配管 1.SC20暗敷，剔槽 m 380.38

14 030411001003 配管 1.SC25暗敷，剔槽 m 212.43

15 011612001001 管道拆除 1.配管拆除20 m 589.31

16 011612001002 管道拆除 1.配管拆除25 m 212.43

17 011613001001 灯具拆除 1.灯具拆除 套 78

18 011613001002 灯具拆除
1.开关、插座等小电器拆
除

套 84

19 030414002001 送配电装置系统 1.输配电调试 系统 1

分部小计

弱电工程

20 030502001001 机柜、机架 1.弱电综合箱 台 1

21 030411001004 配管 1.SC32埋地敷设 m 6

22 030411001005 配管 1.PC20暗敷，剔槽 m 36.72

23 030411003001 桥架 1.弱电阻燃塑料线槽100*
50 m 60.68

24 030502005001 双绞线缆 1.六类网线CAT6-4-UTP m 280.09

25 030502012001 信息插座 1.接线盒 个 7

26 030502012002 信息插座 1.单口信息插座 个 7

27 011612001003 管道拆除 1.配管拆除20 m 36.72

28 011612001004 管道拆除 1.配管拆除32 m 6

29 011613001003 灯具拆除
1.开关、插座等小电器拆
除 套 14

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属用房改造-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防雷接地工程

30 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.总等电位端子箱 台 1

31 030411004003 配线 1.BV-1*25 m 6

32 030411001006 配管 1.PC32暗敷，剔槽 m 6

分部小计

采暖工程

33 031005007001 热媒集配装置 1.分、集水器 台 7

34 031001006001 塑料管 1.PP-R De32 m 47.6

35 031001001001 镀锌钢管 1.镀锌钢管DN32 m 39.92

36 031001001002 镀锌钢管 1.镀锌钢管DN40 m 91.64

37 031003001001 螺纹阀门 1.球阀DN25 个 14

38 031003001002 螺纹阀门 1.闸阀DN40 个 4

39 031003001003 螺纹阀门 1.自动排气阀DN25 个 2

40 031005006001 地板辐射采暖 1.PE-RT管 De20 m 1940

41 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

42 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房改造-安装工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房改造-安装工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：附属用房改造-安装工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建门卫室及大门-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方工程

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2

2 010101004001 挖基坑土方 m3 109.85

3 010101003001 挖沟槽土方 1.挖方 m3 3.93

4 010103001001 回填方 1.回填 m3 94.74

5 010103002001 余方弃置
1.余土装车、外运，运距
根据实际情况确定

m3 19.04

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建门卫室及大门-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙
1.蒸汽加压混凝土砌块，
M5水泥砂浆砌筑
2.厚度：200mm

m3 12.62

2 010402001002 砌块墙
1.蒸汽加压混凝土砌块，
M5水泥砂浆砌筑
2.厚度：100mm

m3 1.17

3 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.在-0.06米处设置20mm
厚1:2.5防水砂浆（内掺3
-5%防水剂）

m2 6.68

分部小计

钢筋混凝土工程

4 010501001001 垫层
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C20

m3 3.1

5 010501003001 独立基础
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 12.52

6 010502001001 矩形柱
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 5.31

7 010502002001 构造柱
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C25

m3 11.68

8 010503002001 矩形梁
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 7.9

9 010503005001 过梁
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C25

m3 0.13

10 010505003001 平板
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 9.94

11 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋强度等级：一级钢
2.钢筋直径：8mm t 0.086

12 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋强度等级：三级钢
2.钢筋直径：10mm t 0.413

13 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋强度等级：三级钢
2.钢筋直径：12mm t 0.376

14 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋强度等级：三级钢
2.钢筋直径：14mm t 0.55

15 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋强度等级：三级钢 t 0.492

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.钢筋直径：16mm

16 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋强度等级：三级钢
2.钢筋直径：20mm t 0.125

17 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋强度等级：一级钢
2.钢筋直径：6.5mm
3.箍筋

t 0.004

18 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋强度等级：三级钢
2.钢筋直径：8mm
3.箍筋

t 0.715

19 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋强度等级：一级钢
2.钢筋直径：6.5mm
3.砌体加固筋

t 0.056

分部小计

门窗工程

20 010802003001 钢质防火门 1.钢制防盗门 m2 2.64

21 010801004001 成套木门 1.成套木门 m2 4.53

22 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗 1.单框双玻塑钢窗 m2 18.45

分部小计

屋面做法

23 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.1:2水泥砂浆保护层 m2 88.8

24 011003001001 隔离层 1.200g/m2聚酯无纺布隔
离层 m2 88.8

25 010902001001 屋面卷材防水
1.3+3厚SBS改性沥青防水
卷材+2厚橡胶沥青防水涂
料

m2 88.8

26 011101006001 平面砂浆找平层 1.1:2.5水泥砂浆找平层2
0厚 m2 88.8

27 011001001001 保温隔热屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨
料混凝土 m2 88.8

28 011001001002 保温隔热屋面 1.挤塑聚苯板100厚 m2 88.8

29 010902002001 屋面涂膜防水 1.1.5厚聚合物水泥防水
涂料 m2 88.8

分部小计

非用水房间地面

30 011102003001 块料楼地面

1.10厚防滑地面砖，干水
泥擦缝
2.20厚1：3水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉

m2 40.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 011101006002 平面砂浆找平层
1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 40.07

32 011001005001 保温隔热楼地面 1.50厚挤塑聚苯板 m2 40.07

33 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚聚氨酯防水涂料
防潮层 m2 40.07

34 010404001001 垫层
1.60厚C15混凝土垫层，
随打随抹平

m3 2.4

35 010103001002 回填方 1.素土夯实 m3 40.07

分部小计

用水房间地面

36 011102003002 块料楼地面

1.10厚防滑地面砖，干水
泥擦缝
2.20厚1：3水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉

m2 3.88

37 010904002002
楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚聚合物水泥防水
涂料（四周上返300mm） m2 6.22

38 011101006003 平面砂浆找平层 1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 3.88

39 011001005002 保温隔热楼地面 1.50厚挤塑聚苯板 m2 3.88

40 010904002003 楼（地）面涂膜
防水

1.1.0厚水泥基渗透结晶
型防水涂料

m2 3.88

41 010404001002 垫层
1.60厚C15混凝土垫层，
随打随抹平 m3 0.23

42 010103001003 回填方 1.素土夯实 m3 3.88

分部小计

铝扣板吊顶

43 011302001001 吊顶天棚 1.铝扣板吊顶轻钢龙骨 m2 3.88

44 011302001002 吊顶天棚 1.石铝扣板吊顶面板 m2 3.88

45 010902002002 屋面涂膜防水
1.1.0厚水泥基渗透结晶
型防水涂料，用量不小于
1.5kg/m2

m2 3.88

分部小计

涂料天棚

46 011407002001 天棚喷刷涂料 1.天棚抹灰 m2 38.67

47 011407002002 天棚喷刷涂料
1.无机涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍
刮平

m2 38.67

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料外墙

48 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷面层涂料二遍
2.喷或滚刷底涂料一遍
3.柔性耐水腻子（细砂纸
打磨一遍并除尘）

m2 75.43

49 011001003001 保温隔热墙面

1.5厚聚合物水泥砂浆压
入一层耐碱玻璃纤维网布
(首层15厚压入两层耐碱
玻纤网布)

m2 75.43

50 011001003002 保温隔热墙面
1.100厚阻燃型EPS聚苯乙
烯保温层

m2 75.43

51 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5厚聚合物水泥防水
涂料 m2 75.43

52 011201004001 立面砂浆找平层
1.20厚1:3水泥砂浆找平
层
2.刷界面剂

m2 75.43

分部小计

涂料内墙

53 011407001002 墙面喷刷涂料
1.无机涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍
刮平

m2 99.64

54 011201004002 立面砂浆找平层

1.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆分遍抹平
2.刷素水泥砂浆一道（内
掺建筑胶）

m2 99.64

分部小计

面砖内墙

55 011204003001 块料墙面

1.白水泥擦缝
2.8厚墙面砖（粘贴前墙
砖充分浸湿）
3.5厚1:2建筑胶水泥砂浆
结合层

m2 19.16

56 010903002002 墙面涂膜防水 1.1.5厚聚合物水泥防水
涂料 m2 19.16

57 011201004003 立面砂浆找平层

1.9厚1;3水泥砂浆打底扫
毛
2.素水泥浆一道甩毛（内
掺建筑胶）

m2 19.16

分部小计

面砖踢脚线

58 01110500300 块料踢脚 1.5-10厚地砖踢脚线 m2 3.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 线

2.9厚1:2水泥砂浆粘结层
（内掺建筑胶）
3.界面剂一道（内掺建筑
胶）

分部小计

散水

59 010507001001 散水、坡道
1.40厚C20细石混凝土面
层，撒1:1水泥沙子压实
赶光

m2 23.22

60 010404001003 垫层
1.150厚粒径5-32碎石灌M
2.5水泥砂浆

m3 3.48

61 010404001004 垫层 1.填300厚混砂 m3 6.97

62 010103001004 回填方 1.素土夯实 m3 23.22

分部小计

人行通道

63 011101001002 水泥砂浆楼地面
1.60厚C20混凝土台阶随
打随抹，上撒1:1水泥砂
子压实赶光

m2 15.02

64 010404001005 垫层
1.300厚粒径5-32碎石灌M
2.5水泥砂浆 m3 4.51

65 010404001006 垫层 1.填300厚混砂 m3 4.51

66 010103001005 回填方 1.素土夯实 m3 15.02

分部小计

园区大门

67 010805004001
成品金属格栅人
行门2.4m高（带
门禁）

1.成品金属格栅人行门2.
4m高（带门禁）

m2 4.56

68 010805004002 电动伸缩门 1.电动伸缩门 m 7

69 010501001002 垫层
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C20

m3 1.44

70 010501002001 带形基础
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C35

m3 3.33

71 010401001001 砖基础
1.MU15普通空心砖，M7.5
混合砂浆砌筑 m3 1.07

72 010401003001 实心砖墙 1.MU15普通空心砖，M7.5
混合砂浆砌筑

m3 7.81

73 011201004004 立面砂浆找平层 1.9厚DPM15砂浆(1:3水泥 m2 43.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆)压实抹平
2.6厚DPM20砂浆(1:2.5水
泥砂浆)结合层，表面扫
毛或划出纹道

74 011204001001 石材墙面
贴8～12厚芝麻面花岗岩(
颜色业主自选),石材背面
涂5厚胶粘剂

m2 43.06

75 011508004001 金属字 1.金属字0.6*0.5m 个 11

分部小计

措施项目

76 011701001001 综合脚手架 m2 61.2

77 011703001001 垂直运输 m2 61.2

78 011702001003 基础 1.垫层模板 m2 6.24

79 011702001005 基础 1.垫层模板 m2 3.3

80 011702001004 基础 1.独基模板 m2 28

81 011702001006 基础 1.条基模板 m2 9.65

82 011702002001 矩形柱 1.柱模板 m2 48.84

83 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 11.68

84 011702006001 矩形梁 1.梁模板 m2 76

85 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 2.04

86 011702016001 平板 1.板模板 m2 86.94

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工
程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工
程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建门卫室及大门-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017001 配电箱 1.照明配电箱 台 1

2 030412001001 普通灯具 1.LED吸顶灯8W 套 1

3 030412001002 普通灯具 1.方型LED吸顶灯24W 套 4

4 030412001003 普通灯具 1.方型LED吸顶灯36W 套 4

5 030412002001 工厂灯 1.防水防尘天棚灯12W 套 2

6 030412002002 工厂灯 1.防水圆球灯12W 套 1

7 030404035001 插座 1.单相五孔插座 个 8

8 030404035002 插座 1.空调插座 个 2

9 030404035003 插座 1.防溅插座 个 1

10 030404034001 照明开关 1.三联单控开关 个 2

11 030404034002 照明开关 1.单联单控开关 个 1

12 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 25

13 030411004001 配线 1.BV2.5 m 107.5

14 030411004002 配线 1.BV4 m 181.17

15 030411001001 配管 1.PC20暗敷 m 58.6

16 030411001002 配管 1.SC20暗敷 m 27.58

17 030414002001 送配电装置系统 1.输配电调试 系统 1

分部小计

弱电工程

18 030502001001 机柜、机架 1.弱电综合箱 台 1

19 030411001003 配管 1.SC32埋地敷设 m 6

20 030411001004 配管 1.SC20暗敷 m 13

21 030502005001 双绞线缆 1.六类网线CAT6-4-UTP m 22.9

22 030502012001 信息插座 1.接线盒 个 4

23 030502012002 信息插座 1.单口信息插座 个 4

分部小计

防雷接地工程

24 030409004001 均压环 1.利用基础及地梁内钢筋
作为自然接地装置 m 32.4

25 030409002001 接地母线 1.不锈钢扁钢-40*4户外
接地母线 m 12

26 030409002002 接地母线
1.不锈钢扁钢-40*4户内
接地母线 m 5

27 030409008001
等电位端子箱、
测试板 1.总等电位端子箱 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建门卫室及大门-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 030414011001 接地装置 1.接地测试 系统 1

分部小计

给排水

29 031001006001 塑料管 1.UPVC De75 m 3

30 031001006002 塑料管 1.UPVC De110 m 2

31 031001006003 塑料管 1.PP-R De25 m 3

32 031001006004 塑料管 1.PP-R De20 m 2

33 031003001001 螺纹阀门 1.球阀DN20 个 1

34 031004003001 洗脸盆 1.洗手盆 组 1

35 031004006001 大便器 1.蹲式大便器 组 1

36 031004014001 给、排水附(配)
件 1.地漏DN50 个 1

分部小计

采暖、通风工程

37 031005003001 其他成品散热器 1.电暖气ECB-2000,2kw 组 2

38 030404033001 风扇 1.排气扇 台 1

分部小计

措施项目

39 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-安装工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建门卫室及大门-安装工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：新建门卫室及大门-安装工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场区工程-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

园建工程

1 010101003001 挖沟槽土方 1.挖方 m3 47.76

2 010103001001 回填方 1.回填 m3 39.28

3 010103002001 余方弃置
1.余上装车、外运，运距
根据实际情况确定 m3 8.48

分部小计

铺装工程

4 040103002001 余方弃置
1.工程废料装车、外运运
距根据实际情况确定

m3 362.22

分部小计

围墙工程

5 010101003002 挖沟槽土方 1.挖方 m3 1021.38

6 010103001002 回填方 1.回填 m3 817.71

7 010103002002 余方弃置 1.余土装车、外运 m3 203.67

分部小计

塑胶场地工程-
排水沟

8 040101002001 挖沟槽土方 1.挖排水沟土方 m3 207

9 040103001001 回填方 1.回填 m3 103.5

10 040103002002 余方弃置
1.余方装车、外运，运距
根据实际情况考虑 m3 103.5

分部小计

室外给排水、电
气、财采暖管线

11 010101003003 挖沟槽土方 1.挖方 m3 718.91

12 010103001003 回填方 1.回填 m3 550.31

13 010103001004 回填方 1.撼砂回填 m3 167.88

14 010103002003 余方弃置 1.余土装车、外运，运距
根据实际情况确定 m3 168.12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场区工程-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场区工程-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：场区工程-土石方
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灌木

1 050102002001 栽植灌木 1.金叶榆球 H=1.2,W=1.2 株 25

2 050101009001 种植土回（换）
填

1.坑心回填 株 25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

LOGO字

1 010501001001 垫层
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C15

m3 1.84

2 010501003001 独立基础
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 4.08

3 010504001001 直形墙
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 2.48

4 011508004001 金属字 1.金属LOGO字1.2*1.3m 个 8

分部小计

新建边石树池

5 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.树池边石150*100
2.C15混凝土靠背

m 100

分部小计

措施项目

6 011702001007 基础 1.垫层模板 m2 5.12

7 011702001008 基础 1.独基模板 m2 13.44

8 011702011001 直形墙 1.矮墙基础模板 m2 20.48

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除并新建透水
砖地面

1 041001002001 拆除人行道 1.拆除原人行道 m2 4024.68

2 040204002001 人行道块料铺设
1.60厚透水砖300*150
2.30厚1：4干硬性水泥砂
浆

m2 2213.94

3 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.150厚5％水泥稳定碎石 m2 2213.94

分部小计

新建沥青路面

4 040203006001 沥青混凝土
1.3cm细粒式SBS改性沥青
混凝土（AC-10C） m2 2426.86

5 040203003001 透层、粘层 1.透层沥青（0.9升/平方
米） m2 2426.86

6 040202015002
水泥稳定碎(砾
）石

1.15cm水泥稳定碎石（厂
拌，水泥重量比5%） m2 2426.86

7 040202011001 碎石 1.18cm级配碎石 m2 2426.86

8 040204001002 人行道整形碾压
1.地基碾压，压实系数>9
5% m2 2426.86

分部小计

新建路缘石

9 040204004001
安砌侧(平、缘
）石 1.新建路缘石200*100 m 88.73

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建围墙

1 010501001001 垫层
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C15

m3 25.52

2 010501002001 带形基础
1.混凝土类别：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C35

m3 61.2

3 010401001001 砖基础 1.MU20普通砖，M10水泥
砂浆砌筑

m3 140.25

4 010401003001 实心砖墙 1.MU15普通实心砖，M7.5
混合砂浆砌筑

m3 36.72

5 011201001001 墙面一般抹灰
1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层 m2 306.29

6 050307006001 铁艺栏杆 1.铁艺栏杆，高2m m 255

分部小计

措施项目

7 011702001003 基础 1.垫层模板 m2 51.24

8 011702001004 基础 1.条基模板 m2 153.48

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：塑胶坡道及足球场地

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建塑胶跑道

1 040203009002 塑胶跑道

1.13mm厚透水型塑胶面层
2.150mm厚C25混凝土垫层
(结构层利旧面积1032m²)
3.80mm厚3:7灰土找坡
4.地基碾压，压实系数>9
3%

m2 2030

分部小计

新建人工草坪足
球场

2 040203009001 足球场草坪

1.50mm厚PE人造草坪(填
充3cm厚的石英砂和1cm厚
的环保橡胶颗粒)
2.150mm厚C25混凝土垫层
(结构层利旧面积3400m²)
3.55mm厚3:7灰土找坡
4.地基碾压，压实系数>9
3%

m2 5160

分部小计

新建跑道排水沟

3 040501017001 混凝土方沟 1.跑道排水沟 m 300

4 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋强度等级：三级钢
2.钢筋直径：10mm t 7.461

5 040901001002 现浇构件钢筋

1.钢筋强度等级： 一级
钢
2.钢筋直径：6.5mm
3.箍筋

t 0.126

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶坡道及足球场地
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塑胶坡道及足球场地
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：塑胶坡道及足球场地
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气、给排水、采暖管线工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学
环形塑胶运动场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖管线

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.预制直埋保温管DN40 m 83.76

分部小计

电气管线

2 030408001001 电力电缆 1.YJV22-3*10 m 230.22

3 030502007001 光缆 1.2芯光缆 m 230.22

4 030411001001 配管 1.SC40 m 9.48

5 030411001002 配管 1.SC32 m 9.48

6 030411001003 配管 1.PE50 m 220.47

7 040504001001 砌筑井 1.电力电缆手孔井1.2*0.
9 座 6

分部小计

给排水管线

8 031001006001 塑料管 1.PE100管DN20 m 200.37

9 031001006002 塑料管
1.钢带增强聚乙烯螺旋波
纹管De110 m 3

10 031003013001 水表 1.水表DN20 个 1

11 031003001001 螺纹阀门 1.截止阀DN20 个 2

12 031003001002 螺纹阀门 1.止回阀DN20 个 1

13 040504001002 砌筑井 1.砖砌水表井2.15*1.1 座 1

14 040504001003 砌筑井 1.砖砌污水井Φ1000 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气、给排水、采暖管线工程
标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气、给排水、采暖管线工
程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气、给排水、采暖管线工
程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动
场地等建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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