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科尔沁左翼后旗市政基
础设施维修准备金工程
— （二）2024年304线东
玛拉沁街污水泵站前增
设除渣工艺设施工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维
修准备金工程— （二）2024年304线东玛
拉沁街污水泵站前增设除渣工艺设施工
程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方 1.挖掘机挖槽坑土方 一
、二类土 m3 453.53

2 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 423

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:3km m3 30.53

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 6.65

5 011702001002 基础 1.复合模板 m2 12.7

6 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 21.34

7 011702001003 基础 1.复合模板 木支撑 m2 34.51

8 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.2

9 011702005001 基础梁 1.复合模板 木支撑 m2 46.98

10 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 2.94

11 011702002001 矩形柱 1.复合模板 钢支撑 m2 26.58

12 010515001002 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋HRB400以
内 直径8mm

t 1

13 010515001001 现浇构件钢筋
1.带肋钢筋HRB400以内 
直径12-18mm t 2.345

14 010605002001 钢板墙板 1.岩棉彩钢夹芯板 δ100 m2 230.68

15 010803001001 金属卷帘(闸）
门 1.卷帘(闸) 铝合金 m2 6.48

16 010801002001 木质门带套 1.成品套装木门安装 单
扇门

樘 3

17 010801002003 木质门带套 1.成品套装木门安装 子
母门

樘 1

18 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.隔热断桥铝合金 普通
窗安装 平开 m2 5.85

19 011302001001 吊顶天棚
1.300× 300mm轻钢龙骨铝
扣板面层 m2 12.74

20 011101003001 细石混凝土楼地
面 1.250mm厚C30混凝土 m2 83.72

21 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15  
100mm厚

m3 1.2

22 011101006001 平面砂浆找平层 1.1：2.5水泥砂浆找平层 m2 11.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维
修准备金工程— （二）2024年304线东玛
拉沁街污水泵站前增设除渣工艺设施工
程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

60mm厚

23 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1. SBC聚乙烯丙纶复合卷
材 冷贴满铺 平面 m2 17.95

24 011001005001 保温隔热楼地面 1.干铺聚苯乙烯板 厚度3
0mm

m2 11.98

25 010501001003 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15  
60mm厚

m3 0.72

26 010515003001 钢筋网片 1.钢筋网片 Φ6 t 0.02

27 011102003001 块料楼地面
1.陶瓷地面砖 0.36m2以
内 m2 11.98

28 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 3.98

29 011702016001 平板 1.复合模板 钢支撑 m2 11.37

30 010901002001 型材屋面 1.岩棉彩钢夹芯板 δ150 m2 154.93

31 010507001001 散水、坡道
1.面层厚度:60mm
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C25

m2 163.1

32 010603003001 钢管柱 1.钢管柱制安 t 3.267

33 010606002001 钢檩条-墙面及
屋面

1.钢檩条 矩形钢管 B80*
40*4.0 t 2.949

34 010606001001
钢支撑-水平支
撑、柱间支撑、
竖向支撑

1.Φ18圆钢、B60*40*3.0
、B60*30*3.0 t 0.158

35 010606001002 钢系杆 1.B60*40*3.0 t 0.187

36 010602001001 钢屋架
1.箱型钢屋架 B80× 40×
4.0 t 0.83

37 010604001001 钢梁 1.钢梁制安 t 0.413

分部小计

措施项目

38 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
— （二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除
渣工艺设施工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
— （二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣
工艺设施工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
— （二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣
工艺设施工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维
修准备金工程— （二）2024年304线东玛
拉沁街污水泵站前增设除渣工艺设施工
程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030412002001 工厂灯 1.名称:防水防尘灯 套 5

2 030412005001 荧光灯 1.名称:双管荧光灯
2.型号:吸顶式 双管

套 4

3 030404035001 插座 1.名称:普通五孔插座 个 6

4 030404035002 插座 1.名称:空调插座 个 1

5 030404035003 插座 1.名称:卷帘门插座 个 1

6 030404034001 照明开关 1.名称:跷板暗开关
2.类型：三联单控

个 1

7 030404034002 照明开关 1.名称：翘板暗开关
2.类型：双联单控

个 2

8 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱1ALZ
2.规格：600*500*180
3.安装：底边距地1.5m暗
装

台 1

9 030404017002 配电箱

1.名称：配电箱1ALD
2.规格：600*500*180
3.安装：底边距地1.5m暗
装

台 1

10 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:yjv22-3*10 m 5

11 030411001003 配管 1.材质:钢管
2.规格:DN40mm m 5

12 030411004002 配线

1.名称:电线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 126

13 030411004001 配线

1.名称:电线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 204.3

14 030411001001 配管

1.名称:阻燃管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 110.1

15 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒
2.型号：铁质

个 20

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维
修准备金工程— （二）2024年304线东玛
拉沁街污水泵站前增设除渣工艺设施工
程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电

16 030404017003 配电箱 1.名称:电视入户箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

17 030502012001 信息插座 1.名称:网络插座 个 1

18 030502004001 电视、电话插座 1.电视插座 暗装 个 1

19 030507008001 监控摄像设备 1.红外光源 摄像机 台 3

20 030507008002 监控摄像设备 1.室外云台 摄像机 台 1

21 030904009001 监控主机 1.名称：监控主机 台 1

22 030411006002 接线盒
1.名称：接线盒
2.型号：铁质 个 2

23 030411001004 配管

1.名称:阻燃管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 29.6

24 030502005001 双绞线缆 1.名称:超六类网线 m 22.6

分部小计

防雷接地

25 030409002001 接地母线 1.户外接地母线 敷设 m 45

26 030409003001 避雷引下线 1.避雷引下线敷设 利用
建筑结构钢筋引下

m 27.25

27 030409001001 接地极 1.钢管接地极 根 4

28 030404032001 端子箱 1.名称:MEB箱 台 1

分部小计

设备

29 040602002001 格栅除污机 1.回转式格栅除污机  GH
2400-6500

台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
— （二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除
渣工艺设施工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程
标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
— （二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣
工艺设施工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程
标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
— （二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣
工艺设施工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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