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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金
工程— （七）2024年生态公园地面硬化维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维
修准备金工程— （七）2024年生态公园
地面硬化维修工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001002001 拆除人行道 1.拆除人行道 2.5cm火烧
板+3cm砂浆

m2 168.75

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:10Km

m3 5.26

分部小计

维修及新建

3 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.运距:5kw m3 321

4 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 1284

5 040204002001 人行道块料铺设

1.6cm通体砖
2.3cm1:3水泥砂浆
3.10cmC15混凝土+15cm碎
石垫层

m2 1284

6 040204002002 人行道块料铺设 1. 2.5cm芝麻灰火烧板 
2. 3cm1:3水泥砂浆

m2 95.19

7 040204002003 人行道块料铺设 1. 2.5cm黄锈石火烧板 
2. 3cm1:3水泥砂浆

m2 0.48

8 040204002004 人行道块料铺设
1. 2.5cm火烧板 （利旧
）
2. 3cm1:3水泥砂浆

m2 73.08

9 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:花岗
岩平缘石200*100mm
2.基础、垫层：材料品种
、厚度1：3水泥砂浆3cm
；100*100mm C15混凝土
靠背垫层

m 135.3

分部小计

措施项目

10 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准
备金工程— （七）2024年生态公园地面硬化维修
工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
— （七）2024年生态公园地面硬化维修工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维
修准备金工程— （七）2024年生态公园地面
硬化维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
— （七）2024年生态公园地面硬化维修工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表
工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维
修准备金工程— （七）2024年生态公园地面
硬化维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
— （七）2024年生态公园地面硬化维修工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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