
工程项目综合汇总表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

1.1
库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 项目--建筑与
装饰工程

1.2 库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 项目--土方工
程

1.3 库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 项目-电气

1.4 库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 项目-10KV

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级：烧结页岩实心砖
2.墙体类型：240mm
3.砂浆强度等级、配合比
 :水泥砂浆M10

m3 68.33

分部小计

混凝土工程

2 010501001001 垫层
1.混凝土种类：商品砼
2.混凝土强度等级：C20 m3 15.04

3 010501003001 独立基础 1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C30

m3 62.64

4 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C30 m3 14.46

5 010502002001 构造柱
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C25

m3 4.35

6 010503001001 基础梁 1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C30

m3 26.57

7 010503004001 圈梁
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C25 m3 8.95

8 010502001002 柱脚灌浆

1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C40
微膨胀细石混凝土
3.柱脚灌浆

m3 0.52

9 010502001003 柱脚灌浆
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C15
3.柱脚灌浆

m3 2.18

分部小计

钢筋工程

10 010515001001 现浇构件钢筋 1.现浇构件圆钢筋HRB300
以内直径6mm

t 0.351

11 010515001002 现浇构件钢筋
1.现浇构件圆钢筋HRB300
以内直径8mm t 0.001

12 010515001003 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB4
00以内直径12mm

t 2.416

13 010515001004 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋HRB4
00以内直径14mm t 2.007

14 010515001005 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB4
00以内直径16mm

t 2.416

15 010515001006 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 t 0.064

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

HRB400以内直径20mm

16 010515001007 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB4
00以内直径25mm

t 2.76

17 010515001008 现浇构件钢筋
1.箍筋圆钢HPB300直径 6
mm t 0.052

18 010515001009 现浇构件钢筋
1.箍筋圆钢HPB300直径 8
mm

t 0.052

19 010515001010 现浇构件钢筋
1.箍筋带肋钢筋HRB400 
直径6mm t 0.077

20 010515001011 现浇构件钢筋
1.箍筋带肋钢筋HRB400 
直径8mm

t 0.871

21 010515001012 现浇构件钢筋 1.箍筋带肋钢筋HRB400 
直径10mm

t 1.665

22 010516003001 机械连接
1.连接方式：直螺纹连接
2.规格：≤16 个 140

23 010516003002 机械连接 1.连接方式：电渣压力焊
2.规格：≤18

个 24

24 010516003003 机械连接
1.连接方式：电渣压力焊
2.规格：≤32 个 336

25 010516001001 螺栓 1.螺栓种类：预埋锚栓
2.规格：M24

t 0.401

26 040901010001 高强螺栓
1.材料种类：高强螺栓
2.材料规格：M20 套 614

分部小计

屋面钢结构工程

27 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型：H型抗风柱
2.钢材品种、规格：HW30
0X300X10X15、HW250X250
X9X14
3.方式：制作、安装、运
输

t 14.488

28 010604001001 钢梁

1.梁类型：H型
2.钢材品种、规格：HM29
4X200X8X12、H300X250X6
X10
3.方式：制作、安装、运
输

t 27.027

29 010606002003 屋面钢檩条

1.钢材品种、规格：屋面
 钢檩条WL1 C200*70*20*
2.5
2.制作、安装、运输

t 6.251

30 010606001011 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：XG1 t 3.208

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Φ114*5.0
2.制作、安装、运输

31 010606001012 钢支撑
1.钢材品种、规格：水平
 支撑SC1 Φ20
2.制作、安装、运输

t 0.833

32 010606001013 钢拉条

1.钢材品种、规格：屋面
 拉条WXL1、WLT1、WCG1
Φ12
2.制作、安装、运输

t 0.443

33 010606001014 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格：屋面
 支撑WCG1 φ32*2.5
2.制作、安装、运输

t 0.144

34 010606001015 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格：屋面
 隅撑YC L53*5
2.制作、安装、运输

t 0.543

35 01B001 金属除锈 1.钢结构表面抛丸除锈 t 47.766

36 011405001001 金属面油漆

1.构件名称：钢柱
2.防护材料种类：环氧铁
红底漆二遍，环氧云铁中
间漆一遍，环氧面漆二遍
3.防火涂料：耐火极限2.
5h

m2 361.2

37 011405001002 金属面油漆

1.构件名称：钢梁、支撑
2.防护材料种类：环氧铁
红底漆二遍，环氧云铁中
间漆一遍，环氧面漆二遍
3.防火涂料：耐火极限1.
5h

m2 744.27

38 011405001003 金属面油漆

1.构件名称：檩条
2.防护材料种类：环氧铁
红底漆二遍，环氧云铁中
间漆一遍，环氧面漆二遍
3.防火涂料：耐火极限1h

m2 639

分部小计

墙面钢构

39 010606002002 墙面钢檩条

1.钢材品种、规格：墙面
 钢檩条QL1、QZ C180*70
*20*2.5
2.制作、安装、运输

t 5.811

40 010606001006 钢拉条

1.钢材品种、规格：墙面
 拉条QLT1、QCG、QXL Φ
 12
2.制作、安装、运输

t 0.196

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 010606001010 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格：屋面
 隅撑YC L50*5
2.制作、安装、运输

t 0.417

42 010606001007 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格：墙面
 支撑QCG Φ32*2.5
2.制作、安装、运输

t 0.064

43 011405001004 金属面油漆

1.构件名称：檩条
2.防护材料种类：环氧铁
红底漆二遍，环氧云铁中
间漆一遍，环氧面漆二遍
3.防火涂料：耐火极限1h

m2 603.43

分部小计

钢结构屋面墙面
 工程

44 010901002001 型材屋面

夹芯板屋面(01J925-1-52
 页 )
1.型材品种、规格：50厚
岩棉夹芯板外板0.6容重1
00kg

m2 1385.25

45 010605002001 钢板墙板

压型钢板墙面(01J925-1-
 14页)
1.钢材品种、规格：0.6
厚单层压型钢板墙面

m2 642.69

46 010607003001 成品雨篷
1.钢雨棚(图集01J925-1 
) m2 15.12

分部小计

门窗工程

47 010802002001 彩板门

1.门代号及洞口尺寸：M4
545
2.门框或扇外围尺寸：10
0 厚复合彩钢板门4500*4
500 (含五金)

m2 40.5

48 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸：M1
830
2.门框或扇外围尺寸：18
00*3000
3.门框、扇材质：钢制防
盗门 (含五金)

m2 5.4

49 010807001003
金属(塑钢、断 
桥)窗

1.窗代号及洞口尺寸：C3
021
2.框、扇材质：单框双玻
断桥铝窗(含五金)

m2 100.8

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目

第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

50 011101003001 混凝土楼地面

重载地面(19J305- 8页-A
7 )
1.250厚C30混凝土表面撤
1:1水泥砂子随打随抹光,
表面施工混凝土密封固化
剂，内配双层双向φ12钢
筋网@150*150
2.20厚WSM15水泥砂浆找
平层，1.5厚聚氨酯防水
涂料
3.280厚级配碎石，压实
系数≥0.95,地基承载力
特征值f≥150kPa

m2 1272.72

分部小计

墙面工程

51 011201001001 墙面一般抹灰

墙体类型：外墙(12J1-11
7 -外墙6)
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

m2 280.31

52 011201001002 墙面一般抹灰

墙体类型：内墙(12J1-77
* 内墙1)
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆找平

m2 421.62

53 011407001001 墙面喷刷涂料 1.外墙防水涂料，参照图
纸

m2 280.31

54 011407001002 墙面喷刷涂料
1.内墙大白涂料，参照图
纸 m2 421.63

分部小计

散水、坡道工程

55 010507001003 散水

1.40厚C20细石混凝土， 
上撒1:1水泥砂子压实赶
光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡4%(
图集12J1-152-散2)

m2 89.83

56 010507001002 坡道

1.250厚C30混凝土，内配
 φ12双向钢筋@150x150(
  双层钢筋)表面随打随
抹平，施工混凝土密封固
化

m2 37.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

剂。
2.300厚级配碎石，压实 
系数≥0.95,地基承载力
特征值f≥150kPe.
3.素土夯实(19J305-83页
-4)

分部小计

措施项目

57 011701003001 里脚手架 1.里脚手架 m2 63.6

58 011702001001 基础 1.基础垫层复合模板 m2 26.32

59 011702001002 基础 1.独立基础复合模板 木
支撑

m2 120

60 011702002001 矩形柱
1.矩形柱复合模板 钢支
撑 m2 85.54

61 011702003001 构造柱 1.构造柱 m2 42.13

62 011702005001 基础梁
1.基础梁复合模板 木支
撑 m2 181.16

63 011702008001 圈梁 1.圈梁 m2 57.29

64 011702029001 散水 1.散水复合模板 m2 15.57

65 011702029002 坡道 1.坡道复合模板 m2 3.67

66 010401001001 砖基础 1.基础梁两侧砖模 m3 10.11

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工
厂建设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 1313.9

2 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别：一、二类土
2.挖掘机挖沟槽土方 m3 46.09

3 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖掘机挖槽坑土方

m3 952.89

4 010103001001 回填方
1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土
3.机械夯填

m3 694.07

5 010103001002 回填方
1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：粗砂
3.机械夯填

m3 159.76

6 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种：素土
2.运距：运距自行考虑

m3 304.91

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
 出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以外

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工
厂建设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 010401011001 水源井
1.80m水源井，混凝土管 
,内径300,外径400(含混
凝土管及通体护壁管)

座 1

2 030109001001 深井泵
1.水泵11KW(含配套钢丝
绳、防水电缆、井用下水
管)

台 1

3 030404017001 配电柜
1.名称：动力柜AP
2.安装方式：落地安装 台 1

4 030404017002 配电箱
1.名称：配电箱AL
2.安装方式：距地1.5m安
装

台 1

5 030404017003 配电箱

1.名称：应急照明配电箱
 ALE
2.规格：500x700x220
3.安装方式：距地1.5m安
装

台 1

6 030404017004 配电箱
1.名称：配电箱GLF
2.安装方式：距地1.5m安
装

台 1

7 030412002001 工厂灯

1.名称：广照型LED灯(防
尘型)
2.规格：LED 58W
3.安装形式：灯具距地4
米

套 32

8 030412002002 工厂灯
1.名称：吸顶灯(防尘型)
2.规格：LED 36W
3.安装形式：吸顶安装

套 8

9 030412001001 普通灯具
1.名称：壁灯 防尘型
2.规格：36W 套 8

10 030412004001 装饰灯

1.名称：A型应急照明灯
2.规格：5WxLED自带蓄电
池，应急时间≥60min
3.安装形式：距地2.5米
壁装

套 21

11 030412004002 装饰灯

1:名称：A型应急照明灯 
防水型
2.规格：5WxLED自带蓄电
池，应急时间≥60min
3.安装形式：距地2.5米
壁装

套 2

12 030412004003 装饰灯
1.名称：A型安全出口标
志灯
2.规格：1WxLED自带蓄电

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

池，应急时间≥60min
3.安装形式：门上0.2米
壁装

13 030412004004 装饰灯

1.名称：A型安全出口标
志灯
2.规格：1WxLED自带蓄电
池，应急时间≥60min
3.安装形式：距地0.5米
壁装

套 19

14 030404034001 照明开关

1.名称：单联开关
2.规格：250V,10A
3.安装方式：墙内暗装，
底边距地1.4m

个 5

15 030404034002 照明开关

1.名称：双联开关
2.规格：250V,10A
3.安装方式：墙内暗装，
底边距地1.4m

个 1

16 030411006001 接线盒
1.名称：接线盒
2.安装形式：暗装 个 94

17 030411006002 接线盒
1.名称：开关盒
2.安装形式：暗装

个 6

18 030411001001 配管
1.名称：配管
2.规格材质：SC150
3.配置形式：埋地敷设

m 4.86

19 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格材质：YJV22-4*18
5 mm2
3.材质：铜芯

m 6.86

20 030408006001 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV22-4*185mm2
3.材质、类型：铜芯

个 2

21 030411001002 配管
1.名称：配管
2.规格材质：JDG40
3.配置形式：明配

m 44.44

22 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格材质：YJV-5*10mm
2
3.材质：铜芯

m 47.94

23 030408006002 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV-5*10mm2
3.材质、类型：铜芯

个 2

24 030411001003 配管
1.名称：配管
2.规格材质：JDG50
3.配置形式：明配

m 3.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 030408001003 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格材质：YJV-5*16mm
2
3.材质：铜芯

m 7.48

26 030408006003 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV-5*16mm2
3.材质、类型：铜芯

个 2

27 030411001004 配管
1.名称：配管
2.规格材质：SC20
3.配置形式：明配

m 424.82

28 030411004001 配线
1.名称：配线
2.规格：NHBV-4mm2 m 17.34

29 030411001005 配管
1.名称：配管
2.规格材质：JDG20
3.配置形式：明配

m 421.93

30 030411004002 配线
1.名称：配线
2.规格：BV-2.5mm2 m 1054.51

31 030411004003 配线 1.名称：配线
2.规格：WDZN-BYJ-4mm2

m 1279.62

32 030414002001 送配电装置系统
1.名称：输配电装置系统
 调试交流供电≤1kV 系统 1

分部小计

防雷接地

33 030409003001 避雷引下线

1.名称：避雷引下线
2.安装形式：引下线利用
结构钢柱，钢柱与金属屋
面的连接应采用焊接

m 120.8

34 030409002001 接地母线
1.名称：接地母线
2.规格：40*4镀锌扁钢
3.安装部位：室内

m 179.82

35 030409008001 等电位端子箱、
 测试板

1.名称：接地电阻测试盒 台 4

36 030409008002
等电位端子箱、
 测试板 1.名称：总等电位箱 台 1

37 030414011001 接地装置
1.名称：接地系统测试接
 地网

系统 1

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工
厂建设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030410004001 杆上设备

1.名称：油浸式变压器安
装
2.规格：S11-400KVA(带
绝缘护套)
3.支撑架安装，含警示牌
 、线夹、挂板、抱箍等
所有附件

台 1

2 030410001018 电杆组立

1.名称：水泥电杆
2.材质：混凝土杆
3.规格：Φ190-12m
4.类型：单杆
5.土质：普通土，挖深2m
 ,放坡系数0.3
6.工地运输：电杆

根 9

3 030410001020 电杆组立

1.名称：拉线制作安装
2.材质：钢绞线
3.规格：GJ— 50
4.土质：普通土，挖深2m
 ,放坡系数0.17
5.底盘、拉盘、卡盘规格
 :拉线盘800
6.工地运输：拉线盘

根 2

4 030410003001 导线架设
1.名称：钢芯铝绞线
2.规格：LGJ一70/10
3.工地运输：线材

km 1.006

5 030410003002 导线架设 1.名称：架空绝缘线
2.型号：JKLGYJ— 95mm2

km 0.009

6 030410002007 横担组装

1.名称：直线横担
2.规格：∠75× 6× 1700 
(杆径205)
3.单重：12.4kg

组 7

7 030410002002 横担组装

1.名称：耐张横担
2.规格：∠80× 8× 1900 
(杆径190)
3.单重：59.4kg

组 2

8 030410002008 横担组装

1.名称：耐张开关横担
2.规格：∠80× 8× 1900 
(杆径205)
3.单重：58.9kg

组 1

9 030410002004 横担组装

1.名称：交流盘式悬式瓷
绝缘子
2.规格：U70B/146,255,3
20

组 24

10 030410002005 横担组装 1.名称：线路柱式瓷绝缘 组 36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建
设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

子
2.规格：R12.5ET125N,16
0,05,400

11 030410004002 杆上设备

1.名称：跌落式熔断器安
装
2.规格：RW11-10/200
3.跌落开关绝缘护套

台 2

12 030410004003 杆上设备

1.名称：10KV跌落式氧化
锌避雷器安装
2.规格：HY5WS-17/50DL
3.电压等级(kV):10KV
4.避雷器绝缘护套

台 2

13 030410004004 杆上设备 1.名称：低压预付费综合
配电箱

台 1

14 030410004010 杆上设备 1.名称：高压计量 台 1

15 030410004005 杆上设备 1.名称：验电接地环
2.规格：BYD

台 2

16 030403001001 软母线 1.名称：软母线安装
组/三
相 6

17 030410004008 杆上设备 1.名称：压铜接线端子 台 3

18 030410004009 杆上设备 1.名称：压铝接线端子 台 27

19 030409001001 接地极 1.名称：角钢接地极 根 14

20 030409002001 接地母线 1.名称：户外接地母线 m 60

21 030414011001 接地装置
1.名称：接地装置调试
2.类别：独立接地装置 系统 2

22 030414001001 电力变压器系统
1.名称：变压器系统调试
2.规格：400KVA

系统 1

23 030414002001 送配电装置系统
1.名称：送配电装置系统
调试
2.电压等级(kV):10KV

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工
厂建设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


