
工程项目综合汇总表

工程名称：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温室大棚项目

序号 单位工程名称 合计

1 大棚(01-05,02-06两座大棚和两座操作间 )

1.1 120米+130米大棚-土方工程

1.2 120米+130米大棚-建筑与装饰工程

1.3 120米+130米大棚-电气设备工程

1.4 120米+130米大棚-给排水工程

2 大棚(03-07,04-08两座大棚和两座操作间 )

2.1 120米+90米大棚-土方工程

2.2 120米+90米大棚-建筑与装饰工程

2.3 120米+90米大棚-电气设备工程

2.4 120米+90米大棚-给排水工程

3 大棚(09一座大棚和一个操作间)

3.1 120米大棚-土方工程

3.2 120米大棚-建筑与装饰工程

3.3 120米大棚-电气设备工程

3.4 120米大棚-给排水工程

4 室外工程

4.1 土石方工程

4.2 电气外网工程

4.3 给水外网工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+130米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：1.2米

m3 1507.36

2 010101003002 挖沟槽土方
1.排水沟
2.土壤类别：一、二类士 m3 150

3 010103001002 回填方
1.填方材料品种：300厚
细砂防冻层

m3 276.56

4 010103001001 回填方
1.密实度要求：不小于0.
94
2.填方材料品种：素土

m3 859.28

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：多余土方
2.运距：投标单位根据施
工现场自行考虑

m3 648.08

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米+130米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米+130米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米+130米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米+130米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米+130米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米+130米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑

1 010401001001 砖基础 1.砖品种、规格、强度等
 级：普通烧结砖

m3 367.3

2 010401003001 实心砖墙
1.墙体类型：240厚普通
烧结砖+100厚回填土+240
厚普通烧结砖

m3 856.86

分部小计

钢筋混凝土

3 010501001001 垫层 1.混凝土种类：现浇砼
2.混凝土强度等级：C20

m3 90.84

4 010501002001 带形基础
1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C30 m3 3.02

5 010503004001 圈梁 1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25

m3 144

6 010502002001 构造柱
1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25 m3 85.32

7 010503005001 过梁 1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25

m3 1.06

8 010501003001 独立基础

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25
3.400*400mm素混凝土柱
墩

m3 1.02

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：直径
 :12mm级别：HRB400 t 15.126

10 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：箍筋
 直径：6mm级别：HPB300

t 1.432

11 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：直径
 6mm级别：HRB400 t 1.78

12 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件制作安装 t 0.542

分部小计

金属结构

13 010606001001 钢支撑
1.钢材品种、规格：φ32
*2.5镀锌钢管
2.构件类型：通长系杆

t 4.544

14 010606001002 钢支撑

1.钢材品种、规格：上部
 φ32*2.5镀锌圆管，下
部 φ16圆钢，中间φ12
圆钢
2.构件类型：大棚钢骨架
支撑

t 25.086

15 01060600100 钢支 1.钢材品种、规格： t 3.085

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 撑
DN50*3镀锌钢管
2.构件类型：通长卷被杆
和卷被机支撑杆

16 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格：C型
钢 100*50*15*2.0
2.构件类型：操作间屋面
檩条

t 0.196

分部小计

保温隔热

17 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格：100
厚聚苯板夹芯彩钢板 m2 922

18 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热方式：外保温
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度：100mm聚苯板(
 20kg/m3)保温层，配套
胶粘剂粘贴，辅锚栓固定
3.增强网及抗裂防水砂浆
种类：4mm厚抹面胶浆，
中间压入一层耐碱玻璃纤
维网布

m2 1864

19 011001006001 保温被

1.后山墙顶保温被
2.采用固定扇，下侧与后
墙搭接500mm
3.含运费及安装费

m2 1160.54

20 011001006002 双层保温被

1.从上到下依次为：PE布
120克，一层花毡500g, 
一层珍珠棉3T,一层太空
棉500g、三层夹心棉每层
 500g、一层正品黑毡500
克(以上重量均为平米重
量)
2.含压膜绳
3.含运费及安装费

m2 4531.65

分部小计

门窗

21 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸：10
00*2100mm
2.门框、扇材质：金属防
盗门

m2 4.2

22 010802004002 防盗门

1.门代号及洞口尺寸：15
00*2100mm
2.门框、扇材质：金属防
盗门

m2 6.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010805007001 保温门

1.门代号及洞口尺寸：10
00*2100mm
2.框、扇材质：保温门+
保温门帘

m2 8.4

24 010807001001
金属(塑钢、断 
桥 ) 窗

1.窗代号及洞口尺寸：15
00*1200mm
2.框、扇材质：塑钢窗
3.玻璃品种、厚度：6+12
+6双玻

m2 3.6

分部小计

楼地面

25 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.M5水泥砂浆红砖平铺
2.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光

m2 27.88

26 011101003001 混凝土楼地面
1.素土夯实
2.10cm厚中砂垫层 
3.15cmC20混凝土

m2 594.24

分部小计

墙面装饰

27 011201001001 墙面一般抹灰- 
操作间内墙

1.基层墙体
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:3水泥砂浆

m2 52

分部小计

其他

28 01B001 棚膜

1.专业无滴14丝PO膜
2.棚膜上必须标有厂家名
称及规格型号，具备出厂
合格证及检测报告

m2 4318.14

29 01B002 通风口

1.上通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，通
长自动感应系统，放风口
采用60目防虫网，钢丝网
， 孔距5X5cm,钢丝直径2
.5mm,4道14#钢丝
2.配置卷膜机
3.满足设计和规范要求

m2 600

30 01B003 通风口

1.下通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，手
动通风口，放风口采用60
目防虫网
2.配置卷膜机
3.满足设计和规范要求

m2 600

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 01B004 卷被机
1.成套卷被机(包含各种
配件)
2.含运费及安装费

套 4

32 010401013001 砖散水

1.53厚砖平铺一层，M5水
泥砂浆灌缝
2.25厚中砂
3.150厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡4%

m2 281.82

33 010507001001 坡道

1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光，15宽水泥金刚砂防
滑条，中距150,凸出坡面
4厚
2.素水泥浆一道
3.100厚C15混凝土 
4.300厚3:7灰土
5.素土夯实

m2 13.5

分部小计

措施项目

34 011702001001 垫层 m2 208.92

35 011702001002 基础 m2 11.14

36 011702003001 构造柱 m2 530

37 011702008001 圈梁 m2 675.16

38 011702009001 过梁 m2 12.64

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工
程

标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工
程

标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工
程

标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工
程

标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工
程

标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱APZ
2.规格：400宽x500高x20
0深
3.安装方式：明装，下皮
距地1.6米

台 2

2 030404017002 配电箱

1.名称：配电箱APZ1
2.规格：400宽x500高x20
0深
3.安装方式：明装，下皮
距地1.6米

台 2

3 030412001001 普通灯具

1..名称：普通灯
2.型号：220V 50W
3.安装方式：吸顶安装  
H=2.4m

套 100

4 030412001003 普通灯具
1.名称：双管荧光灯
2.安装方式：吸顶安装 套 2

5 030404035001 插座

1.名称：单相电源插座
2.规格：220V 10A
3.安装方式：墙里暗装  
H=0.4m

个 4

6 030404034001 照明开关
1.名称：开关
2.规格：220V 10A
3.安装方式：距地1.4m

个 2

7 030411006001 接线盒 1.灯具接线盒 个 100

8 030411006002 接线盒 1.名称：开关插座接线盒 个 6

9 030411001002 配管
1.材质：PVC管
2.规格：De20mm
3.配置形式：暗配

m 1304.92

10 030411001003 配管
1.材质：PVC管
2.规格：De25mm
3.配置形式：暗配

m 2260.92

11 030411001004 配管
1.材质：SC钢管
2.规格：DN40mm
3.配置形式：暗配

m 15.78

12 030408003001 电缆保护管
1.材质：RC钢管
2.规格：DN50mm
3.配置形式：埋地敷设

m 6.76

13 030411004001 配线

1.配线形式：照明线路
2.型号：BV
3.规格：2.5mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：管内配线

m 12764.06

14 03041100400 配 1.配线形式：照明线路 m 1689.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 线

2.型号：BV
3.规格：4mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：管内配线

15 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV
3.规格：5*10mm2
4.敷设方式、部位：电缆
穿导管敷设

m 45

16 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.型号：YJV
3.规格：5*10mm2
4.材质、类型：干包

个 4

分部小计

防雷接地

17 030409008001
等电位端子箱、
 测试板

1.名称：总等电位端子箱
2.规格：距地0.4M 台 2

18 030409002001 接地母线 1.名称：热镀锌扁钢
2.规格：-40*4

m 46.04

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+130米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位：室外埋地部
分
2.介质：给水管
3.材质、规格：PE-De63
、 PE100, S6.3 ,PN16
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 2

2 031001006002 塑料管

1.安装部位：室内
2.介质：给水管
3.材质、规格：PP-R管，
管系列为S4.0级、De63
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 40.32

3 031003001001 螺纹阀门
1.类型：铜球阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接

个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米+130米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米+130米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米+130米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米+130米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米+130米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米+130米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+90米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：1.2米

m3 1286.24

2 010101003002 挖沟槽土方
1.排水沟
2.土壤类别：一、二类土 m3 126

3 010103001002 回填方
1.填方材料品种：300厚
细砂防冻层

m3 235.58

4 010103001001 回填方
1.密实度要求：不小于0.
94
2.填方材料品种：素土

m3 733.06

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：多余土方
2.运距：投标单位根据施
工现场自行考虑

m3 553.18

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米+90米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米+90米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米+90米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米+90米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米+90米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米+90米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑

1 010401001001 砖基础 1.砖品种、规格、强度等
 级：普通烧结砖

m3 313.36

2 010401003001 实心砖墙
1.墙体类型：240厚普通
烧结砖+100厚回填土+240
厚 普通烧结砖

m3 736.46

分部小计

钢筋混凝土

3 010501001001 垫层 1.混凝土种类：现浇砼
2.混凝土强度等级：C20

m3 77.18

4 010501002001 带形基础
1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C30 m3 3.02

5 010503004001 圈梁 1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25

m3 121.26

6 010502002001 构造柱
1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25 m3 73.82

7 010503005001 过梁 1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25

m3 1.06

8 010501003001 独立基础

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25 
3.400*400mm素混凝土柱
墩

m3 1.02

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：直径
 :12mm级别：HRB400 t 12.902

10 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：箍筋
 直径：6mm级别：HPB300

t 1.236

11 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：直径
 :6mm级别：HRB400 t 1.494

12 010516002002 预埋铁件 1.预埋件制作安装 t 0.385

分部小计

金属结构

13 010606001001 钢支撑
1.钢材品种、规格： φ3
2*2.5镀锌钢管
2.构件类型：通长系杆

t 3.816

14 010606001002 钢支撑

1.钢材品种、规格：上部
 φ32*2.5镀锌圆管，下
部 φ16圆钢，中间φ12
圆钢
2.构件类型：大棚钢骨架
支撑

t 21.135

15 01060600100 钢支 1.钢材品种、规格： t 2.807

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 撑
DN50*3镀锌钢管
2.构件类型：通长卷被杆
和卷被机支撑杆

16 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格：C型
钢 100*50*15*2.0
2.构件类型：操作间屋面
檩条

t 0.196

分部小计

保温隔热

17 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格：100
厚聚苯板夹芯彩钢板 m2 782.98

18 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热方式：外保温
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度：100mm聚苯板(
 20kg/m3)保温层，配套
胶粘剂粘贴，辅锚栓固定
3.增强网及抗裂防水砂浆
 种类：4mm厚抹面胶浆，
中间压入一层耐碱玻璃纤
维网布

m2 1600.28

19 011001006001 保温被

1.后山墙顶保温被
2.采用固定扇，下侧与后
墙搭接500mm
3.含运费及安装费

m2 975.74

20 011001006002 双层保温被

1.从上到下依次为：PE布
120克，一层花毡500g,  
一层珍珠棉3T,一层太空
棉500g、三层夹心棉每层
500g、一层正品黑毡500
克(以上重量均为平米重
量 )
2.含压膜绳
3.含运费及安装费

m2 3810.05

分部小计

门窗

21 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸：10
00*2100mm
2.门框、扇材质：金属防
盗门

m2 4.2

22 010802004002 防盗门

1.门代号及洞口尺寸：15
00*2100mm
2.门框、扇材质：金属防
盗门

m2 6.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010805007001 保温门

1.门代号及洞口尺寸：10
00*2100mm
2.框、扇材质：保温门+
保温门帘

m2 8.4

24 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸：15
00*1200mm
2.框、扇材质：塑钢窗
3.玻璃品种、厚度：6+12
+6双玻

m2 3.6

分部小计

楼地面

25 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.M5水泥砂浆红砖平铺  
2.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光

m2 27.88

26 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.素土夯实
2.10cm厚中砂垫层 
3.15cmC20混凝土

m2 498.24

分部小计

墙面装饰

27 011201001001 墙面一般抹灰- 
操作间内墙

1.基层墙体
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:3水泥砂浆

m2 89.64

分部小计

其他

28 01B001 棚膜

1.专业无滴14丝PO膜
2.棚膜上必须标有厂家名
称及规格型号，具备出厂
合格证及检测报告

m2 3620.54

29 01B005 通风口

1.上通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，通
长自动感应系统，放风口
采用60目防虫网，钢丝网
，孔距5X5cm,钢丝直径2.
5mm,4道14#钢丝
2.配置卷膜机
3.满足设计和规范要求

m2 504

30 01B006 通风口

1.下通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，手
动通风口，放风口采用60
 目防虫网
2.配置卷膜机
3.满足设计和规范要求

m2 504

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 01B004 卷被机
1.成套卷被机(包含各种
配件)
2.含运费及安装费

套 4

32 010401013001 砖散水

1.53厚砖平铺一层，M5水
泥砂浆灌缝
2.25厚中砂
3.150厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡4%

m2 227.54

33 010507001001 坡道

1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光，15宽水泥金刚砂防
滑条，中距150,凸出坡面
4厚
2.素水泥浆一道
3.100厚C15混凝土 
4.300厚3:7灰土
5.素土夯实

m2 13.5

分部小计

措施项目

34 011702001001 垫层 m2 177.16

35 011702001002 基础 m2 11.14

36 011702003001 构造柱 m2 457.32

37 011702008001 圈梁 m2 569.66

38 011702009001 过梁 m2 12.64

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱APZ
2.规格：400宽x500高x20
0深
3.安装方式：明装，下皮
距地1.6米

台 2

2 030404017002 配电箱

1.名称：配电箱APZ1
2.规格：400宽x500高x20
0深
3.安装方式：明装，下皮
距地1.6米

台 2

3 030412001001 普通灯具

1.名称：普通灯
2.型号：220V 50W
3.安装方式：吸顶安装 H
=2.4m

套 84

4 030412001003 普通灯具
1.名称：双管荧光灯
2.安装方式：吸顶安装 套 2

5 030404035001 插座

1.名称：单相电源插座
2.规格：220V 10A
3.安装方式：墙里暗装 H
=0.4m

个 4

6 030404034001 照明开关
1.名称：开关
2.规格：220V 10A
3.安装方式：距地1.4m

个 2

7 030411006001 接线盒 1.灯具接线盒 个 84

8 030411006002 接线盒 1.名称：开关插座接线盒 个 6

9 030411001002 配管
1.材质：PVC管
2.规格：De20mm
3.配置形式：暗配

m 971.96

10 030411001003 配管
1.材质：PVC管
2.规格：De25mm
3.配置形式：暗配

m 1940.52

11 030411001004 配管
1.材质：SC钢管
2.规格：DN40mm
3.配置形式：暗配

m 12.58

12 030408003001 电缆保护管
1.材质：RC钢管
2.规格：DN50mm
3.配置形式：埋地敷设

m 6.76

13 030411004001 配线

1.配线形式：照明线路
2.型号：BV
3.规格：2.5mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：管内配线

m 10525.5

14 03041100400 配 1.配线形式：照明线路 m 1449.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 线

2.型号：BV
3.规格：4m2
4.材质：铜芯
5.配线部位：管内配线

15 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV
3.规格：5*10mm2
4.敷设方式、部位：电缆
穿导管敷设

m 45

16 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.型号：YJV
3.规格：5*10mm2
4.材质、类型：干包

个 4

分部小计

防雷接地

17 030409008001
等电位端子箱、
 测试板

1.名称：总等电位端子箱
2.规格：距地0.4M 台 2

18 030409002001 接地母线 1.名称：热镀锌扁钢
2.规格：-40*4

m 46.04

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米+90米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位：室外埋地部
分
2.介质：给水管
3.材质、规格：PE-De63
、 PE100,S6.3,PN16
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 38

2 031001006002 塑料管

1.安装部位：室内
2.介质：给水管
3.材质、规格：PP-R管，
管系列为S4.0级、De63
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 40.32

3 031003001001 螺纹阀门
1.类型：铜球阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接

个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米+90米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米+90米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米+90米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米+90米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米+90米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米+90米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：1.2米

m3 372.18

2 010101003002 挖沟槽土方
1.排水沟
2.土壤类别：一、二类土 m3 36

3 010103001002 回填方
1.填方材料品种：300厚
细砂防冻层

m3 68.24

4 010103001001 回填方
1.密实度要求：不小于0.
94
2.填方材料品种：素土

m3 212.08

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：多余土方
2.运距：投标单位根据施
工现场自行考虑

m3 160.1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米大棚-土方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑

1 010401001001 砖基础 1.砖品种、规格、强度等
 级：普通烧结砖

m3 89.18

2 010401003001 实心砖墙
.墙体类型：240厚普通烧
结砖+100厚回填土+240厚
普通烧结砖

m3 211.19

分部小计

钢筋混凝土

3 010501001001 垫层 1.混凝土种类；现浇砼
2.混凝土强度等级：C20

m3 21.84

4 010501002001 带形基础
1.混凝土种类；现浇
2.混凝土强度等级：C30 m3 2.04

5 010503004001 圈梁 1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25

m3 35.09

6 010502002001 构造柱
1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25 m3 20.61

7 010503005001 过梁 1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25

m3 0.33

8 010501003001 独立基础

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25 
3.400*400mm素混凝土柱
墩

m3 0.26

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：直径
 :12mm级别：FRB400 t 3.708

10 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：箍筋
 直径：6mm级别：HPB300

t 0.353

11 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：直径
 :6mm级别：HRB400 t 0.426

12 010516002002 预埋铁件 1.预埋件制作安装 t 0.113

分部小计

金属结构

13 010606001001 钢支撑
1.钢材品种、规格：φ32
*2.5圆钢管
2.构件类型：通长系杆

t 1.09

14 010606001002 钢支撑

1.钢材品种、规格：上部
 φ32*2.5镀锌圆管，下
部 φ16圆钢，中间φ12
圆钢
2.构件类型：大棚钢骨架
支撑

t 5.827

15 01060600100 钢支 1.钢材品种、规格： t 0.754

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 撑
DN50*3 镀锌钢管
2.构件类型:通长卷被杆
和卷被机支撑杆

16 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:C型钢
100*50*15*2.0
2.构件类型:操作间屋面
檩条

t 0.098

分部小计

保温隔热

17 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格：100
厚聚苯板夹芯彩钢板 m2 233

18 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热方式：外保温
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度：100mm聚苯板(
 20kg/m3)保温层，配套
胶粘剂粘贴，辅锚栓固定
3.增强网及抗裂防水砂浆
 种类：4mm厚抹面胶浆，
中间压入一层耐碱玻璃纤
维网布

m2 489

19 011001006001 保温被

1.后山墙顶保温被
2.采用固定扇，下侧与后
墙搭接500mm
3.含运费及安装费

m2 278.59

20 011001006002 双层保温被

1.从上到下依次为：PE布
120克，一层花毡500g, 
一层珍珠棉3T,一层太空
棉500g、三层夹心棉每层
500g、一层正品黑毡500
克(以上重量均为平米重 
量)
2.含压膜绳
3.含运费及安装费

m2 1087.81

分部小计

门窗

21 010802004002 防盗门

1.门代号及洞口尺寸：15
00*2100mm
2.门框、扇材质：金属防
盗门

m2 3.15

22 010805007001 保温门

1.门代号及洞口尺寸：10
00*2100mm
2.框、扇材质：保温门+
保温门帘

m2 4.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010807001001 金属(塑钢、断 
桥 ) 窗

1.窗代号及洞口尺寸：15
00*1200mm
2.框、扇材质：塑钢窗
3.玻璃品种、厚度：6+12
+6双玻

m2 1.8

分部小计

楼地面

24 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.M5水泥砂浆红砖平铺
2.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光

m2 27.88

25 011101003001 混凝土楼地面
1.素土夯实
2.10cm厚中砂垫层 
3.15cmC20混凝土

m2 142.56

分部小计

墙面装饰

26 011201001001 墙面一般抹灰
1.基层墙体
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:3水泥砂浆

m2 29.4

分部小计

其他

27 01B001 棚膜

1.专业无滴14丝P0膜
2.棚膜上必须标有厂家名
称及规格型号，具备出厂
合格证及检测报告

m2 1035.94

28 01B007 通风口

1.上通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，通
长自动感应系统，放风口
采用60目防虫网，钢丝网
，孔距5X5cm,钢丝直径2.
5mm,4道14#钢丝2.配置卷
膜机
3.满足设计和规范要求

m2 144

29 01B008 通风口

1.下通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，手
动通风口，放风口采用60
目防虫网
2.配置卷膜机
3.满足设计和规范要求

m2 144

30 01B004 卷被机
1.成套卷被机(包含各种 
配件)
2.含运费及安装费

套 1

31 010401013001 砖散水 1.53厚砖平铺一层，M5水 m2 65.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

泥砂浆灌缝
2.25厚中砂
3.150厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡4%

32 010507001001 坡道

1.20厚1;2水泥砂浆抹平
压光，15宽水泥金刚砂防
滑条，中距150,凸出坡面
4厚
2.素水泥浆一道
3.100厚C15混凝土 
4.300厚3:7灰土
5.素土夯实

m2 3.75

分部小计

措施项目

33 011702001001 垫层 m2 26.5

34 011702001002 基础 m2 7.06

35 011702003001 构造柱 m2 128.05

36 011702008001 圈梁 m2 166.68

37 011702009001 过梁 m2 3.9

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱APZ2
2.规格：400宽x500高x20
0深
3.安装方式：明装，下皮
距地1.6米

台 1

2 030412001001 普通灯具

1.名称：普通灯
2.型号：220V 50W
3.安装方式：吸顶安装 H
=2.4m

套 24

3 030412001003 普通灯具
1.名称：双管荧光灯
2.安装方式：吸顶安装 套 1

4 030404035001 插座

1.名称：单相电源插座
2.规格：220V 10A
3.安装方式：墙里暗装 H
=0.4m

个 2

5 030404034001 照明开关
1.名称：开关
2.规格：220V 10A
3.安装方式：距地1.4m

个 1

6 030411006001 接线盒 1.灯具接线盒 个 24

7 030411006002 接线盒 1.名称：开关插座接线盒 个 3

8 030411001002 配管
1.材质：PVC管
2.规格：De20mm
3.配置形式：暗配

m 265.18

9 030411001003 配管
1.材质：PVC管
2.规格：De25mm
3.配置形式：暗配

m 545.47

10 030408003001 电缆保护管
1.材质：RC钢管
2.规格：DN50mm
3.配置形式：埋地敷设

m 3.38

11 030411004001 配线

1.配线形式：照明线路
2.型号：BV
3.规格：2.5mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：管内配线

m 2929.19

12 030411004002 配线

1.配线形式：照明线路
2.型号：BV
3.规格：4mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：管内配线

m 407.54

分部小计

防雷接地

13 03040900800 等电位端子箱、 1.名称：总等电位端子箱 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 测试板 2.规格：距地0.4H

14 030409002001 接地母线 1.名称：热镀锌扇钢
2.规格：-40*4

m 23.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米大棚-电气设备工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位：室外埋地部
分
2.介质：给水管
3.材质、规格：PE-De63
、 PE100,S6.3,PN16
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 0.5

2 031001006002 塑料管

1.安装部位：室内
2.介质：给水管
3.材质、规格：PP-R管，
管系列为S4.0级、De63
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 10.08

3 031003001001 螺纹阀门
1.类型：铜球阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接

个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米大棚-给排水工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101007001 管沟土方
1.土壤类别：一、二类土
2.挖沟深度：埋深不小于
0.8米

m3 1661.88

2 010103001001 回填方
1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：原土回
填

m3 1661.88

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缴
2.型号：YJV22
3.规格：5*16mm2
4.敷设方式、部位：埋地
敷设
5.电压等级(kV):1kV

m 1569.56

2 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.型号：YJV22
3.规格：5*16mm2
4.材质、类型：铜芯

个 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村

高标准日光温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位：室外
2.介质：给水管
3.材质、规格：PE-De200
 、管网压力为0.9MPa
4.连接形式：热熔连接
5压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 712

2 031003001001 螺纹阀门
1.类型：截止阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接

个 9

3 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型：闸阀
2.规格、压力等级：DN20
0
3.连接形式：焊接

个 1

4 031003011001 法兰

1.材质：塑料法兰
2.规格、压力等级：DN20
0
3.连接形式：热熔连接

副 1

5 010401011001 砖检查井

1.名称：砖砌阀门井
2.参见国标图集05S202-1
6页
3.井盖安装：井盖选用成
品轻型单层球墨铸铁井座
井盖。

座 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给水外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给水外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注
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规费、税金项目计价表

工程名称：给水外网工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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