
单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程-市政工程

  标段：奈曼旗蒙医医院附属设
施建设及设备购置项目-车位、
通道铺装工程
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表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 沥青混凝土路面

1.2 压力砖路面硬化

1.3 植草砖硬化

1.4 花岗岩立路缘石

1.5 预制混凝土平路缘石

1.6 路面拆除

1.7 垃圾外运

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置
项目-车位、通道铺装工程-市政工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沥青混凝土路面

1 040203006002 沥青混凝土

6.40厚中(细)粒式沥青混
凝土(AH-130型)
5.60厚粗粒式沥青混凝土
(AH-160型)
4.乳化沥青透层(沥青用
量1.0L/平方米,上铺5-10
mm碎石)
3.200厚二灰碎石
2.300厚3:7白灰垫土层(
分层夯实,每层约为100)
1.素土夯实(机械碾压,压
实系数≥93%)

m2 1666.8

分部小计

压力砖路面硬化

2 040204002001 人行道块料铺设

4.6cm厚普通压力砖,粗砂
灌缝
3.30厚粗砂内掺干硬性水
泥砂浆及白石灰粉
2.150厚级配砂石
1.素土夯实 90%≤压实系
数≤94%

m2 36.09

分部小计

植草砖硬化

3 040204002003 人行道块料铺设

5.60厚植草砖
4.50厚干砂垫层
3.150厚C20混凝土
2.300厚3:7白灰垫土层(
分层夯实,每层约为100)
1.素土夯实(机械碾压,压
实系数≥93%)

m2 2263.83

分部小计

花岗岩立路缘石

4 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1、1000*150*300芝麻灰
花岗岩立边石 哑光面
2、100厚1：2水泥砂浆卧
砌
3、200厚二灰碎石
4、300厚3：7白灰垫土层
（分层夯实,每层约为100
)
5、素土夯实（机械碾压
，压实系数≥93%）

m 87.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置
项目-车位、通道铺装工程-市政工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

预制混凝土平路
缘石

5 040204004003 安砌侧(平、缘
）石

1.预制混凝土平缘石(适
用于步道)
2.3:7灰土分两次夯实
3.路缘石底部20厚1:3石
灰砂浆

m 802.8

分部小计

路面拆除

6 041001001001 拆除路面 1.材质:混凝土路面
2.厚度:150mm厚 m2 400

分部小计

垃圾外运

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 60

8 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 6000

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备
购置项目-车位、通道铺装工程-市政工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目
-车位、通道铺装工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-市政工
程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-市政工
程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-市政工
程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-市政工
程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-市政工
程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-车
位、通道铺装工程-市政工程 专业：第二册 道路工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-车
位、通道铺装工程-市政工程 专业：第二册 道路工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购
置项目-车位、通道铺装工程-市政工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建
设及设备购置项目-车位、通道铺装工
程-市政工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程-市政土方工程

  标段：奈曼旗蒙医医院附属设
施建设及设备购置项目-车位、
通道铺装工程
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表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置
项目-车位、通道铺装工程-市政土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m以内 m3 2274.54

2 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 2274.54

3 050101009001 种植土回（换）
填

1.换填种植土 厚度80cm m3 550.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备
购置项目-车位、通道铺装工程-市政土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目
-车位、通道铺装工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-市政土
方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-市政土
方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-市政土
方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-市政土
方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-市政土
方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-车
位、通道铺装工程-市政土方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购
置项目-车位、通道铺装工程-市政土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建
设及设备购置项目-车位、通道铺装工
程-市政土方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程-给排水土方工程

  标段：奈曼旗蒙医医院附属设
施建设及设备购置项目-车位、
通道铺装工程
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表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置
项目-车位、通道铺装工程-给排水土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.1m内 m3 264.35

2 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 m3 264.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备
购置项目-车位、通道铺装工程-给排水土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目
-车位、通道铺装工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-给排水
土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-给排水
土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-给排水
土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-给排水
土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-给排水
土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-车
位、通道铺装工程-给排水土方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购
置项目-车位、通道铺装工程-给排水土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建
设及设备购置项目-车位、通道铺装工
程-给排水土方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程-给排水工程

  标段：奈曼旗蒙医医院附属设
施建设及设备购置项目-车位、
通道铺装工程
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表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置
项目-车位、通道铺装工程-给排水工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE、De75
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 43.82

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE、De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 12

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR、De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 17.3

4 031003001001 螺纹阀门 1.名称：铸钢闸阀
2.规格：DN32

个 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备
购置项目-车位、通道铺装工程-给排水工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目
-车位、通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-给排水
工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-给排水
工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-给排水
工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-给排水
工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-给排水
工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-车
位、通道铺装工程-给排水工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购
置项目-车位、通道铺装工程-给排水工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建
设及设备购置项目-车位、通道铺装工
程-给排水工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程-电气土方工程

  标段：奈曼旗蒙医医院附属设
施建设及设备购置项目-车位、
通道铺装工程
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表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置
项目-车位、通道铺装工程-电气土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m内 m3 190.29

2 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 m3 190.29

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备
购置项目-车位、通道铺装工程-电气土方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目
-车位、通道铺装工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-电气土
方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-电气土
方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-电气土
方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-电气土
方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-电气土
方工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-车
位、通道铺装工程-电气土方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购
置项目-车位、通道铺装工程-电气土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建
设及设备购置项目-车位、通道铺装工
程-电气土方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程-电气工程

  标段：奈曼旗蒙医医院附属设
施建设及设备购置项目-车位、
通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置
项目-车位、通道铺装工程-电气工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404004001 低压开关柜(屏
）

1.名称:配电柜
2.型号:GGD2-11-A
3.规格:800*600*2200（
宽*深*高）
4.详见设计图纸

台 1

2 030404004002 低压开关柜(屏
）

1.名称:配电柜
2.型号:GGD2-33(改)-B
3.规格:800*600*2200（
宽*深*高）
4.详见设计图纸

台 1

3 030507016001 停车场管理设备

1.名称:停车场道闸（自
动识别）
2.箱体尺寸:340mm× 290
mm× 1030mm
3.闸杆长度:5米

套 2

4 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN80
4.配置形式:埋地敷设

m 124.7

5 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN40
4.配置形式:埋地敷设

m 145.9

6 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:NHYJV22
3.规格:4*150mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 37.8

7 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:NHYJV
3.规格:4*35+1*16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 142.82

8 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:NHYJV
3.规格:5*10mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 155.55

9 030408006001 电力电缆头 1.名称：电缆头
2.规格：NHYJV22-4*150

个 2

10 030408006002 电力电缆头 1.名称：电缆头 个 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置
项目-车位、通道铺装工程-电气工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：NHYJV-4*35+1*1
6

11 030408006003 电力电缆头
1.名称：电缆头
2.规格：NHYJV-5*10 个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备
购置项目-车位、通道铺装工程-电气工程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目
-车位、通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-电气工
程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-电气工
程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-电气工
程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-电气工
程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及
设备购置项目-车位、通道铺装工程-电气工
程

标段：奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-
车位、通道铺装工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目-车
位、通道铺装工程-电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购
置项目-车位、通道铺装工程-电气工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:奈曼旗蒙医医院附属设施建
设及设备购置项目-车位、通道铺装工
程-电气工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计


