
单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：操场工程   标段：奈曼旗第二中学运动场

建设项目
第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 塑胶跑道

1.2 人造草坪

1.3 压力砖硬化

1.4 路缘石

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：操场工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

塑胶跑道

1 040204001001 人行道整形碾压 1.素土夯实,压实系数≥0
.93 m2 5771.11

2 040202011001 碎石 1.200厚级配碎石层，碎
石粒径≤40 m2 5771.11

3 040202006003 石灰、粉煤灰、
碎（砾）石

1.200厚二灰碎石垫层（
白灰、粉煤灰、级配砂石
）石料压碎值≤30%，最
大粒径≤31.5mm

m2 5771.11

4 040203006001 沥青混凝土 1.粗沥青混凝土层 60厚 m2 5771.11

5 040203006002 沥青混凝土 1.细沥青混凝土层40厚 m2 5771.11

6 040203009001
13厚混合型塑胶
跑道 1.13厚混合型塑胶跑道 m2 5771.11

7 040205006001 标线 1.跑道线 m2 1224.9

分部小计

人造草坪

8 040202001001 路床(槽）整形 1.素土夯实 m2 1508

9 040202011004 碎石 1.200厚级配碎石层，碎
石粒径≤40

m2 1508

10 040202006004 石灰、粉煤灰、
碎（砾）石

1.200厚二灰碎石垫层（
白灰、粉煤灰、级配砂石
）石料压碎值≤30%，最
大粒径≤31.5mm

m2 1508

11 040203003003 透层、粘层 1.喷乳化沥青结合层 m2 1508

12 040203006003 沥青混凝土 1.粗沥青混凝土层 60厚 m2 1508

13 040203006004 沥青混凝土 1.细沥青混凝土层40厚 m2 1508

分部小计

压力砖硬化

14 040204001002 人行道整形碾压 1.素土夯实,压实度≥93% m2 1203.31

15 040202009001 砂砾石 1.300厚级配砂石 m2 1203.31

16 040204004002
铺装垫层 预拌
混凝土 1.200厚C15混凝土 m2 1203.31

17 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚通体压力砖,粗砂
灌缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 1203.31

分部小计

路缘石

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：操场工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 040204004003 安砌侧(平、缘
）石

1.防花岗岩缘石（水磨石
）1000x100x300mm
2.两节缘石相接处留缝5
宽,缘石与路面整体面层
留缝10,1:3水泥砂浆挤严
厚勾缝
3.缘石背面及下面用100
mm厚3:7灰土夯实

m 388.61

分部小计

措施项目

19 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青混
凝土摊铺机

台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：操场工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：操场工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：操场工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:操场工程 专业：第二册 道路工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:操场工程 专业：第二册 道路工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:操场工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:操场工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：土方工程   标段：奈曼旗第二中学运动场

建设项目
第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 雨水管道土方

1.2 环沟管道土方

1.3 塑胶地面土方

1.4 人造草坪土方

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水管道土方

1 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别：一二类土
2.挖土深度：详见设计图
纸

m3 330.12

2 010103001002 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 301.3

3 040305001001 垫层 1.砂垫层，中砂 m3 28.82

4 010103002004 余方弃置 1.余方弃置
2.运距5KM

m3 28.82

分部小计

环沟管道土方

5 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别：一二类土
2.挖土深度：详见设计图
纸

m3 162.76

6 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 73.39

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 89.37

分部小计

塑胶地面土方

8 010101002002 挖一般土方 1.土壤类别:原有地面土
2.挖土深度:100mm m3 697.44

9 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 697.44

分部小计

人造草坪土方

10 010101002003 挖一般土方 1.土壤类别:原有地面土
2.挖土深度:100mm

m3 226.2

11 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 226.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:土方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:土方工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：雨水工程   标段：奈曼旗第二中学运动场

建设项目
第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 环沟及沉沙井

1.2 雨水管道

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

环沟及沉沙井

1 040504002001 环沟及沉沙井

1.垫层、基础材质及厚度
:砼垫层
2.混凝土强度等级:C20
3.详见施工图纸

m 261.48

2 040504002002 沉沙井

1.垫层、基础材质及厚度
:砼垫层
2.混凝土强度等级:C20
3.详见施工图纸

座 10

分部小计

雨水管道

3 030801020001 低压预应力混凝
土管

1.混凝土管
2.管径DN500
3.胶圈接口

m 131

4 040501004001 塑料管 1.双壁波纹管
2.管径DN200 m 5

5 03B001
预制混凝土成品
检查井

1.直径1000预制混凝土成
品检查井
2.采用重型铸铁井盖

座 5

6 040504009001 雨水口 1.雨水口 座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:雨水工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:雨水工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:雨水工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：栅栏工程   标段：奈曼旗第二中学运动场

建设项目
第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 挡土墙

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：栅栏工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

挡土墙

1 010501001002 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 30.24

2 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 154.71

3 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:挡土墙    
厚度：240mm     
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆1:2.5

m3 69.74

4 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm 1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm 1:2.5水泥砂浆

m2 522.25

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
2.刮柔性耐水腻子+1.5厚
聚合物水泥砂浆涂料防水
层
3.涂饰底层涂料
4.涂饰面层涂料二遍

m2 522.25

6 010507005001 扶手、压顶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 17.43

7 010516002001 预埋铁件
1.预埋件详见图集12J9-1
-38 t 0.252

分部小计

措施项目

8 011702028001 压顶 m2 94.24

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：栅栏工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：栅栏工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：栅栏工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:栅栏工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:栅栏工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:栅栏工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：栅栏土方工程   标段：奈曼旗第二中学运动场

建设项目
第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 挡土墙土方

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：栅栏土方工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

挡土墙土方

1 010101002002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图集 m3 466.41

2 010103001003 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 281.46

3 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:3km

m3 184.95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：栅栏土方工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：栅栏土方工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：栅栏土方工程 标段：奈曼旗第二中学运动场建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:栅栏土方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:栅栏土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:栅栏土方工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计


