
大沁他拉镇村内道路硬
化建设项目（北老贵村

） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村）
-道路工程

  标段：大沁他拉镇村内道路硬
化建设项目（北老贵村） 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0

1.1 道路1

1.2 道路2

1.3 道路3

1.4 道路4

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老
贵村）-道路工程

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村） 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道路1

道路1拆除破损
混凝土路面

1 041001001001 拆除路面 1、拆除18cm厚原有混凝
土路面面层

m2 1536

2 041001003001 拆除基层
1、拆除20cm厚原有路面
下山皮石基层 m2 1536

3 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:3km
3.装载机装车，自卸汽车
外运

m3 583.68

分部小计

道路1拆除后恢
复混凝土路面

4 040202013001 山皮石 1、20cm厚山皮石摊铺 m2 1536

5 040203007001 水泥混凝土
1、18cm厚C30混凝土路面
2、水泥混凝土养生 塑料
膜养护

m2 1536

分部小计

道路1铺沥青面
层

6 041001004001 铣刨路面
1.原混凝土路面铣刨（3-
5cm） m2 3914.09

7 040203003001 粘层 1.透层   乳化沥青 m2 3914.09

8 040203006001 沥青混凝土
1.5cm厚AC-16中粒式沥青
2.汽车运沥青砼半成品 1
0km以内

m2 3914.09

分部小计

道路1拆除红砖
路肩

9 041001002001 拆除人行道 1.拆除原有红砖路肩 m2 1417.22

10 041001003005 拆除基层 1.拆除原有200mm厚天然
砂砾垫层

m2 1417.22

11 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车，自卸汽车
外运

m3 517.29

分部小计

道路1红砖侧铺
路肩

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老
贵村）-道路工程

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村） 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 040204002001 人行道块料铺设
1.红砖侧铺 
2.50mm厚1:3干硬性水泥
砂浆

m2 1417.22

13 040202009001 砂砾石 1.200mm厚天然砂砾 m2 1417.22

分部小计

道路1两侧花岗
岩路缘石

14 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1、花岗岩路缘石200X120
X1000
2、50 厚1:3水泥砂浆
3、素土夯实

m 944.12

分部小计

道路1石油沥青
灌道路裂缝切缝

15 04B001 沥青灌缝
1.新建道路锯缝
2.沥青灌缝（切缝） m 247.95

16 04B007 沥青灌缝
1.沥青灌缝（原有道路锯
缝） m 427.22

17 04B002 沥青灌缝 1.沥青灌缝（裂缝） m 472.06

分部小计

道路2

道路2拆除破损
混凝土路面

18 041001001002 拆除路面
1、拆除18cm厚原有混凝
土路面面层 m2 165.56

19 041001003002 拆除基层
1、拆除20cm厚原有路面
下山皮石基层 m2 183.95

20 041001003007 挖除原土 1.挖除20cm厚原土 m2 278.38

21 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:3km
3.装载机装车，自卸汽车
外运

m3 122.27

分部小计

道路2拆除后恢
复混凝土路面

22 040202013002 山皮石 1、20cm厚山皮石摊铺 m2 183.95

23 040203007004 水泥混凝土
1、18cm厚C30混凝土路面
2、水泥混凝土养生 塑料
膜养护

m2 165.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老
贵村）-道路工程

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村） 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

道路2铺沥青面
层

24 041001004002 铣刨路面 1.原混凝土路面铣刨（3-
5cm）

m2 2505.42

25 040203003002 粘层 1.黏(粘)层  乳化沥青 m2 2505.42

26 040203006002 沥青混凝土
1.5cm厚AC-16中粒式沥青
2.汽车运沥青砼半成品 1
0km以内

m2 2505.42

分部小计

道路2铺山皮石
路肩

27 040202013003 山皮石 1、25cm厚山皮石路肩 m2 332.6

分部小计

道路2两侧花岗
岩路缘石

28 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1、花岗岩路缘石200X120
X1000
2、50 厚1:3水泥砂浆
3、素土夯实

m 1113.52

分部小计

道路2石油沥青
灌道路裂缝切缝

29 04B003 沥青灌缝
1.新建道路锯缝
2.沥青灌缝（切缝） m 23.09

30 04B008 沥青灌缝
1.沥青灌缝（原有道路锯
缝） m 385.48

31 04B004 沥青灌缝 1.沥青灌缝（裂缝） m 556.76

分部小计

道路3

道路3新建沥青
混凝土路

32 040202001003 路床(槽）整形 1、路床整形碾压 m2 2764.85

33 040202013004 山皮石 1、20cm厚山皮石摊铺 m2 2764.85

34 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1、水泥稳定碎(砾)石摊
铺 水泥含量(5%) 厚度20
cm

m2 2488.37

35 040203003004 透层 1、透层  乳化沥青 m2 2488.37

36 040203006003 沥青混凝土 1.5cm厚AC-16中粒式沥青 m2 2488.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老
贵村）-道路工程

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村） 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.汽车运沥青砼半成品 1
0km以内

分部小计

道路3铺山皮石
路肩

37 040202013005 山皮石 1、25cm厚山皮石路肩 m2 718.86

分部小计

道路3两侧花岗
岩路缘石

38 040204004003
安砌侧(平、缘
）石

1、花岗岩路缘石200X120
X1000
2、50 厚1:3水泥砂浆
3、素土夯实

m 1105.94

分部小计

道路3拆除原有
砂石路

39 041001003003 拆除基层
1、拆除20cm厚原有路面
下山皮石基层 m2 2488.37

40 041001003008 挖除原土 1.挖除20cm厚原土 m2 276.49

41 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:3km
3.装载机装车，自卸汽车
外运

m3 552.97

分部小计

道路4

道路4拆除破损
混凝土路面

42 041001001003 拆除路面 1、拆除18cm厚原有混凝
土路面面层

m2 1184.19

43 041001003004 拆除基层
1、拆除20cm厚原有路面
下山皮石基层 m2 1353.36

44 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车，自卸汽车
外运

m3 483.83

分部小计

道路4拆除后恢
复混凝土路面

45 040202013006 山皮石 1、20cm厚山皮石摊铺 m2 1353.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老
贵村）-道路工程

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村） 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

46 040203007007 水泥混凝土
1、18cm厚C30混凝土路面
2.水泥混凝土养生 塑料
膜养护

m2 1184.19

分部小计

道路4铺沥青面
层

47 041001004003 铣刨路面
1.原混凝土路面铣刨（3-
5cm） m2 2341.57

48 040203003005 粘层 1.透层 乳化沥青 m2 2341.57

49 040203006004 沥青混凝土
1.5cm厚AC-16中粒式沥青
2.汽车运沥青砼半成品 1
0km以内

m2 2341.57

分部小计

道路4铺山皮石
路肩

50 040202013007 山皮石 1、25cm厚山皮石路肩 m2 626.9

分部小计

道路4两侧花岗
岩路缘石

51 040204004004
安砌侧(平、缘
）石

1、花岗岩路缘石200X120
X1000
2、50 厚1:3水泥砂浆
3、素土夯实

m 1338.04

分部小计

道路4石油沥青
灌道路裂缝切缝

52 04B005 沥青灌缝
1.新建道路锯缝
2.沥青灌缝 m 193.87

53 04B006 沥青灌缝
1.沥青灌缝（原有道路锯
缝） m 189.4

54 04B009 沥青灌缝 1.沥青灌缝（裂缝） m 669.02

分部小计

措施项目

55 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机 进出场费 台次 1

56 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青混凝土摊铺机 进
出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（
北老贵村）-道路工程

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村
）

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村）-道路工程

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村
）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村）-道路工程

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村
）

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北
老贵村）-道路工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:大沁他拉镇村内道路硬化建
设项目（北老贵村）-道路工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村）
-雨水管网土方

  标段：大沁他拉镇村内道路硬
化建设项目（北老贵村） 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老
贵村）-雨水管网土方

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1674.05

2 040305001001 垫层 1.100mm厚碎石垫层 m3 39.79

3 040103001002 回填方
1.管道两侧至管顶200mm
处回填中粗砂 m3 340.82

4 040103001003 回填方 1.回填土 m3 1293.44

5 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:3km

m3 380.61

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（
北老贵村）-雨水管网土方

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村
）

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村）-雨水管网土方

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村
）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村）-雨水管网土方

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村
）

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北
老贵村）-雨水管网土方 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:大沁他拉镇村内道路硬化建
设项目（北老贵村）-雨水管网土方 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村）
-雨水管网

  标段：大沁他拉镇村内道路硬
化建设项目（北老贵村） 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老
贵村）-雨水管网

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501001001 混凝土管

1.基础:120° C15混凝土
垫层
2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管DN200
3.接口方式:承插接口
4.闭水试验

m 36

2 040501001004 混凝土管

1.基础:120° C15混凝土
垫层
2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管DN300
3.接口方式:承插接口
4.闭水试验

m 30

3 040501001002 混凝土管

1.基础:120° C15混凝土
垫层
2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管DN400
3.接口方式:承插接口
4.闭水试验

m 90

4 040501001003 混凝土管

1.基础:120° C15混凝土
垫层
2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管DN500
3.接口方式:承插接口
4.闭水试验

m 385

5 040504002001 混凝土井 1.名称：Φ1000mm预制成
品圆形混凝土井 座 14

6 040504002002 混凝土井 1.名称：Φ800mm预制成
品圆形混凝土井

座 4

7 040504009001 雨水口

1.名称：预制混凝土装备
式平篦式单箅雨水口
2.雨水篦子及圈口材质：
球墨铸铁雨水篦子
3.雨水口规格：750*450

座 17

8 040504009002 雨水口

1.名称：预制混凝土装备
式平篦式单箅雨水口
2.雨水篦子及圈口材质：
球墨铸铁雨水篦子
3.雨水口规格：1500*450

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（
北老贵村）-雨水管网

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村
）

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村）-雨水管网

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村
）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：大沁他拉镇村内道路硬化建设项
目（北老贵村）-雨水管网

标段：大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北老贵村
）

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:大沁他拉镇村内道路硬化建设项目（北
老贵村）-雨水管网 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:大沁他拉镇村内道路硬化建
设项目（北老贵村）-雨水管网 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程工程量清单汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	表-04 单位工程工程量清单汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	表-04 单位工程工程量清单汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	蒙-5 未计价主材汇总表

