
扎鲁特旗鲁北镇公爷仓
景区近郊游提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

扉— 1



工程名称：校舍改造工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011608002001 铲除涂料面
1.拆除工程 抹灰面油漆
涂料

m2 377.71

2 011605001003 平面块料拆除
1.拆除工程 楼地面 地面
砖

m2 103.52

3 011605002001 立面块料拆除
1.拆除工程 原100mm高瓷
砖踢脚

m2 6.82

4 011606003001
天棚面龙骨及矿
棉板饰面拆除

1.拆除工程 天棚 金属龙
骨 矿棉板

m2 103.52

5 011610001001 木门窗拆除 1.拆除工程 木门 m2 3.6

6 011610002001 金属门窗拆除
1.拆除工程 拆除工程 金
属门窗

m2 84.24

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:根据施工现场自
行考虑

m3 16.24

分部小计

新建

8 011102003001 块料楼地面

房间6.7.8的卫生间
1.300*300瓷砖地面
2.20mm厚1:3水泥砂浆粘
结

m2 12.86

9 010904001001
楼（地）面卷材
防水

房间6.7.8的卫生间
1.高分子改性沥青防水卷
材1道,四周上返1.8m
2.20mm厚1:3水泥砂浆找
平

m2 35.12

10 011204003003 块料墙面

房间6.7.8的卫生间
1.300*600瓷砖墙面,1:3
水泥砂浆粘结
2.20mm厚1:3水泥砂浆(新
建墙体处有)

m2 65.45

11 011201001001 内墙面
1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍

m2 375.81

12 010801001002 木质门
1.木质套装门
2.M0920 樘 5

13 010802001001 金属(塑钢）门
1.断桥铝门连窗
2.MLC2527

m2 31.86

14 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.单框双玻断桥铝窗
2.C1518、C0810、C2118

m2 46.68

15 011105003001 块料踢脚线
房间6.7.8
1.100mm高瓷砖踢脚线,水
泥砂浆粘结

m2 6.66

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

工程名称：校舍改造工程 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 011201001002 墙面一般抹灰
1.20mm厚1:3水泥砂浆(新
建墙体处有)

m2 5.7

17 011302001005 吊顶天棚
房间6.7.8的卫生间
1.铝扣板吊顶
2.配套铝合金龙骨

m2 12.86

18 011302001006 吊顶天棚
房间6.7.8
1.PVC吊顶
2.木龙骨骨架

m2 89.12

19 011102003001 块料楼地面

房间6.7.8
1.800*800瓷砖地面
2.30mm厚1:3水泥砂浆粘
结

m2 89.12

20 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:内墙 厚
度：120 mm
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5水泥砂浆

m3 3.85

21 010401003003
实心砖墙（封堵
窗户）

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:外墙 厚
度：370 mm
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5水泥砂浆

m3 2.11

22 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.92

23 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1.19

24 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 0.27

25 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:根据施工现场自
行考虑

m3 0.92

分部小计

措施项目

26 011701006001 满堂脚手架
1.满堂脚手架 基本层(3.
6m-5.2m)

m2 103.53

27 011702001001 基础 1.带形基础 复合模板 m2 10.7

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：校舍改造工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：校舍改造工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



工程名称：新建水冲厕所工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方工程

1 010101001001 平整场地 1.场地平整 m2 28.8

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 36.57

3 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 21.59

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:根据施工现场自
行考虑

m3 14.98

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

5 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 2.17

6 010502002001 构造柱
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.23

7 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.75

8 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.25

9 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.08

10 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：6 级别：HPB300

t 0.003

11 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：8 级别： HRB400

t 0.227

12 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别： HPB300

t 0.06

13 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10 级别： HRB400

t 0.002

14 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400

t 0.36

15 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别： HRB400

t 0.27

分部小计

砌筑工程

16 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15煤矸石烧结砖
2.墙体类型:砖基础
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 9.69

17 010401003001 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等 m3 20.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建水冲厕所工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

级:MU15煤矸石烧结砖
2.墙体类型:外墙 厚
度：370 mm 双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

18 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15煤矸石烧结砖
2.墙体类型:内墙 厚度
：240 mm 双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 1.97

19 010401012001 零星砌砖 1.卫生间墩台砌筑 m3 0.81

分部小计

屋面工程

20 010901002002
双层压型钢板复
合保温屋面

1.100mm厚复合彩钢瓦屋
面（0.5厚彩钢+100厚苯
板+0.4厚彩钢）
2.包含屋架支撑檩条
3.做法详见图纸

m2 44.66

分部小计

装修工程

21 011302001001 吊顶天棚
1.轻钢龙骨骨架
2.PVC吊顶

m2 18.94

22 011204003001 块料墙面
1.20厚1:3水泥砂浆
2.300*600瓷砖贴面

m2 73.73

23 011102003001 块料楼地面

1.300*300防滑瓷砖铺实
拍平，稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.2.0厚聚合物水泥防水
涂料
4.最薄处20厚1：3水泥砂
浆
5.60厚C15混凝土垫层
6.150厚碎石灌M5水泥砂
浆
7.素土夯实

m2 19.73

24 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基础墙体
2.20厚1:3水泥砂浆找平
3.100mm厚聚苯板保温，
配套胶粘剂粘结，辅锚栓

m2 79.71

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建水冲厕所工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

固定
4.3-6厚抹面胶浆，中间
压入一层耐碱玻璃纤维网
布
5.刮柔性耐水腻子
6.丙烯酸防水涂料两遍

25 011210005001 成品隔断 1.卫生间隔断 m2 12.42

26 011505001001 洗漱台
1.浴厕配件 大理石洗漱
台 >1m2

m2 1.08

分部小计

门窗工程

27 010801002001 木质门带套
1.名称：木质套装门
2.尺寸： 900mmX2100mm

樘 2

28 010802001001 金属(塑钢）门
1.名称：断桥铝门
2.尺寸： 1500mmX2700mm

m2 4.05

29 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.名称：单框双玻断桥铝
窗
2.尺寸： 1800mmX1200mm

m2 4.32

分部小计

室外工程

30 010507004001 台阶

1.20mm厚1:2.5水泥抹面
2.红砖砌筑
3.100mm厚砂垫层
4.素土夯实

m2 4.65

分部小计

措施项目

31 011701001001 综合脚手架
1.单层建筑综合脚手架
建筑面积500m2以内

m2 28.8

32 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 5.2

33 011702003001 构造柱
1.构造柱 复合模板 钢支
撑

m2 28.8

34 011702005001 基础梁
1.基础梁 复合模板 木支
撑

m2 10.11

35 011702008001 圈梁
1.圈梁 直形 复合模板
钢支撑

m2 13.52

36 011702009001 过梁 1.过梁 复合模板 钢支撑 m2 1.08

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水冲厕所工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：新建水冲厕所工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 水泥混凝土

1.200厚C30混凝土面层
2.5米X5米,缝宽20mm,缝
内填沥青
3.30厚中粗砂
4.200厚砂夹石,碾压97%
5.路基碾压,压实度≥93%

m2 1060

2 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚压力砖面层
2.30厚1:5干硬性水泥砂
浆结合层
3.200厚C20混凝土
4.200厚天然级配碎砾石
5.素土夯实,压实度不小
于94% （或原状土承载力
特征值不小于150kpa）

m2 779

3 040204004001 安砌侧石
1.100x150x1000路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆
3.100厚C10混凝土垫层

m 607

分部小计

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

第 1 页 共 1 页工程名称：硬化工程



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



工程名称：围墙及大门工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

大门

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除4m大门 樘 1

2 011204001001 石材墙面

1.外墙干挂石材
2.大理石尺寸为600*950*
20mm
3.轻钢龙骨方管50*50*3

m2 63.05

3 011508004001 金属字
1.十二个金属字
2.尺寸二次深化设计
3.详见图纸

个 12

4 010401001001 砖基础
1.砖基础
2.红砖砌筑
3.M5水泥砂浆

m3 6.15

5 010805004002 电动伸缩门
1.6m磁浮电动折叠门(成
品订购)

樘 1

分部小计

儿童娱乐区

旗台

6 010501003001 独立基础
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.38

7 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.05

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径： 12 级别： HRB400

t 0.006

9 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别： HRB400

t 0.01

10 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C10

m3 0.55

11 011108001001 石材零星项目
1.旗台面层
2.芝麻白火烧板

m2 6.7

12 010401012001 零星砌砖
1.旗台砌筑
2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖

m3 1.07

13 011203001001
零星项目一般抹
灰

1.抹面、勾缝、座浆均用
1:2防水水泥砂浆

m2 2.45

14 011506002001 金属旗杆
1.成品定制旗杆 高度12
米

根 1

分部小计

大门

15 011601001001 砖砌体拆除
1.拆除砖砌围墙长6米高1
.8m

m3 2.59

16 01120400100 石材墙 1.外墙干挂石材 m2 15.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

工程名称：围墙及大门工程 第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 面
2.大理石尺寸为600*950*
20mm
3.轻钢龙骨方管50*50*3

17 010401001004 砖基础
1.砖基础
2.红砖砌筑
3.M5水泥砂浆

m3 1.5

18 010805004004 电动伸缩门
1.6m磁浮电动折叠门(成
品订购)

樘 1

分部小计

绿化

19 050102012001 铺种草皮
1.原红砖硬化基础上铺设
人造草坪

m2 385

分部小计

围墙

20 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 62.72

21 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 38.6

22 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:根据施工现场自
行考虑

m3 24.12

23 011201001001 墙面一般抹灰
1.25厚1:2水泥砂浆找平
层

m2 157.56

24 010402001001 砌块墙
1.240mm厚围墙
2.MU10岩烧结砖
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 14.81

25 010402002001 砌块柱
1.370*370mm砖柱
2.MU10岩烧结砖
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 1.42

26 010401001005 砖基础
1.砖基础
2.MU10岩烧结砖
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 10.08

27 010201017001 山皮石 1.200mm厚山皮石垫层 m2 10.12

28 010404001001 垫层 1.100mm厚C15混凝土垫层 m3 3.92

29 010903004001 墙面变形缝

1.围墙设置≤30m设变形
缝一道，缝宽20mm，上下
通缝，缝内嵌木丝板及泡
沫塑料条

m 5.22

分部小计

措施项目

30 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 12.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

工程名称：围墙及大门工程 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 011702001002 基础
1.独立基础 复合模板 木
支撑

m2 3

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及大门工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙及大门工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方工程

1 010101001001 平整场地 1.场地平整 m2 162

2 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.5

m3 101.18

3 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 33.06

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:根据施工现场自
行考虑

m3 68.12

分部小计

基础承台

5 011101003001 混凝土楼地面
1.150厚C25混凝土地面
2.300mm厚山皮石垫层
3.素土夯实

m2 133.65

6 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 4.54

7 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 16.52

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：8 级别： HRB400

t 0.487

9 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别： HRB400

t 1.2

分部小计

措施项目

10 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 17.7

11 011702005001 基础梁
1.基础梁 复合模板 木支
撑

m2 56.79

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

工程名称：移动板房工程 第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动板房工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：移动板房工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



工程名称：园林绿化景观工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

景观廊架

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:5km 以内

m3 62.47

2 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 56.39

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:根据施工现场自
行考虑

m3 6.08

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 1.44

5 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.52

6 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.75

7 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：8 级别： HRB400

t 0.036

8 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10 级别： HRB400

t 0.08

9 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16 级别： HRB400

t 0.11

10 050307019002 木质景观廊架

1.木质景观廊架（12m*2.
1m）
2.坐凳（2.75m*0.4m*8个
)
3.所有木制结构选用防腐
木或碳化木,防腐处理,清
漆三度
4.成品定制，做法详见图
纸

个 1

分部小计

绿化

11 050102001001 樟子松 1.种类：樟子松（移栽） 株 49

12 050102001002 京桃 1.种类：京桃（移栽） 株 41

13 050102001005 栽植糖槭

1.种类：糖槭（带土球）
2.高度： H3-4m
3.胸径或地径： D6-8cm
4.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 31

14 050102001004 栽植紫叶稠李

1.种类：紫叶稠李（带土
球）
2.高度：H2-3m
3.地径：D4-6cm

株 4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化景观工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

15 050102001006 栽植金叶榆

1.种类：金叶榆（带土球
)
2.高度：H2-3m
3.地径：D4-6cm
4.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 8

16 050102001007 栽植李子

1.种类：李子（带土球）
2.高度：H2-3m
3.地径：D4-6cm
4.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 4

17 050102001008 栽植山钉子

1.种类：山钉子（带土球
)
2.高度：H2-4m
3.地径：D4-6cm
4.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 3

18 050102002002 栽植灌木 丁香

1.种类：丁香（带土球）
2.冠丛高及冠幅： H1-1.2
m W1-1.2m
3.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 2

19 050102002003 栽植灌木 连翘

1.种类：连翘（带土球）
2.冠丛高及冠幅： H1-1.2
m W1-1.2m
3.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 12

20 050102002001
栽植灌木 榆叶
梅

1.种类：榆叶梅（带土球
)
2.冠丛高及冠幅： H1-1.2
m W1-1.2m
3.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 9

21 050102002004
栽植灌木 珍珠
绣线菊

1.种类：珍珠绣线菊（带
土球）
2.冠丛高及冠幅：

株 3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化景观工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 3 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

H1-1.2m W1-1.2m
3.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

22 050102008001 栽植美女樱

1.花卉种类:美女樱
2.单位面积株数:36株/㎡
3.养护期:验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

m2 90

23 050102008002 栽植金娃娃萱草

1.花卉种类:金娃娃萱草
2.单位面积株数:36株/㎡
3.养护期:验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

m2 103

24 050102008003 栽植福禄考

1.花卉种类:福禄考
2.单位面积株数:36株/㎡
3.养护期:验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

m2 97

25 050102008004 栽植五彩石竹

1.花卉种类:五彩石竹
2.单位面积株数:36株/㎡
3.养护期:验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

m2 235

26 050102012001 草卷种植

1.草皮种类:早熟禾
2.铺种方式:满铺
3.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

m2 2885

分部小计

嵌草砖铺装

27 050201005001 嵌草砖(格)铺装

1.250*200*70mm混凝土预
制嵌草砖
2.30mm砂垫层
3.100mmC20混凝土垫层
4.200mm碎石垫层
5.素土夯实

m2 407

分部小计

措施项目

28 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
1m3以内

台次 1

29 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 4.8

30 01170200100 基 1.独立基础 复合模板 木 m2 8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

工程名称：园林绿化景观工程 第 4 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 础 支撑

31 011702002001 矩形柱
1.矩形柱 复合模板 钢支
撑

m2 12

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化景观工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化景观工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



工程名称：室外拆除工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体拆除 砖砌旗台 m3 4.8

2 041001002001 拆除人行道 1.拆除 普通砖 平铺 m2 693

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:根据施工现场自
行考虑

m3 47.34

分部小计

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外拆除工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：室外拆除工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



工程名称：室外管网工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006011 塑料管

1.安装部位：室外
2.材质：PE100给水管
3.规格：De50
4.连接形式：热熔连接
5.公称压力： 1.25MPa
6.压力试验及吹、洗设计
要求：符合图纸设计及施
工要求，符合图纸设计要
求
7.含管件

m 83

2 031001006011 塑料管

1.安装部位：室外
2.材质：PE100给水管
3.规格：De40
4.连接形式：热熔连接
5.公称压力： 1.25MPa
6.压力试验及吹、洗设计
要求：符合图纸设计及施
工要求，符合图纸设计要
求
7.含管件

m 30.4

3 040504001001 成井 名称：8寸钢管井 m 160

4 030109011002 潜水泵 1.水泵 55-7.5kw 台 2

5 031001005002 铸铁管
1.安装部位:井内
2.材质:铸铁管
3.规格:DN75

m 160

6 040504002002 混凝土井

1.名称：给水水表井
2.材质：预制混凝土成品
检查井
3.适合管径： DN32-DN40
4.参考图集： 12SS508-46
5.球墨铸铁井盖

座 7

7 010101003005 挖沟槽土方
1.土壤类别： 一、二类土
2.挖土深度：详见设计图
纸

m3 234.17

8 010404001005 垫层
1.名称：管道垫层
2.种类：细砂
3.管底基础200mm厚

m3 9.37

9 010103001008 回填方
1.回填材料品种：细砂
2.回填至管道上皮200mm
3.详见设计图纸

m3 15.73

10 010103001009 回填方
1.回填材料品种：土
2.详见设计图纸

m3 203.36

11 010103002005 余方弃置 1.废弃料品种：土 m3 30.81

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.运距：自行考虑

分部小计

排水

12 031001006011 塑料管

1.安装部位：室外
2.介质：污水
3.材质：聚乙烯双壁波纹
管，环刚度SN12.5/m2
4.规格：De300
5.连接形式：胶圈接口
6.压力试验及吹、洗设计
要求：符合设计要求

m 82.1

13 011702031004 化粪池
1.名称：化粪池
2.材质：玻璃钢
3.有效容积： 50m3

座 1

14 031004019001 隔油池

1.名称：隔油池
2.材质：钢筋混凝土
3.尺寸： 2300*1000mm(丙
型）
4.参考图集： 12YS8-(194
-195)

套 1

15 040504001001 混凝土井

1.名称：预制混凝土成品
污水检查井
2.规格： Φ1000
3.井盖应有标识
4.井盖球墨铸铁井盖
5.检查井安装防坠落装置
6.施工时参照给水排水标
准图集06MS201-5第10-13
页

座 9

16 010101003006 挖沟槽土方
1.土壤类别： 一、二类土
2.挖土深度：详见设计图
纸

m3 379.17

17 010404001006 垫层
1.名称：管道垫层
2.种类：中粗砂
3.管底基础200mm厚

m3 20.79

18 010103001010 回填方

1.回填材料品种：中粗砂
2.厚度：管顶至其上500
mm管道两侧，分层回填夯
实，每层厚度100~200mm
≥0.15~0.5dn
3.详见设计图纸

m3 104.82

19 010103001011 回填方
1.夯填土 机械 槽坑
2.按路面或地面要求

m3 244.31

20 010103002006 余方弃置 1.废弃料品种：土 m3 134.86

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

工程名称：室外管网工程 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.运距：自行考虑

分部小计

强电

21 030411001001 配管

1.名称：电缆保护管
2.材质：钢管
3.规格： SC50
4.敷设方式：埋地敷设

m 210.9

22 030411001002 配管

1.名称：电缆保护管
2.材质：钢管
3.规格： SC40
4.敷设方式：埋地敷设

m 117.26

23 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV22
3.规格： 4*16mm2
4.材质：铜芯
5.敷设方式：排管内敷设

m 109.99

24 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV22
3.规格： 4*25mm2
4.材质：铜芯
5.敷设方式：排管内敷设

m 122.58

25 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV22
3.规格： 5*10mm2
4.材质：铜芯
5.敷设方式：排管内敷设

m 124.29

26 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.型号：YJV22
3.规格： 4*16mm2
4.材质：铜芯

个 4

27 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.型号：YJV22
3.规格： 4*25mm2
4.材质：铜芯

个 4

28 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.型号：YJV22
3.规格： 4*50mm2
4.材质：铜芯

个 2

29 010101003001 挖沟槽土方 1.沟槽挖填 普通土 m3 71.81

分部小计

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



工程名称：室外水冲厕所给排水工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水系统

1 031001007001 复合管

1.名称：钢塑复合给水管
2.规格：De40
3.工作压力： 1.0MPa
4.连接方式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足水压试验及消
毒、水冲洗要求

m 3.46

2 031001007001 复合管

1.名称：钢塑复合给水管
2.规格：De32
3.工作压力： 1.0MPa
4.连接方式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足水压试验及消
毒、水冲洗要求

m 13.9

3 031001007001 复合管

1.名称：钢塑复合给水管
2.规格：De25
3.工作压力： 1.0MPa
4.连接方式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足水压试验及消
毒、水冲洗要求

m 7.38

4 031003003003 铜截止阀
1.类型：闸阀
2.规格：DN32

个 1

5 031003003003 铜截止阀
1.类型：倒流防止器
2.规格：DN32

个 1

6 031003003003 铜截止阀
1.类型：闸阀
2.规格：DN20

个 2

7 031002003001 套管
1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN32

个 1

分部小计

排水系统

8 031001006008 塑料管

1.名称：硬聚氣乙烯(PVC
-U)管
2.规格：DN150
3.连接形式：粘接

m 3.04

9 031001006008 塑料管

1.名称：硬聚氣乙烯(PVC
-U)管
2.规格：De110
3.连接形式：粘接

m 1.3

10 031001006008 塑料管
1.名称：硬聚氣乙烯(PVC
-U)管
2.规格：De75

m 12.21

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

工程名称：室外水冲厕所给排水工程 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式：粘接

11 031002003001 套管
1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 1

12 031004003002 台式洗脸盆
1.类型：台式洗脸盆（含
附件）

个 2

13 031004008001 拖布池 1.名称：拖布池 个 1

14 031004006003 蹲式大便器
1.类型：蹲式大便器（含
附件）

个 4

15 031004007002 小便器 1.类型：小便器 组 2

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水冲厕所给排水工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：室外水冲厕所给排水工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



工程名称：室外水冲厕所电气工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称：成套配电箱AL1
2.规格： 500*400*160
3.安装方式：距地1.4m安
装

台 1

2 030411001009 配管

1.名称：配管
2.规格： JDG25
3.敷设方式：砖、混凝土
结构暗配

m 10.07

3 030411001010 配管

1.名称：配管
2.规格： JDG20
3.敷设方式：砖、混凝土
结构暗配

m 22.28

4 030411004001 配线

1.名称：插座线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：BV
4.规格： 2.5mm2
5.材质：铜芯

m 63

5 030411004002 配线

1.名称：插座线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：BV
4.规格： 4mm2
5.材质：铜芯

m 27.23

6 030412001001 普通灯具
1.名称： LED吸顶灯
2.型号：-1X55W
3.安装方式：吸顶或吊顶

套 4

7 030404035002 插座

1.名称：五孔插座(安全
式)
2.规格：A86Z223A10
3.安装方式：距地0.4米
安装

个 3

8 030404034005 照明开关
1.名称：单联单控开关
2.材质：A86K11-10
3.安装方式：距地1.4m

个 3

9 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 10

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水冲厕所电气工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 031302002001 夜间施工增加费

7 031302002002
白天在地下室施工增
加费

8 031302005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：室外水冲厕所电气工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



工程名称：校舍给排水工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水系统

1 031001007001 复合管

1.名称：钢塑复合给水管
2.规格：De40
3.工作压力： 1.0MPa
4.连接方式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足水压试验及消
毒、水冲洗要求

m 3.41

2 031001007001 复合管

1.名称：钢塑复合给水管
2.规格：De32
3.工作压力： 1.0MPa
4.连接方式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足水压试验及消
毒、水冲洗要求

m 24.75

3 031001007001 复合管

1.名称：钢塑复合给水管
2.规格：De25
3.工作压力： 1.0MPa
4.连接方式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足水压试验及消
毒、水冲洗要求

m 6.28

4 031003003003 铜截止阀
1.类型：闸阀
2.规格：DN32

个 1

5 031003003003 铜截止阀
1.类型：倒流防止器
2.规格：DN32

个 1

6 031003003003 铜截止阀
1.类型：闸阀
2.规格：DN20

个 3

7 031002003001 套管
1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN32

个 1

分部小计

排水系统

8 031001006008 塑料管

1.名称：硬聚氣乙烯(PVC
-U)管
2.规格：DN150
3.连接形式：粘接

m 3.04

9 031001006008 塑料管

1.名称：硬聚氣乙烯(PVC
-U)管
2.规格：De110
3.连接形式：粘接

m 1.3

10 031001006008 塑料管
1.名称：硬聚氣乙烯(PVC
-U)管
2.规格：De75

m 19.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校舍给排水工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式：粘接

11 031002003001 套管
1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 1

12 031004003002 台式洗脸盆
1.类型：台式洗脸盆（含
附件）

个 3

13 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称：地漏
2.规格：DN50

个 3

14 031004006003 大便器
1.类型：坐式大便器（含
附件）

个 3

15 031004010001 淋浴器 1.类型：淋浴器 套 3

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：校舍给排水工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：校舍给排水工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



工程名称：校舍电气工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001009 配管

1.名称：配管
2.规格： JDG25
3.敷设方式：砖、混凝土
结构暗配

m 28.2

2 030411001010 配管

1.名称：配管
2.规格： JDG20
3.敷设方式：砖、混凝土
结构暗配

m 52.8

3 030411004001 配线

1.名称：照明线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：BV
4.规格： 2.5mm2
5.材质：铜芯

m 158.4

4 030411004002 配线

1.名称：插座线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：BV
4.规格： 4mm2
5.材质：铜芯

m 84.6

5 030412001001 普通灯具
1.名称： LED吸顶灯
2.型号：-1X55W
3.安装方式：吸顶或吊顶

套 9

6 030412001001 普通灯具

1.名称： LED防水壁灯
2.型号：-1X30W
3.安装方式：吸顶或吊顶
(防护等级不低于IP56)

套 3

7 030404035002 插座

1.名称：五孔插座(安全
式)
2.规格：A86Z223A10
3.安装方式：距地0.4米
安装

个 9

8 030404035002 插座

1.名称：五孔插座(防溅
式)
2.规格：A86Z223A10
3.安装方式：距地0.4米
安装

个 3

9 030404035002 插座

1.名称：空调插座(安全
式)
2.规格：A86Z223A10
3.安装方式：距地2米安
装

个 3

10 030404034005 照明开关
1.名称：单联单控开关
2.材质：A86K11-10
3.安装方式：距地1.4m

个 6

11 03041100600 接线 1.名称：接线 个 33

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

工程名称：校舍电气工程 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 盒 盒

分部小计

措施项目

12 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：校舍电气工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 031302002001 夜间施工增加费

7 031302002002
白天在地下室施工增
加费

8 031302005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：校舍电气工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水系统

1 031001007001 复合管

1.名称：钢塑复合给水管
2.规格：De40
3.工作压力： 1.0MPa
4.连接方式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足水压试验及消
毒、水冲洗要求

m 20.19

2 031001007001 复合管

1.名称：钢塑复合给水管
2.规格：De32
3.工作压力： 1.0MPa
4.连接方式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足水压试验及消
毒、水冲洗要求

m 2.22

3 031003003003 铜截止阀
1.类型：闸阀
2.规格：DN32

个 3

4 031003003003 铜截止阀
1.类型：倒流防止器
2.规格：DN32

个 3

5 031002003001 套管
1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN32

个 3

分部小计

排水系统

6 031001006008 塑料管

1.名称：硬聚氣乙烯(PVC
-U)管
2.规格：DN150
3.连接形式：粘接

m 12.72

7 031002003001 套管
1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 3

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

工程名称：移动板房给排水工程 第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动板房给排水工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：移动板房给排水工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称：电缆保护管
2.材质：钢管
3.规格： SC50
4.敷设方式：埋地敷设

m 33.06

2 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV
3.规格： 4*16mm2
4.材质：铜芯
5.敷设方式：排管内敷设

m 40.04

分部小计

措施项目

3 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

工程名称：移动板房电气工程 第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动板房电气工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 031302002001 夜间施工增加费

7 031302002002
白天在地下室施工增
加费

8 031302005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：移动板房电气工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.场地平整 m2 1780.17

2 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土方式:机械挖土

m3 209.61

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 144.42

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:根据施工现场自
行考虑
3.运输方式:挖掘机装车
,自卸汽车运土

m3 65.19

分部小计

措施项目

5 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
1m3以外

台次 1

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

工程名称：阳光板温室大棚— 土方工程 第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 土方工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 土方工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



工程名称：阳光板温室大棚— 建筑与装饰工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401001001 砖基础
1.粘土砖基础
2.砂浆M7.5的水泥沙浆

m3 24.94

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:粘土砖
2.墙体类型:外墙 厚
度:240 mm 双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 35.2

分部小计

混凝土工程

3 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C10

m3 21.59

4 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 6.08

5 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 3.63

6 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 11.33

分部小计

钢筋工程

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400以内 直径12mm

t 0.851

8 010515001003 现浇构件钢筋
1.箍筋 圆钢HPB300 直径
6mm t 0.689

9 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
8 级别:HPB300

t 0.209

分部小计

钢结构工程

10 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:桁架
上下玄50*50*2.5、70*50
*2.5方钢管，桁架斜撑L3
0*3角钢，桁架支撑板PL7
0*10.0扁钢，桁架端部板
PL70*10.0，桁架支撑板7
0*50*2.5方钢管，立柱托
100x50x2.0方钢管

t 6.489

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光板温室大棚— 建筑与装饰工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.构件类型:桁架
3.方式:制作、安装

11 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:120*1
20*3.75 、120x60x3、50
*50*2.0方钢管
2.构件类型:立柱、副立
柱、外遮阳立柱
3.方式:制作、安装

t 3.672

12 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:50*50
*2.0方钢管
2.构件类型:外遮阳梁
3.方式:制作、安装

t 2.239

13 010516002002 预埋铁件 1.埋件M-1制作、安装 t 0.211

分部小计

屋面工程

14 010901003003 阳光板屋面
1.温室专用铝合金及8mm
阳光板覆盖

m2 2394.98

15 01B012 水槽 1.水槽 m 220

16 010902004001 屋面排水管
1.屋面塑料管排水 水落
管 φ≤110mm

m 42

分部小计

墙面工程

17 011209001001 带骨架幕墙 1.4mm厚浮法玻璃幕墙 m2 487.96

18 011201001001 墙面一般抹灰
1.一般抹灰 内墙 (14+6
mm)

m2 155.29

19 011201001002 墙面一般抹灰
1.一般抹灰 外墙 (14+6
mm)

m2 184.31

分部小计

门窗工程

20 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M30
24 3000*2400
2.门框、扇材质:断桥铝
合金玻璃 推拉

m2 28.8

21 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C21
15、C1815
2.框、扇材质:单框双玻
断桥窗，推拉

m2 80.1

22 010901003004 阳光板屋面天窗
1.窗代号及洞口尺寸:C40
10 m2 100

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光板温室大棚— 建筑与装饰工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 3 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.框、扇材质:阳光板天
窗

分部小计

室外工程

23 010507001001 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:
混凝土
2.面层厚度:80mm
3.混凝土强度等级:C10

m2 102.86

分部小计

风机湿帘布

24 01B001 湿帘布 1.湿帘布 m2 291.85

25 01B003
风机湿帘布系统
安装

1.风机湿帘布系统安装(
含水池、水管）

个 1

分部小计

内遮阳

26 01B008 遮阳网

1.内遮阳网
2.材质为65%铝箔遮阳网
3.白色聚酯线
4.含安装

m2 275

分部小计

外遮阳系统

27 01B011 外遮阳系统

1、驱动系统采用A型齿轮
齿条拉幕系统,齿条沿跨
度方向布置,间距为3.5-4
.0米。
2、推杆采用φ32x2的镀
锌钢管,端头采用缩口技
术,螺栓连接。
3、托压幕线采用黑色聚
酯线,托幕线间距0.4米,
压幕线间距0.8米。
4、两侧遮阳网下垂0.5米
,在东西两侧外遮阳立柱
内侧加一道聚酯线,用外
遮阳幕布挂钩来固定幕布
。

m2 1780.17

分部小计

措施项目

28 011701001001 综合脚手架 1.单层建筑综合脚手架 m2 1780.17

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

工程名称：阳光板温室大棚— 建筑与装饰工程 第 4 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

建筑面积1600m2以内 檐
高6m以内

29 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 63.47

30 011702001002 独立基础
1.独立基础 复合模板 木
支撑

m2 32.3

31 011702008001 圈梁
1.圈梁 直形 复合模板
钢支撑

m2 93.56

32 011702002001 矩形柱 m2 48.36

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 建筑与装饰工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称：阳光板温室大棚— 建筑与装饰工
程



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水池

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土方式:机械挖土

m3 78.58

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:5km
3.运输方式:挖掘机装车
,自卸汽车运土

m3 78.58

3 040202010001 水系池底

1.卵石满铺
2.泵坑(长600*宽600*深4
00)
3.100厚C20混凝土保护层
4.膨润土防水毯
5.150厚C20素混凝土垫层
6.素土夯实(压实系数93%
)

m2 118.8

4 040202010002 假山水池池底

1.卵石满铺
2.20厚防水砂浆保护层
3.丙纶布防水
4.20厚防水砂浆找平层
5.素土夯实(压实系数）

m2 50

5 010401003001 实心砖墙 1.砖砌侧壁 m3 2.07

6 011201001001 墙面一般抹灰 1.内外两道防水砂浆 m2 21.02

7 011407001001 墙面喷刷涂料 1.真石漆 墙面 m2 21.02

8 050301002001 堆砌石假山
1.叠石假山、造型
2.具体二次深化设计

t 28

分部小计

木桥2座

9 050201014002 木制步桥

1.1500× 150× 50木板
2.3200× 200防腐木龙骨
3.200*100防腐木立柱
4.100厚C20混凝土基础
5.素土夯实

m2 9.6

10 040302001001
木栅栏、木栏杆
(带扶手）油漆

1.500x120x120木立柱,用
角铁、螺栓固定在木板上
2.80x60木扶手,与木立柱
隼卯相接,用木钉钉牢
3.50x50木斜撑,钉于木立
柱与木扶手上
4.50x50小立柱,与木扶手
隼卯相接,用木钉钉牢

m 12.8

11 010516002001 预埋铁件
1.铁件制作、安装
2.L60x60x5角铁
3.φ12螺栓

t 0.192

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

工程名称：阳光板温室大棚— 园林绿化景观工程 第 1 页 共 3 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光板温室大棚— 园林绿化景观工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

木平台

12 050201014001 木制步桥

1.150*50厚防腐木地板
2.200*100防腐木木龙骨
3.200厚C20混凝土
4.素土夯实(压实系数93%
)

m2 102

分部小计

石汀步

13 050201013001
石汀步(步石、
飞石）

1.石料种类、规格:汀步
铺装 石材 20cm厚

m3 3.56

分部小计

绿化

14 050102001004 栽植紫叶稠李

1.种类：紫叶稠李（带土
球）
2.高度：H2-3m
3.地径：D4-6cm
4.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 3

15 050102001006 栽植金叶榆

1.种类：金叶榆（带土球
)
2.高度：H2-3m
3.地径：D4-6cm
4.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 6

16 050102001007 栽植李子

1.种类：李子（带土球）
2.高度：H2-3m
3.地径：D5-6cm
4.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 6

17 050102001008 栽植山钉子

1.种类：山钉子（带土球
)
2.高度：H2-4m
3.地径：D4-6cm
4.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 9

18 050102002002 栽植灌木 丁香
1.种类：丁香（带土球）
2.冠丛高及冠幅： H1-1.8
m W1-1.8m

株 13

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

工程名称：阳光板温室大棚— 园林绿化景观工程 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

19 050102002003 栽植灌木 连翘

1.种类：连翘（带土球）
2.冠丛高及冠幅： H1-1.2
m W1-1.2m
3.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 4

20 050102002001
栽植灌木 榆叶
梅

1.种类：榆叶梅（带土球
)
2.冠丛高及冠幅： H1-1.2
m W1-1.2m
3.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 7

21 050102002004
栽植灌木 珍珠
绣线菊

1.种类：珍珠绣线菊（带
土球）
2.冠丛高及冠幅： H1-1.2
m W1-1.2m
3.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 6

22 050102002005
栽植灌木 西府
海棠

1.种类：西府海棠（带土
球）
2.冠丛高及冠幅： H1-1.2
m W1-1.2m
3.养护期：验收合格后新
工1年（含水电费、药剂
费、人工费等全项费用）

株 4

23 050101009001
种植土回（换）
填

1.机械回填种植土 挖掘
机

m3 271.6

分部小计

措施项目

24 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
1m3以内

台次 1

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 园林绿化景观工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称：阳光板温室大棚— 园林绿化景观
工程



工程名称：阳光板温室大棚— 硬化工程
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 水泥混凝土

1.200厚C30混凝土压花路
面
2.200厚级配碎石
3.素土夯实(压实系数93%
)

m2 560

2 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚透水砖面层
2.30厚1:5干硬性水泥砂
浆结合层
3.200厚C20混凝土
4.200厚级配碎石
5.素土夯实（压实度不小
于93%）

m2 92

3 040204004001 安砌侧石
1.100x150x1000路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆
3.100厚C10混凝土垫层

m 210.31

分部小计

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 硬化工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 硬化工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱
1.名称:配电柜AC
2.型号:铁制非标

台 1

2 030412001001 普通灯具
1.名称:照明灯
2.型号:220V,80W
3.LED光源

套 60

3 030406009001 电机

1.名称:拉幕电机(带限位
开关)
2.型号： 380V,550W,50Hz
3.其他:外遮阳

台 2

4 030109001001 水泵

1.名称:水泵
2.其他:湿帘
3.型号:25LG3-10*3,流量
:3m³/h,扬程:30m

台 4

5 030406009001 电机
1.名称:顶开窗电机
2.型号:380V,550W

台 25

6 030108003001 轴流通风机
1.名称:风机
2.型号:1380

台 10

7 030411004001 配线

1.名称:照明线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-500
4.规格:2.5mm²
5.材质:铜芯

m 678.12

8 030411004001 配线
1.配线形式:管内穿线
2.型号:RVV
3.规格:3*2.5mm²

m 390.58

9 030411004001 配线

1.名称:外遮阳源线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVV
4.规格:3*1.5mm²

m 35

10 030411001001 配管

1.名称:PVC阻燃电线管
2.材质:PVC
3.规格:32mm
4.配置形式:明配

m 764.64

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

工程名称：阳光板温室大棚— 电气工程 第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 电气工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 电气工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13
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