
鄂尔多斯智慧化工公共
实训基地装修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)
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编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

1 011103001001 橡胶板楼地面

塑胶地板铺贴：具体颜色
详见图纸
1.原有楼板结构
2.原有楼板石材(地砖)打
磨处理
3.自流平界面剂
4.5厚自流平找平层
5.4.5mmPVC塑胶地板

m2 537.23

2 011102001001 石材楼地面

1.20mm厚黑金沙门槛石铺
贴
2.不锈钢收口
3.具体做法详见图纸

m2 4.44

分部小计

踢脚线

3 011105006001 金属踢脚线
黑色不锈钢踢脚线：具体
颜色详见图纸 m 84.82

分部小计

墙面工程

4 011207001001
墙面装饰板（仿
金属格栅碳晶板
饰面）

仿金属格栅碳晶板饰面：
1.30*40mm木龙骨,防腐防
火处理
2.12mm厚阻燃夹板
3.结构胶粘贴20mm厚仿金
属碳晶板饰面
4.具体做法详见图纸剖面
图

m2 23.85

5 011207001002
墙面装饰板（仿
金属碳晶板饰面
）

仿金属碳晶板饰面：
1.30*40mm木龙骨,防腐防
火处理
2.12mm厚阻燃夹板
3.结构胶粘贴8mm厚仿金
属碳晶板饰面
4.具体做法详见图纸剖面
图

m2 160.37

6 011207001003
墙面装饰板（10
mm亚克力贴渐变
膜）

10mm亚克力贴渐变膜饰面
：
1.30*40mm木龙骨,防腐防
火处理
2.12mm厚阻燃夹板
3.白色铝塑板
4.10mm亚克力贴渐变膜
5.具体做法详见图纸剖面

m2 14.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

图

7 011207001004
墙面装饰板（石
膏板面乳胶漆）

石膏板面乳胶漆饰面：
1.30*40mm木龙骨,防腐防
火处理
2.12mm厚阻燃板
3.9.5mm石膏板墙面
4.刮腻子两遍、乳胶漆两
遍
5.具体做法详见图纸剖面
图

m2 15.43

8 011208001001 柱面装饰

造型柱：
1.30*40mm木龙骨,防腐防
火处理
2.12mm厚阻燃板
3.9.5mm石膏板双层
4.乳胶漆饰面(腻子两遍,
乳胶漆两遍)
5.具体做法详见图纸剖面
图

m2 28.45

9 011208001002 柱面装饰

仿金属碳晶板饰面：
1.12x100mm夹板龙骨(间
距400)
2.12mm厚阻燃夹板
3.结构胶粘贴8mm厚仿金
属碳晶板饰面
4.具体做法详见图纸

m2 12.04

10 011207001005
墙面装饰板（定
制深灰色高反射
透光铝板）

1.L40镀锌方钢，铝角码
错位安装
2.白色蜂窝铝板
3.2.5mm穿孔铝板 贴1.5
mm透光亚克力
4.具体做法详见图纸

m2 17.96

11 011207001006
墙面装饰板（墙
面定制高反射铝
板饰面）

1.L40镀锌方钢，铝角码
错位安装
2.高反射铝板饰面
3.具体做法详见图纸

m2 28.47

12 011207001007
墙面装饰板（定
制雕刻玻璃地图
）

定制雕刻玻璃地图：
1.12mm厚阻燃板
2.面层不计入预算

m2 13.52

13 011207001008
墙面装饰板（亚
克力贴膜饰面）

2mm亚克力贴蓝色车膜：
具体做法详见图纸 m2 3.96

14 011207001009
墙面装饰板（40
*60蓝色铝方通
）

墙面：40*60蓝色铝方通 m2 7.75

15 011407001001 墙面喷刷涂料 墙面：刮腻子两遍、乳胶 m2 24.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

漆两遍

16 011207001010 墙面装饰板

石膏板造型：
1.12mm厚阻燃板
2.9.5mm石膏板
3.刮腻子两遍、乳胶漆两
遍

m2 7.54

17 011210003001 玻璃隔断
发光玻璃隔断3个，玻璃
厚度9mm m2 13.86

18 011502001001 金属装饰线 黑色不锈钢收口条 m 39.83

19 011502001002 金属装饰线 黑色不锈钢卡条 m 94.51

20 010801002001 木质门带套 定制门：1500*3000 樘 1

21 010801004001 木质防火门 定制木质乙级防火门： m2 8.77

22 010805007001 隐形门

定制隐形门
1.尺寸：800*3000
2.隐形门制作安装
3.不含面层装饰（随墙面
面层而定）
4.具体做法详见图纸

樘 1

23 010805007002 隐形门

定制隐形门
1.尺寸：900*2200
2.隐形门制作安装
3.不含面层装饰（随墙面
面层而定）
4.具体做法详见图纸

樘 1

24 010802001001 金属门 定制橱窗6mm厚玻璃门,不
锈钢边框 m2 3.96

25 010808004001 金属门窗套 12mm阻燃板基层,不锈钢
门套

m2 15.25

26 01B001 接待前台

1.定制
2.尺寸:700*3000*950
3.外观采用无棱角圆角设
计（半径≥10mm）
4.侧边嵌入 LED 氛围灯
带
5.背部预留隐藏式布线槽
（直径 50mm
6.便于设备线路收纳）
7.整体表面做防指纹、防
刮擦处理。
8.具体样式后期深化，达
到甲方要求

套 1

27 01B002 亚克力展台
1.定制，尺寸400*400*80
0，采用高透亚克力板材
，台面与侧板

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采用无缝热压拼接（拼接
缝宽度≤0.5mm），边角
做圆角打磨处理（圆角半
径 3-5mm，防磕碰）
2.具体样式后期深化，达
到甲方要求

28 01B003
木质烤漆圆形展
台

1.定制，外圆半径900mm
内圆半径500mm高度800mm
，采用12mm奥松板结构、
烤漆饰面，表面做防刮花
涂层处理。
2.具体样式后期深化，达
到甲方要求

套 2

29 01B004 电子沙盘

1.定制
2.主要结构:（铝型材+五
金板材+钢化玻璃）柜体
尺寸：长 3000mm*宽 200
0mm*高 700mm
3.具体样式后期深化，达
到甲方要求

套 1

分部小计

天棚工程

30 011302001001 吊顶天棚

600*600矿棉板吊顶：
1.ΦC6吊筋吊件
2.T型主、次龙骨，22x22
 L型收边龙骨
3.15mm矿棉板
4.具体做法详见图纸

m2 122.5

31 011302001002 吊顶天棚

石膏板吊顶：
1.ΦC8全螺吊杆
2.38系列主龙骨
3.双层9.5厚石膏板(错缝
搭接)
4.刮腻子两遍、乳胶漆两
遍
5.具体做法详见图纸

m2 226.79

32 011302001003 吊顶天棚

仿金属碳晶板吊顶：
1.ΦC8全螺吊杆
2.38系列主龙骨
3.8mm厚仿金属碳晶板饰
面

m2 38.62

33 011302001004 吊顶天棚

白色亚克力透光板吊顶：
1.ΦC8全螺吊杆
2.38系列主龙骨
3.白色亚克力透光板吊顶

m2 12.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 011302005001 白色灯光软膜吊
顶

白色灯光软膜吊顶：
1.吊杆
2.龙骨
3.10mm厚硅酸钙满贴反光
锡箔纸
4.40mm× 40mm固定角码、
8mm透光亚克力板
5.A级防火透光膜
6.具体做法详见图纸

m2 55.23

35 011302001005 吊顶天棚

镜面不锈钢吊顶:
1.20mm*20mm镀锌管下吊
件
2.12mm阻燃板
3.1mm厚镜面不锈钢饰面
4.具体做法详见图纸

m2 29.22

36 011302001006 吊顶天棚

石膏板吊顶：
1.ΦC8全螺吊杆、38系列
主龙骨
2.12mm阻燃板基层
3.9.5厚石膏板
4.刮腻子两遍、乳胶漆两
遍
5.具体做法详见图纸

m2 31.49

37 011304001001 灯槽 灯槽：具体做法详见图纸 m2 21.03

38 011502001003 金属装饰线 天棚：黑色不锈钢内嵌 m 78.06

分部小计

实训室基础改造

拆除

39 011601001001 砖砌体拆除 砌体拆除 m3 52.63

40 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除门窗及门联窗
2.具体详见图纸

m2 79.1

41 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 拆除石膏板吊顶 m2 290.46

42 011613001001 摄像头拆除 拆除摄像头 套 2

43 010103002001 余方弃置 垃圾外运：装车、外运，
运距自行考虑 m3 78.06

分部小计

新做

44 011101005001 自流坪楼地面
环氧地坪：基层打磨→裂
缝修补→环氧底涂→自流
平面涂（厚度≥2mm）

m2 589.35

45 01110200300 块料楼地 实训室305、303室（计算 m2 221.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 面 机房）陶瓷防静电地板铺
设，含配件、辅材

46 010401003001 实心砖墙 新砌240砖墙 m3 4.68

47 010401003002 实心砖墙 砌块墙封堵门洞 m3 0.82

48 011407001002 墙面喷刷涂料 墙面：刮腻子两遍、乳胶
漆两遍 m2 511.12

49 011407001003 墙面喷刷涂料 墙裙1米以下部位：刮腻
子两遍

m2 147.1

50 011207001011 墙面装饰板

封堵窗：
1.木龙骨采用2cm*4 cm，
木龙骨中对中间距30cm，
2.基层采用15mm欧松板，
3.面层采用9.5mm石膏板
封面，中部做好支撑。
4.封闭完后石膏板面与墙
体用网格布粘贴，防止开
裂。
5.石膏板面刮腻子两遍、
打磨、乳胶漆两遍，要保
证墙体在一个平面内。

m2 96.96

51 011207001012 墙面装饰板

大厅：新建轻钢龙骨石膏
板墙体封窗
1.75轻钢龙骨，
2.12mm厚石膏板双面
3.具体做法详见图纸

m2 131.69

52 011407002001 天棚喷刷涂料 顶棚：刮腻子两遍、乳胶
漆两遍

m2 113.1

53 010807001001 金属断桥窗
窗户:规格1800*1800mm,6
0断桥铝骨架,双层玻璃 m2 6.48

54 011507003001 软膜灯箱展板
软膜灯箱展板;规格:2.4*
1.2米 个 11

分部小计

新建彩钢房

55 01B005 新建彩钢房
彩钢房屋长度16米、宽度
6米，斜顶结构，北墙高
度3.6米，南墙3.9米。

m2 96

分部小计

措施项目

56 011701006001 满堂脚手架 满堂脚手架 m2 498.95

57 011703001001 垂直运输 垂直运输 m2 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修
工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PPR25
4.连接形式:热熔

m 160

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PPR32
4.连接形式:热熔

m 12

3 031001003001 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.规格、压力等级:不锈
钢管DN40
4.连接形式:螺纹

m 1

4 031006015001 水箱

1.材质、类型:304不锈钢
水箱
2.型号、规格:800*600*6
00

台 1

5 080902006001 液位计 1.名称:液位计 个 1

6 080902005001 变送器

1.名称:投入式液位变送
器
2.规格:量程0-1.00m，精
度1%

个 1

7 030404016001 控制箱 1.名称:控制箱
2.规格:500*600

台 1

8 030109001001 离心式泵

1.名称:排水泵
2.型号:不锈钢泵头，AC2
20V，100W，6分接口，60
L/min，6米扬程

台 11

9 030109001002 离心式泵

1.名称:排水泵
2.型号:进口1.2寸，出口
1寸，AC220V，不锈钢离
心泵，额定流量：60L/
min，额定扬程：14.6m，
功率：0.37KW

台 1

10 031003001001 螺纹阀门

1.类型:单向阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

个 11

11 031003001002 螺纹阀门

1.类型:单向阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹

个 1

12 031003001003 螺纹阀门 1.类型:过滤器 个 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

13 031003001004 螺纹阀门

1.类型:过滤器
2.材质:铜
3.规格、压力等级:32
4.连接形式:螺纹

个 11

14 031003001005 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹

个 32

15 031003001006 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹

个 1

16 031003001007 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹

个 1

分部小计

给水

17 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR25
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 285

18 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR32
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 40

19 031002001001 管道支架 1.材质:成品管卡PPR25 套 407

20 031002001002 管道支架 1.材质:成品管卡PPR32 套 50

21 030413003001 打洞（孔）
1.名称:墙体打洞
2.规格:DN20 个 4

22 031003001008 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹

个 1

23 031003001009 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹

个 24

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修
工程-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005002001 钢制散热器
1.结构形式:16柱横式散
热器600高 组 2

2 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
钢管φ42*3    Q235
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 12

3 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹

个 2

分部小计

措施项目

4 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修
工程-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电力改造

1 030408001001 电力电缆

1.名称:软护套电缆
2.型号:RVV-0.6/1KV-5*1
0
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 35

2 030408001002 电力电缆

1.名称:软护套电缆
2.型号:VRV-0.6/1KV-5*1
0
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 280

3 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-5*1
6
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 150

4 030408001004 电力电缆

1.名称:软护套电缆
2.型号:RVV-0.6/1KV-5*4
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 135

5 030408001005 电力电缆

1.名称:软护套电缆
2.型号:RVV-0.6/1KV-5*6
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 90

6 030408001006 电力电缆

1.名称:软护套电缆
2.型号:RVV-0.6/1KV-5*2
.5
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 220

7 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-5*9
5
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 40

8 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-5*2
5
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 100

9 030505005001 射频同轴电缆
1.名称:摄像头监控线（
POE）
2.规格:国标超五类网线

m 820

10 030404004001 控制箱（AP-B10
3）

1.名称:控制箱（AP-B103
）
2.型号:国标3P塑壳断路

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

器，电流63A有1个，32A
有3个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

11 030404004002
控制箱（AP-B10
4）

1.名称:控制箱（AP-B104
）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流63A/32A各1个，
16A有4个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1

12 030404004003 控制箱（AP-B1
）

1.名称:控制箱（AP-B1）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流32A有1个，16A
有2个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1

13 030404004004 动力控制柜（AP
-101）

1.名称:动力控制柜（AP-
101）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流100A有1个，40A
有2个，32A有1个，,16A
有2个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1

14 030404004005
控制箱（AP-104
）

1.名称:控制箱（AP-104
）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流200A有1个，63A
有3个,16A有1个
3.规格:600*800*250mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1

15 030404004006
控制箱（AP-307
）

1.名称:控制箱（AP-307
）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流80A有1个，63A
有2个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1

16 030404004007
控制箱（AP-407
）

1.名称:控制箱（AP-407
）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流63A有1个，32A
有2个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 030411003001 电缆桥架100*10
0

1.名称:电缆桥架
2.规格:100*100 m 150

18 030411003002 电缆桥架50*50 1.名称:电缆桥架
2.规格:50*50

m 100

19 030413001001 铁构件 1.名称:桥架支架 kg 160.5

20 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:32

m 300

分部小计

实训室305、303
室综合布线

21 030507014001 显示设备
1.名称:计算机（电源线
、网线、辅材） 台 100

22 030502001001 机柜、机架
1.名称:网络柜（电源线
、网线、辅材） 台 2

23 030502001002 机柜、机架 1.名称:影音柜（电源线
、网线、辅材） 台 2

24 030502001003 机柜、机架 1.名称:智慧黑板（电源
线、网线、辅材）

台 2

25 080805003001 工作站、工作台
1.名称:教师工作台（电
源线、网线、辅材） 台 2

26 030506001001 扩声系统设备
1.名称:音响系统（电源
线系统、连接线、辅材） 台 1

分部小计

照明

27 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:20
4.配置形式:吊顶内配管

m 648

28 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:25
4.配置形式:吊顶内配管

m 131

29 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:32
4.配置形式:吊顶内配管

m 18

30 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:40
4.配置形式:吊顶内配管

m 34

31 03041100100 配 1.名称:配管（网络） m 187.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 管
2.材质:KBG
3.规格:20
4.配置形式:吊顶内配管

32 030411004001 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ2.5

m 2022.2

33 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ4

m 410.4

34 030411004003 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ6

m 94.2

35 030411004004 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ10

m 175.6

36 030412001001 普通灯具 1.名称:平面灯 套 17

37 030412004001 装饰灯 1.名称:嵌入式筒灯 套 109

38 030412004002 装饰灯 1.名称:LED软硅灯条 m 110

39 030412004003 装饰灯 1.名称:LED灯带 m 272

40 030412004004 装饰灯 1.名称:LED线性灯 m 185.8

41 030404034001 照明开关 1.名称:单联开关 个 3

42 030404035001 插座 1.名称:预留电源插座 个 6

43 030404034002 照明开关 1.名称:双联开关 个 3

44 030404034003 照明开关 1.名称:三联开关 个 2

45 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 140

46 030502012001 信息插座
1.名称:网络插座TO(含接
线盒，含预留插口）） 个 25

47 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱AL1-6
2.规格:600*500*300 台 1

分部小计

措施项目

48 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修
工程-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 展柜搬迁
1.一楼大厅玻璃展柜（含
物件）搬至5楼放置，展
柜尺寸1200*800mm

套 5

2 01B002 设备搬迁

1.BJLSX-D常减压精馏实
训装置:由实训楼1楼101
室搬迁至学校彩钢房
2.距离在500米范围内。
打包规整

套 4

3 01B003 设备搬迁

1.FYFSX-A双釜反应装置-
 BJLSX-A筛板精馏装置-
TJLSX-A填料精馏装置:由
实训楼1楼104室搬迁至学
校彩钢房
2.距离在500米范围内。
打包规整

套 1

4 01B004 设备搬迁安装调
试

1.TXTSX-A吸收解吸实训
装置:由实训楼1楼102室
搬迁至地下室B104室
2.含设备安装、设备所有
电气线路重新布置、设备
损坏器件更换与维修、设
备整体调试

套 1

5 01B005
设备搬迁安装调
试

1.CQSX-A脉冲/转盘萃取
实训装置:由实训楼1楼10
2室搬迁至地下室B104室
2.含设备安装、设备所有
电气线路重新布置、设备
损坏器件更换与维修、设
备整体调试

套 1

6 01B006 设备搬迁安装调
试

1.CRZSX-A传热实训装置:
由实训楼1楼102室搬迁至
地下室B102室
2.含设备安装、设备所有
电气线路重新布置、设备
损坏器件更换与维修、设
备整体调试

套 1

7 01B007 设备搬迁安装调
试

1.LSSX-A流体输送实训装
置:由实训楼1楼102室搬
迁至地下室B103室
2.含设备安装、设备所有
电气线路重新布置、设备
损坏器件更换与维修、设
备整体调试

套 1

8 01B00 设备搬迁安装调 1.LHCSX-A流化床干燥实 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 试

训装置:由实训楼1楼102
室搬迁至实训楼1楼104室
2.含设备安装、设备所有
电气线路重新布置、房间
给排水重新布置、设备损
坏器件更换与维修、设备
整体调试

9 01B009 设备搬迁

1.蒸发实训装置:由地下
室B102室搬迁至学校库彩
钢房
2.距离在500米范围内。
打包规整

套 1

10 01B010 设备搬迁安装

1.乙炔气压缩机装置:由
地下室B103室搬迁地下室
105室管拆实验室
2.含安装

套 1

11 01B011 设备搬迁

1.非均相物系分离实训装
置:由地下室B102室搬迁
至学校采钢房
2.距离在500米范围内。
打包规整好

套 1

12 01B012 设备搬迁安装调
试

1.实训楼一层门厅处的
LED显示大屏:搬迁、安装
、调试（学校指定位置）

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修
工程-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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