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单项工程招标控制价汇总表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基
地装修工程
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装
饰装修工程 670150.68 4998.47

2 鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-给
排水工程 53744.68 543.76

3 鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-采
暖工程

3313.04 18.67

4 鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-电
气工程

334298.62 2412.43

5
鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-设
备搬迁安装工程 264759.91

合计 1326266.93 7973.33



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰
装修工程

  标段：鄂尔多斯智慧化工公共
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 590983.17 0

1.1 地面工程 44959.97

1.2 踢脚线 807.49

1.3 墙面工程 171430.64

1.4 天棚工程 88703.11

1.5 实训室基础改造 232857.96

1.6 新建彩钢房 52224

2 措施项目 21590.3

2.1   其中：安全文明施工费 4998.47

3 其他项目 2243.67

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 55333.54

招标控制价合计=1+2+3+4+5 670,150.68 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

1 011103001001 橡胶板楼地面

塑胶地板铺贴：具体颜色
详见图纸
1.原有楼板结构
2.原有楼板石材(地砖)打
磨处理
3.自流平界面剂
4.5厚自流平找平层
5.4.5mmPVC塑胶地板

m2 537.23 80.52 43257.76

2 011102001001 石材楼地面

1.20mm厚黑金沙门槛石铺
贴
2.不锈钢收口
3.具体做法详见图纸

m2 4.44 383.38 1702.21

分部小计 44959.97

踢脚线

3 011105006001 金属踢脚线
黑色不锈钢踢脚线：具体
颜色详见图纸 m 84.82 9.52 807.49

分部小计 807.49

墙面工程

4 011207001001
墙面装饰板（仿
金属格栅碳晶板
饰面）

仿金属格栅碳晶板饰面：
1.30*40mm木龙骨,防腐防
火处理
2.12mm厚阻燃夹板
3.结构胶粘贴20mm厚仿金
属碳晶板饰面
4.具体做法详见图纸剖面
图

m2 23.85 144.2 3439.17

5 011207001002
墙面装饰板（仿
金属碳晶板饰面
）

仿金属碳晶板饰面：
1.30*40mm木龙骨,防腐防
火处理
2.12mm厚阻燃夹板
3.结构胶粘贴8mm厚仿金
属碳晶板饰面
4.具体做法详见图纸剖面
图

m2 160.37 128.35 20583.49

6 011207001003
墙面装饰板（10
mm亚克力贴渐变
膜）

10mm亚克力贴渐变膜饰面
：
1.30*40mm木龙骨,防腐防
火处理
2.12mm厚阻燃夹板
3.白色铝塑板
4.10mm亚克力贴渐变膜
5.具体做法详见图纸剖面

m2 14.76 334.81 4941.8

本页小计 74731.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

图

7 011207001004
墙面装饰板（石
膏板面乳胶漆）

石膏板面乳胶漆饰面：
1.30*40mm木龙骨,防腐防
火处理
2.12mm厚阻燃板
3.9.5mm石膏板墙面
4.刮腻子两遍、乳胶漆两
遍
5.具体做法详见图纸剖面
图

m2 15.43 132.57 2045.56

8 011208001001 柱面装饰

造型柱：
1.30*40mm木龙骨,防腐防
火处理
2.12mm厚阻燃板
3.9.5mm石膏板双层
4.乳胶漆饰面(腻子两遍,
乳胶漆两遍)
5.具体做法详见图纸剖面
图

m2 28.45 212.31 6040.22

9 011208001002 柱面装饰

仿金属碳晶板饰面：
1.12x100mm夹板龙骨(间
距400)
2.12mm厚阻燃夹板
3.结构胶粘贴8mm厚仿金
属碳晶板饰面
4.具体做法详见图纸

m2 12.04 198.87 2394.39

10 011207001005
墙面装饰板（定
制深灰色高反射
透光铝板）

1.L40镀锌方钢，铝角码
错位安装
2.白色蜂窝铝板
3.2.5mm穿孔铝板 贴1.5
mm透光亚克力
4.具体做法详见图纸

m2 17.96 608.18 10922.91

11 011207001006
墙面装饰板（墙
面定制高反射铝
板饰面）

1.L40镀锌方钢，铝角码
错位安装
2.高反射铝板饰面
3.具体做法详见图纸

m2 28.47 221.64 6310.09

12 011207001007
墙面装饰板（定
制雕刻玻璃地图
）

定制雕刻玻璃地图：
1.12mm厚阻燃板
2.面层不计入预算

m2 13.52 35.44 479.15

13 011207001008
墙面装饰板（亚
克力贴膜饰面）

2mm亚克力贴蓝色车膜：
具体做法详见图纸 m2 3.96 97.02 384.2

14 011207001009
墙面装饰板（40
*60蓝色铝方通
）

墙面：40*60蓝色铝方通 m2 7.75 236.89 1835.9

15 011407001001 墙面喷刷涂料 墙面：刮腻子两遍、乳胶 m2 24.36 25.48 620.69

本页小计 31033.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

漆两遍

16 011207001010 墙面装饰板

石膏板造型：
1.12mm厚阻燃板
2.9.5mm石膏板
3.刮腻子两遍、乳胶漆两
遍

m2 7.54 99.62 751.13

17 011210003001 玻璃隔断
发光玻璃隔断3个，玻璃
厚度9mm m2 13.86 141.17 1956.62

18 011502001001 金属装饰线 黑色不锈钢收口条 m 39.83 26.95 1073.42

19 011502001002 金属装饰线 黑色不锈钢卡条 m 94.51 23.12 2185.07

20 010801002001 木质门带套 定制门：1500*3000 樘 1 1207.6 1207.6

21 010801004001 木质防火门 定制木质乙级防火门： m2 8.77 741.58 6503.66

22 010805007001 隐形门

定制隐形门
1.尺寸：800*3000
2.隐形门制作安装
3.不含面层装饰（随墙面
面层而定）
4.具体做法详见图纸

樘 1 1061.95 1061.95

23 010805007002 隐形门

定制隐形门
1.尺寸：900*2200
2.隐形门制作安装
3.不含面层装饰（随墙面
面层而定）
4.具体做法详见图纸

樘 1 876.11 876.11

24 010802001001 金属门 定制橱窗6mm厚玻璃门,不
锈钢边框 m2 3.96 314.96 1247.24

25 010808004001 金属门窗套 12mm阻燃板基层,不锈钢
门套

m2 15.25 185.46 2828.27

26 01B001 接待前台

1.定制
2.尺寸:700*3000*950
3.外观采用无棱角圆角设
计（半径≥10mm）
4.侧边嵌入 LED 氛围灯
带
5.背部预留隐藏式布线槽
（直径 50mm
6.便于设备线路收纳）
7.整体表面做防指纹、防
刮擦处理。
8.具体样式后期深化，达
到甲方要求

套 1 7339 7339

27 01B002 亚克力展台
1.定制，尺寸400*400*80
0，采用高透亚克力板材
，台面与侧板

套 1 1835 1835

本页小计 28865.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采用无缝热压拼接（拼接
缝宽度≤0.5mm），边角
做圆角打磨处理（圆角半
径 3-5mm，防磕碰）
2.具体样式后期深化，达
到甲方要求

28 01B003
木质烤漆圆形展
台

1.定制，外圆半径900mm
内圆半径500mm高度800mm
，采用12mm奥松板结构、
烤漆饰面，表面做防刮花
涂层处理。
2.具体样式后期深化，达
到甲方要求

套 2 4587 9174

29 01B004 电子沙盘

1.定制
2.主要结构:（铝型材+五
金板材+钢化玻璃）柜体
尺寸：长 3000mm*宽 200
0mm*高 700mm
3.具体样式后期深化，达
到甲方要求

套 1 73394 73394

分部小计 171430.64

天棚工程

30 011302001001 吊顶天棚

600*600矿棉板吊顶：
1.ΦC6吊筋吊件
2.T型主、次龙骨，22x22
 L型收边龙骨
3.15mm矿棉板
4.具体做法详见图纸

m2 122.5 95.03 11641.18

31 011302001002 吊顶天棚

石膏板吊顶：
1.ΦC8全螺吊杆
2.38系列主龙骨
3.双层9.5厚石膏板(错缝
搭接)
4.刮腻子两遍、乳胶漆两
遍
5.具体做法详见图纸

m2 226.79 146.6 33247.41

32 011302001003 吊顶天棚

仿金属碳晶板吊顶：
1.ΦC8全螺吊杆
2.38系列主龙骨
3.8mm厚仿金属碳晶板饰
面

m2 38.62 116.14 4485.33

33 011302001004 吊顶天棚

白色亚克力透光板吊顶：
1.ΦC8全螺吊杆
2.38系列主龙骨
3.白色亚克力透光板吊顶

m2 12.32 222.13 2736.64

本页小计 134678.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 011302005001 白色灯光软膜吊
顶

白色灯光软膜吊顶：
1.吊杆
2.龙骨
3.10mm厚硅酸钙满贴反光
锡箔纸
4.40mm× 40mm固定角码、
8mm透光亚克力板
5.A级防火透光膜
6.具体做法详见图纸

m2 55.23 328.38 18136.43

35 011302001005 吊顶天棚

镜面不锈钢吊顶:
1.20mm*20mm镀锌管下吊
件
2.12mm阻燃板
3.1mm厚镜面不锈钢饰面
4.具体做法详见图纸

m2 29.22 195.02 5698.48

36 011302001006 吊顶天棚

石膏板吊顶：
1.ΦC8全螺吊杆、38系列
主龙骨
2.12mm阻燃板基层
3.9.5厚石膏板
4.刮腻子两遍、乳胶漆两
遍
5.具体做法详见图纸

m2 31.49 152.22 4793.41

37 011304001001 灯槽 灯槽：具体做法详见图纸 m2 21.03 292.89 6159.48

38 011502001003 金属装饰线 天棚：黑色不锈钢内嵌 m 78.06 23.12 1804.75

分部小计 88703.11

实训室基础改造

拆除

39 011601001001 砖砌体拆除 砌体拆除 m3 52.63 83.48 4393.55

40 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除门窗及门联窗
2.具体详见图纸

m2 79.1 20.72 1638.95

41 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 拆除石膏板吊顶 m2 290.46 10.08 2927.84

42 011613001001 摄像头拆除 拆除摄像头 套 2 95.56 191.12

43 010103002001 余方弃置 垃圾外运：装车、外运，
运距自行考虑 m3 78.06 133.88 10450.67

分部小计 19602.13

新做

44 011101005001 自流坪楼地面
环氧地坪：基层打磨→裂
缝修补→环氧底涂→自流
平面涂（厚度≥2mm）

m2 589.35 79.3 46735.46

45 01110200300 块料楼地 实训室305、303室（计算 m2 221.33 400.02 88536.43

本页小计 191466.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 面 机房）陶瓷防静电地板铺
设，含配件、辅材

46 010401003001 实心砖墙 新砌240砖墙 m3 4.68 607.56 2843.38

47 010401003002 实心砖墙 砌块墙封堵门洞 m3 0.82 705.96 578.89

48 011407001002 墙面喷刷涂料 墙面：刮腻子两遍、乳胶
漆两遍 m2 511.12 25.47 13018.23

49 011407001003 墙面喷刷涂料 墙裙1米以下部位：刮腻
子两遍

m2 147.1 16.12 2371.25

50 011207001011 墙面装饰板

封堵窗：
1.木龙骨采用2cm*4 cm，
木龙骨中对中间距30cm，
2.基层采用15mm欧松板，
3.面层采用9.5mm石膏板
封面，中部做好支撑。
4.封闭完后石膏板面与墙
体用网格布粘贴，防止开
裂。
5.石膏板面刮腻子两遍、
打磨、乳胶漆两遍，要保
证墙体在一个平面内。

m2 96.96 175.74 17039.75

51 011207001012 墙面装饰板

大厅：新建轻钢龙骨石膏
板墙体封窗
1.75轻钢龙骨，
2.12mm厚石膏板双面
3.具体做法详见图纸

m2 131.69 125.41 16515.24

52 011407002001 天棚喷刷涂料 顶棚：刮腻子两遍、乳胶
漆两遍

m2 113.1 30.85 3489.14

53 010807001001 金属断桥窗
窗户:规格1800*1800mm,6
0断桥铝骨架,双层玻璃 m2 6.48 481.49 3120.06

54 011507003001 软膜灯箱展板
软膜灯箱展板;规格:2.4*
1.2米 个 11 1728 19008

分部小计 213255.83

新建彩钢房

55 01B005 新建彩钢房
彩钢房屋长度16米、宽度
6米，斜顶结构，北墙高
度3.6米，南墙3.9米。

m2 96 544 52224

分部小计 52224

措施项目

56 011701006001 满堂脚手架 满堂脚手架 m2 498.95 15.56 7763.66

57 011703001001 垂直运输 垂直运输 m2 1 6328.94 6328.94

本页小计 144300.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计 14092.6

本页小计 144300.54

合   计 605075.77



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修
工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 4998.47

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2 3332.32

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 1666.15

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 833.08

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 1666.15

合    计 7497.7



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 2243.67

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2243.67 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 614817.14 9 55333.54

合    计 55333.54



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第1页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 011103001001 橡胶板楼地面 m2 537.23 80.52 43257.76 43.31 27.51 0.17 5.2 4.33

2-3-49 + 2-3-50

整体面层 水泥
基自流平砂浆 
面层 厚度4mm 
实际厚度(mm):5

m2 537.23 31.49 16915.92 19.44 7.60 0.17 2.33 1.94

2-3-119 橡塑面层 橡胶
板

m2 537.23 49.02 26335.66 23.87 19.91 2.86 2.39

2 011102001001 石材楼地面 m2 4.44 383.38 1702.21 104.32 253.71 2.4 12.52 10.43

2-3-150 零星装饰项目 
石材

m2 4.44 283.81 1260.11 72.22 194.89 0.81 8.67 7.22

2-7-14 不锈钢收口 m 16.4 26.96 442.07 8.69 15.92 0.43 1.04 0.87

3 011105006001 金属踢脚线 m 84.82 9.52 807.49 1.72 7.42 0.21 0.17

2-3-137 金属踢脚线 m2 3.393 237.85 807.02 42.88 185.53 5.15 4.29

4 011207001001
墙面装饰板（仿
金属格栅碳晶板
饰面）

m2 23.85 144.2 3439.17 39.4 95.32 0.81 4.73 3.94

2-4-125

墙饰面 龙骨基
层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平
均中距 40cm以
内

m2 23.85 32.97 786.24 13.78 16.03 0.13 1.65 1.38

2-4-147
墙饰面 夹板、
卷材基层 胶合
板基层 12mm

m2 23.85 35.45 845.43 9.95 22.62 0.69 1.19 0.99

2-4-177 20mm仿金属格栅
碳晶板饰面

m2 23.85 75.78 1807.44 15.67 56.67 1.88 1.57

5 011207001002
墙面装饰板（仿
金属碳晶板饰面
）

m2 160.37 128.35 20583.49 39.4 79.47 0.81 4.73 3.94



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第2页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-4-125

墙饰面 龙骨基
层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平
均中距 40cm以
内

m2 160.37 32.97 5286.77 13.78 16.03 0.13 1.65 1.38

2-4-147
墙饰面 夹板、
卷材基层 胶合
板基层 12mm

m2 160.37 35.45 5684.75 9.95 22.62 0.69 1.19 0.99

2-4-177 仿金属碳晶板饰
面

m2 160.37 59.93 9610.77 15.67 40.81 1.88 1.57

6 011207001003
墙面装饰板（10
mm亚克力贴渐变
膜）

m2 14.76 334.81 4941.8 72.82 245.16 0.81 8.74 7.28

2-4-125

墙饰面 龙骨基
层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平
均中距 40cm以
内

m2 14.76 32.97 486.58 13.78 16.03 0.13 1.65 1.38

2-4-147
墙饰面 夹板、
卷材基层 胶合
板基层 12mm

m2 14.76 35.45 523.21 9.95 22.62 0.69 1.19 0.99

2-7-112 灯箱、广告牌面
层 铝塑板

m2 14.76 126.87 1872.53 27.37 93.48 3.28 2.74

2-7-114 10mm亚克力贴渐
变膜

m2 14.76 139.54 2059.61 21.73 113.03 2.61 2.17

7 011207001004
墙面装饰板（石
膏板面乳胶漆） m2 15.43 132.57 2045.56 61.63 56.57 0.81 7.4 6.16



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第3页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-4-125

墙饰面 龙骨基
层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平
均中距 40cm以
内

m2 15.43 32.97 508.67 13.78 16.03 0.13 1.65 1.38

2-4-147
墙饰面 夹板、
卷材基层 胶合
板基层 12mm

m2 15.43 35.45 546.96 9.95 22.62 0.69 1.19 0.99

2-4-161 墙饰面 面层 石
膏板墙面

m2 15.43 38.67 596.72 20.29 13.92 2.43 2.03

2-6-141 乳胶漆 室内 墙
面新做 二遍

m2 15.43 25.48 393.21 17.61 3.99 2.11 1.76

8 011208001001 柱面装饰 m2 28.45 212.31 6040.22 106.73 78.76 3.34 12.81 10.67

2-4-207 换

柱(梁)饰面 龙
骨基层及饰面 
包方柱 木龙骨
胶合板衬里 饰
面夹板

m2 28.45 186.83 5315.39 89.12 74.76 3.34 10.69 8.91

2-6-141 乳胶漆 室内 墙
面新做 二遍

m2 28.45 25.48 725.00 17.61 3.99 2.11 1.76

9 011208001002 柱面装饰 m2 12.04 198.87 2394.39 81.61 95.31 4 9.79 8.16

2-4-205

柱(梁)饰面 龙
骨基层及饰面 
包方柱 木龙骨
胶合板衬里 8mm
厚仿金属碳晶板

m2 12.04 198.88 2394.47 81.61 95.31 4.00 9.79 8.16

10 011207001005
墙面装饰板（定
制深灰色高反射
透光铝板）

m2 17.96 608.18 10922.91 70.98 521.28 0.3 8.52 7.1



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第4页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-4-142

墙饰面 龙骨基
层 型钢龙骨 中
距 单向1500mm
以内

m2 17.96 34.57 620.85 13.29 18.05 0.30 1.60 1.33

2-4-161 墙饰面 面层 白
色蜂窝铝板墙面

m2 17.96 269.75 4844.76 20.29 245.00 2.43 2.03

2-4-177 墙饰面 面层 2.
5mm穿孔铝板

m2 17.96 229.10 4114.72 15.67 209.99 1.88 1.57

2-7-114 1.5mm透光亚克
力

m2 17.96 74.75 1342.56 21.73 48.25 2.61 2.17

11 011207001006
墙面装饰板（墙
面定制高反射铝
板饰面）

m2 28.47 221.64 6310.09 33.58 180.37 0.3 4.03 3.36

2-4-142

墙饰面 龙骨基
层 型钢龙骨 中
距 单向1500mm
以内

m2 28.47 34.57 984.16 13.29 18.05 0.30 1.60 1.33

2-4-161 墙饰面 面层 高
反射铝板墙面

m2 28.47 187.07 5325.96 20.29 162.32 2.43 2.03

12 011207001007
墙面装饰板（定
制雕刻玻璃地图
）

m2 13.52 35.44 479.15 9.95 22.63 0.68 1.19 0.99

2-4-147
墙饰面 夹板、
卷材基层 胶合
板基层 12mm

m2 13.52 35.45 479.25 9.95 22.62 0.69 1.19 0.99

13 011207001008 墙面装饰板（亚
克力贴膜饰面）

m2 3.96 97.02 384.2 21.73 70.51 2.61 2.17

2-7-114
2mm亚克力贴蓝
色车膜 m2 3.96 97.01 384.17 21.73 70.51 2.61 2.17



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第5页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14 011207001009
墙面装饰板（40
*60蓝色铝方通
）

m2 7.75 236.89 1835.9 12.52 221.62 1.5 1.25

2-5-109
平面、跌级天棚
 铝方通天棚 条
形 间距100mm

m2 7.75 236.89 1835.92 12.52 221.62 1.50 1.25

15 011407001001 墙面喷刷涂料 m2 24.36 25.48 620.69 17.61 4.00 2.11 1.76

2-6-141 乳胶漆 室内 墙
面新做 二遍

m2 24.36 25.48 620.77 17.61 3.99 2.11 1.76

16 011207001010 墙面装饰板 m2 7.54 99.62 751.13 47.86 40.54 0.69 5.74 4.79

2-4-147
墙饰面 夹板、
卷材基层 胶合
板基层 12mm

m2 7.54 35.45 267.28 9.95 22.62 0.69 1.19 0.99

2-4-161 墙饰面 面层 石
膏板墙面

m2 7.54 38.67 291.59 20.29 13.92 2.43 2.03

2-6-141 乳胶漆 室内 墙
面新做 二遍

m2 7.54 25.48 192.14 17.61 3.99 2.11 1.76

17 011210003001 玻璃隔断 m2 13.86 141.17 1956.62 30.7 100.43 5.58 4.46

借12-239 全玻璃隔断 钢
化玻璃

m2 13.86 141.17 1956.65 30.70 100.43 5.58 4.46

18 011502001001 金属装饰线 m 39.83 26.95 1073.42 8.69 15.92 0.43 1.04 0.87

2-7-14 不锈钢装饰线 
角线

m 39.83 26.96 1073.65 8.69 15.92 0.43 1.04 0.87

19 011502001002 金属装饰线 m 94.51 23.12 2185.07 5.91 15.91 0.71 0.59

2-7-15 不锈钢装饰线 
槽线

m 94.51 23.12 2184.93 5.91 15.91 0.71 0.59

20 010801002001 木质门带套 樘 1 1207.6 1207.6 140 1036.80 16.8 14

2-2-35
成品套装木门安
装 双扇门 樘 1 1207.60 1207.60 140.00 1036.80 16.80 14.00



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第6页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21 010801004001 木质防火门 m2 8.77 741.58 6503.66 47.09 684.13 5.65 4.71

2-2-37 木质防火门安装 m2 8.77 741.58 6503.67 47.09 684.13 5.65 4.71

22 010805007001 隐形门 樘 1 1061.95 1061.95 1061.95

补子目3 隐形门 樘 1 1061.95 1061.95 1061.95

23 010805007002 隐形门 樘 1 876.11 876.11 876.11

补子目3 隐形门 樘 1 876.11 876.11 876.11

24 010802001001 金属门 m2 3.96 314.96 1247.24 59.06 236.57 10.74 8.59

借8-61 全玻璃门扇 安
装 有框门扇

m2 3.96 314.97 1247.28 59.06 236.57 10.74 8.59

25 010808004001 金属门窗套 m2 15.25 185.46 2828.27 50.22 124.19 6.03 5.02

2-2-91

门窗套(筒子板)
 木工板直接安
装 在墙面上 带
止口

m2 15.25 58.68 894.85 21.70 32.20 2.60 2.17

2-2-95 门窗套(筒子板)
 面层 不锈钢板

m2 15.25 126.78 1933.40 28.52 91.99 3.42 2.85

26 01B001 接待前台 套 1 7339 7339 7339.00

补子目6 接待前台 套 1 7339.00 7339.00 7339.00

27 01B002 亚克力展台 套 1 1835 1835 1835.00

补子目7 亚克力展台 套 1 1835.00 1835.00 1835.00

28 01B003 木质烤漆圆形展
台

套 2 4587 9174 4587.00

补子目8 木质烤漆圆形展
台

套 2 4587.00 9174.00 4587.00

29 01B004 电子沙盘 套 1 73394 73394 73394.00

补子目1 电子沙盘 套 1 73394.00 73394.00 73394.00

30 011302001001 吊顶天棚 m2 122.5 95.03 11641.18 44.31 40.97 5.32 4.43



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第7页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-5-51

平面、跌级天棚
 装配式T型铝合
金天棚龙骨(不
上人型) 规格(
mm) 600× 600 
平面

m2 122.5 47.32 5797.20 18.92 24.25 2.27 1.89

2-5-94 换

平面、跌级天棚
 吸音板天棚 矿
棉板 换为【矿
棉板】

m2 122.5 47.71 5844.60 25.40 16.73 3.05 2.54

31 011302001002 吊顶天棚 m2 226.79 146.6 33247.41 78.37 50.74 0.25 9.4 7.84

2-5-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格(mm)
 600× 600 平面

m2 226.79 50.70 11498.00 25.69 19.11 0.25 3.08 2.57

2-5-82
平面、跌级天棚
 石膏板天棚基
层

m2 453.58 32.53 14753.96 15.33 13.82 1.84 1.53

2-6-142 乳胶漆 室内 天
棚面新做 二遍

m2 226.79 30.85 6997.56 22.02 3.99 2.64 2.20

32 011302001003 吊顶天棚 m2 38.62 116.14 4485.33 45.14 60.82 0.25 5.42 4.51

2-5-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格(mm)
 600× 600 平面

m2 38.62 50.70 1957.99 25.69 19.11 0.25 3.08 2.57

2-5-90

平面、跌级天棚
 仿金属碳晶板
面层 安在U型 
轻钢龙骨上

m2 38.62 65.45 2527.57 19.45 41.71 2.33 1.95



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第8页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

33 011302001004 吊顶天棚 m2 12.32 222.13 2736.64 45.14 166.81 0.25 5.42 4.51

2-5-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格(mm)
 600× 600 平面

m2 12.32 50.70 624.61 25.69 19.11 0.25 3.08 2.57

2-5-90

平面、跌级天棚
 白色亚克力透
光板 安在U型 
轻钢龙骨上

m2 12.32 171.43 2112.07 19.45 147.70 2.33 1.95

34 011302005001 白色灯光软膜吊
顶

m2 55.23 328.38 18136.43 65.78 245.77 0.25 9.11 7.47

2-5-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格(mm)
 600× 600 平面

m2 55.23 50.70 2800.10 25.69 19.11 0.25 3.08 2.57

2-5-88

平面、跌级天棚
 硅酸钙板天棚
面层 安在U型 
轻钢龙骨上

m2 55.23 46.91 2590.89 20.48 21.92 2.46 2.05

借13-240 织物软雕吊顶 
软膜吊顶 矩形

m2 55.23 230.78 12746.17 19.62 204.75 3.57 2.85

35 011302001005 吊顶天棚 m2 29.22 195.02 5698.48 51.67 130.69 1.29 6.2 5.17

2-5-81
平面、跌级天棚
 胶合板基层 12
mm

m2 29.22 38.14 1114.40 11.92 22.31 1.29 1.43 1.19

2-5-115
平面、跌级天棚
 不锈钢镜面板(
方形)

m2 29.22 156.89 4584.20 39.75 108.39 4.77 3.98



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第9页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

36 011302001006 吊顶天棚 m2 31.49 152.22 4793.41 74.95 59.23 1.55 8.99 7.5

2-5-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格(mm)
 600× 600 平面

m2 31.49 50.70 1596.51 25.69 19.11 0.25 3.08 2.57

2-5-81
平面、跌级天棚
 胶合板基层 12
mm

m2 31.49 38.14 1200.97 11.92 22.31 1.29 1.43 1.19

2-5-82
平面、跌级天棚
 石膏板天棚基
层

m2 31.49 32.53 1024.30 15.33 13.82 1.84 1.53

2-6-142 乳胶漆 室内 天
棚面新做 二遍

m2 31.49 30.85 971.62 22.02 3.99 2.64 2.20

37 011304001001 灯槽 m2 21.03 292.89 6159.48 201.1 47.30 0.25 24.13 20.11

2-5-170 悬挑式灯槽 直
形 石膏板

m2 42.06 131.02 5510.60 89.54 21.65 0.12 10.75 8.95

2-6-142 乳胶漆 室内 天
棚面新做 二遍

m2 21.03 30.85 648.88 22.02 3.99 2.64 2.20

38 011502001003 金属装饰线 m 78.06 23.12 1804.75 5.91 15.91 0.71 0.59

2-7-15 不锈钢装饰线 
槽线

m 78.06 23.12 1804.63 5.91 15.91 0.71 0.59

39 011601001001 砖砌体拆除 m3 52.63 83.48 4393.55 68.43 8.21 6.84

1-1-58 砌体拆除 加气
混凝土砌块墙

m3 52.63 83.48 4393.55 68.43 8.21 6.84

40 011610002001 金属门窗拆除 m2 79.1 20.72 1638.95 16.98 2.04 1.7

2-1-2
拆除工程 金属
门窗 m2 79.1 20.71 1638.48 16.98 2.04 1.70



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第10页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

41 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

m2 290.46 10.08 2927.84 8.26 0.99 0.83

2-1-37
拆除工程 天棚 
金属龙骨 石膏
面

m2 290.46 10.08 2927.26 8.26 0.99 0.83

42 011613001001 摄像头拆除 套 2 95.56 191.12 78.33 9.4 7.83

7-1-82 电视监控设备拆
除 摄像设备

台 2 95.56 191.12 78.33 9.40 7.83

43 010103002001 余方弃置 m3 78.06 133.88 10450.67 76.21 40.91 9.14 7.62

1-1-95
楼层运出垃圾 
垂直运距15m以
内

m3 78.06 98.70 7704.52 61.09 24.17 7.33 6.11

1-1-99 换

小四轮运工程垃
圾 人装自卸 1
km以内 实际运
距(km):5

m3 78.06 35.19 2746.57 15.12 16.74 1.81 1.51

44 011101005001 自流坪楼地面 m2 589.35 79.3 46735.46 26.16 43.37 4.01 3.14 2.62

2-3-94
防腐耐酸面层 
环氧自流平防腐
地面 底漆一遍

m2 589.35 25.41 14978.04 12.81 6.63 3.16 1.54 1.28

2-3-96
防腐耐酸面层 
环氧自流平防腐
地面 面漆一遍

m2 589.35 53.88 31754.12 13.36 36.74 0.85 1.60 1.34

45 011102003001 块料楼地面 m2 221.33 400.02 88536.43 47.06 342.60 5.65 4.71

2-3-130
其他材料面层 
铝合金防静电活
动地板安装

m2 221.33 400.00 88532.58 47.06 342.60 5.65 4.71

46 010401003001 实心砖墙 m3 4.68 607.56 2843.38 304.02 231.11 5.55 36.48 30.4



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
修工程 专业：第一册 结构工程 第11页 共12页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-3-30 新砌砖墙工程 
混水砖墙 1砖

m3 4.68 607.56 2843.38 304.02 231.11 5.55 36.48 30.40

47 010401003002 实心砖墙 m3 0.82 705.96 578.89 384.38 231.90 5.12 46.12 38.44

1-3-46 新砌砖墙工程 
零星砌体

m3 0.82 705.97 578.89 384.38 231.91 5.12 46.13 38.44

48 011407001002 墙面喷刷涂料 m2 511.12 25.47 13018.23 17.61 3.99 2.11 1.76

2-6-141 乳胶漆 室内 墙
面新做 二遍

m2 511.12 25.48 13024.97 17.61 3.99 2.11 1.76

49 011407001003 墙面喷刷涂料 m2 147.1 16.12 2371.25 12.47 0.90 1.5 1.25

2-6-240 刮腻子 墙面 满
刮二遍

m2 147.1 16.12 2370.84 12.47 0.90 1.50 1.25

50 011207001011 墙面装饰板 m2 96.96 175.74 17039.75 69.52 89.97 0.96 8.34 6.95

2-4-126

墙饰面 龙骨基
层 断面13cm2以
内 木龙骨平均
中距 30cm以内

m2 96.96 47.94 4648.54 16.12 28.11 0.16 1.93 1.61

2-4-148
墙饰面 夹板、
卷材基层 细木
工板基层

m2 96.96 55.68 5399.19 11.04 41.42 0.80 1.32 1.10

2-4-161 墙饰面 面层 石
膏板墙面

m2 96.96 38.67 3749.70 20.29 13.92 2.43 2.03

2-4-15 墙面抹灰 贴玻
纤网格布

m2 96.96 7.97 772.58 4.46 2.53 0.54 0.45

2-6-141 乳胶漆 室内 墙
面新做 二遍

m2 96.96 25.48 2470.85 17.61 3.99 2.11 1.76

51 011207001012 墙面装饰板 m2 131.69 125.41 16515.24 54.91 58.42 6.59 5.49



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-4-140

墙饰面 龙骨基
层 轻钢龙骨 中
距 竖603mm以内
 横1500mm以内

m2 131.69 35.68 4698.15 14.32 18.20 1.72 1.43

2-4-161 墙饰面 面层 石
膏板墙面

m2 263.38 44.86 11816.04 20.29 20.11 2.43 2.03

52 011407002001 天棚喷刷涂料 m2 113.1 30.85 3489.14 22.02 3.99 2.64 2.2

2-6-142 乳胶漆 室内 天
棚面新做 二遍

m2 113.1 30.85 3489.68 22.02 3.99 2.64 2.20

53 010807001001 金属断桥窗 m2 6.48 481.49 3120.06 50.05 420.43 6.01 5

2-2-52
金属窗 隔热断
桥铝合金 普通
窗安装 平开

m2 6.48 481.49 3120.07 50.05 420.43 6.01 5.00

54 011507003001 软膜灯箱展板 个 11 1728 19008 1728.00

补子目2 软膜灯箱展板 个 11 1728.00 19008.00 1728.00

55 01B005 新建彩钢房 m2 96 544 52224 544.00

补子目5 新建彩钢房 m2 96 544.00 52224.00 544.00

合计 590983.17



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 011701006001 满堂脚手架 满堂脚手架 m2 498.95 8.92 2.38 1.34 2.92 15.56 7763.66

借17-62
满堂脚手架 基本层(3.6m-5.
2m) 100m2 4.9895 892.03 237.64 133.80 291.94 1555.41 7760.72

2 011703001001 垂直运输 垂直运输 m2 1 4305.40 1076.35 947.19 6328.94 6328.94

F-B1 垂直运输费(人力运输) 修缮
高度6m内 % 1 4305.40 1076.35 947.19 6328.94 6328.94

本页小计 14092.60

合    计 14092.60



主要材料价格表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训
基地装修工程-装饰装修工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 02010119@1 橡胶板 δ4.5 m2 569.732415 8.8 5013.65

2 05030111 板枋材杉木 m3 3.313118 2023 6702.44

3 05050117@2 阻燃板 δ12 m2 310.989 21 6530.77

4 05090161@2 欧松板 δ15 m2 101.808 39.31 4002.07

5 09000106@1 白色灯光软膜吊顶 m2 57.9915 194.05 11253.25

6 09010131@1 纸面石膏板 9.5mm m2 636.4493 12 7637.39

7 09010131@4 纸面石膏板 12mm m2 279.1828 17.84 4980.62

8 09010131@5 白色蜂窝铝板 m2 19.0376 230 4378.65

9 09010131@6 高反射铝板 m2 30.1782 152 4587.09

10 09090106@2 8mm厚仿金属碳晶板 m2 168.3885 38 6398.76

11 10010207@1 轻钢龙骨不上人型(平面) 600× 600 m2 382.6725 15.44 5908.46

12 11010136@1 木质防火门（乙级） m2 8.616525 692.16 5964.01

13 13030227 环氧自流平面漆 kg 847.4853 21.45 18178.56

14 14410251 氯丁橡胶粘接剂 kg 292.575458 18.88 5523.82

15 BCCLF23 新建彩钢房 m2 96 544 52224

16 BCCLF27 接待前台 套 1 7339 7339

17 BCCLF35 木质烤漆圆形展台 套 2 4587 9174

18 BCCLF39 电子沙盘 套 1 73394 73394

19 BCCLF6 软膜灯箱展板 个 11 1728 19008

20 C00284@1 陶瓷防静电地板 m2 234.720465 323 75814.71

合计 334013.25



单位工程人材机价差表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工
程-装饰装修工程 第1页 共2页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 角钢(综合) kg 60.460924 2.7 3.21 0.51 30.84

2 水泥 32.5 t 0.007567 188.76 324 135.24 1.02

3 砂子中粗砂 m3 0.012481 48.5 122 73.5 0.92

4 烧结煤矸石普通砖 240× 115
× 53

千块 2.968584 308.88 312 3.12 9.26

5 木材(成材) m3 0.0124 1501.5 2023 521.5 6.47

6 板枋材杉木 m3 3.313118 1501.5 2023 521.5 1727.79

7 石膏板 δ9.5 m2 73.605 9.73 12 2.27 167.08

8 阻燃板 δ12 m2 12.642 9.73 21 11.27 142.48

9 阻燃板 δ12 m2 29.8725 9.73 21 11.27 336.66

10 阻燃板 δ12 m2 310.989 12.97 21 8.03 2497.24

11 9.5mm石膏板双层 m2 62.59 10.12 12 1.88 117.67

12 阻燃板 δ12 m2 20.000375 25.94 21 -4.94 -98.8

13 欧松板 δ15 m2 101.808 25.94 39.31 13.37 1361.17

14 钢化玻璃 δ9 m2 14.983076 84.08 61.96 -22.12 -331.43

15 8mm厚仿金属碳晶
板

m2 12.642 47.19 38 -9.19 -116.18

16 20mm厚黑金沙门槛
石

m2 4.7064 88.37 177 88.63 417.13

17 白色灯光软膜吊顶 m2 57.9915 106.39 194.05 87.66 5083.53

18 纸面石膏板 9.5mm m2 636.4493 5.49 12 6.51 4143.28

19 8mm厚仿金属碳晶
板

m2 40.551 5.49 38 32.51 1318.31

20 白色亚克力透光板 m2 12.936 5.49 138.94 133.45 1726.31

21 纸面石膏板 12mm m2 279.1828 5.49 17.84 12.35 3447.91

22 白色蜂窝铝板 m2 19.0376 5.49 230 224.51 4274.13

23 高反射铝板 m2 30.1782 5.49 152 146.51 4421.41

24 1mm厚镜面不锈钢
饰面

m2 30.681 77.22 86.71 9.49 291.16

25 矿棉板 m2 128.625 12.87 15.93 3.06 393.59

26 20mm厚仿金属格栅
碳晶板

m2 25.0425 21.45 53.1 31.65 792.6

27 8mm厚仿金属碳晶
板

m2 168.3885 21.45 38 16.55 2786.83

28 2.5mm穿孔铝板 m2 18.858 21.45 199.12 177.67 3350.5

29 铝塑板 m2 15.498 38.61 83.7 45.09 698.8

30 10mm厚硅酸钙满贴
反光锡箔纸

10mm m2 57.9915 10.3 19.15 8.85 513.22

31 玻璃纤维网格布 m2 111.504 5.15 1.5 -3.65 -406.99

32 木质防火门（乙级
）

m2 8.616525 433.29 692.16 258.87 2230.56

33 2mm亚克力贴蓝色 m2 4.1976 25.74 66 40.26 169



单位工程人材机价差表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工
程-装饰装修工程 第2页 共2页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

车膜

34 10mm亚克力贴渐变
膜

m2 15.6456 25.74 106.12 80.38 1257.59

35 1.5mm透光亚克力 m2 19.0376 25.74 45 19.26 366.66

36 成品腻子粉 kg 2590.1588
46

0.56 0.43 -0.13 -336.72

37 电 kw· h 123.76238
4

0.58 0.75 0.17 21.04

38 水 m3 3.306807 5.27 9.77 4.5 14.88

39 陶瓷防静电地板 m2 234.72046
5

171.6 323 151.4 35536.68

40 电 kw· h 3121.8005
1

0.58 0.75 0.17 530.71

合计 78894.31



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-给排
水工程

  标段：鄂尔多斯智慧化工公共
实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 47762.42 0

1.1 排水 36054.81

1.2 给水 11707.61

2 措施项目 1544.63

2.1   其中：安全文明施工费 543.76

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 4437.63

招标控制价合计=1+2+3+4+5 53,744.68 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PPR25
4.连接形式:热熔

m 160 33.79 5406.4

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PPR32
4.连接形式:热熔

m 12 35.98 431.76

3 031001003001 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.规格、压力等级:不锈
钢管DN40
4.连接形式:螺纹

m 1 130.28 130.28

4 031006015001 水箱

1.材质、类型:304不锈钢
水箱
2.型号、规格:800*600*6
00

台 1 3345.76 3345.76

5 080902006001 液位计 1.名称:液位计 个 1 168.43 168.43

6 080902005001 变送器

1.名称:投入式液位变送
器
2.规格:量程0-1.00m，精
度1%

个 1 4705.25 4705.25

7 030404016001 控制箱 1.名称:控制箱
2.规格:500*600

台 1 1121.75 1121.75

8 030109001001 离心式泵

1.名称:排水泵
2.型号:不锈钢泵头，AC2
20V，100W，6分接口，60
L/min，6米扬程

台 11 1305.56 14361.16

9 030109001002 离心式泵

1.名称:排水泵
2.型号:进口1.2寸，出口
1寸，AC220V，不锈钢离
心泵，额定流量：60L/
min，额定扬程：14.6m，
功率：0.37KW

台 1 1586.44 1586.44

10 031003001001 螺纹阀门

1.类型:单向阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

个 11 68.29 751.19

11 031003001002 螺纹阀门

1.类型:单向阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹

个 1 74.77 74.77

12 031003001003 螺纹阀门 1.类型:过滤器 个 11 58.98 648.78

本页小计 32731.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

13 031003001004 螺纹阀门

1.类型:过滤器
2.材质:铜
3.规格、压力等级:32
4.连接形式:螺纹

个 11 119.4 1313.4

14 031003001005 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹

个 32 57.35 1835.2

15 031003001006 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹

个 1 102.67 102.67

16 031003001007 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹

个 1 71.57 71.57

分部小计 36054.81

给水

17 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR25
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 285 24.26 6914.1

18 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR32
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 40 28.52 1140.8

19 031002001001 管道支架 1.材质:成品管卡PPR25 套 407 4.5 1831.5

20 031002001002 管道支架 1.材质:成品管卡PPR32 套 50 5.3 265

21 030413003001 打洞（孔）
1.名称:墙体打洞
2.规格:DN20 个 4 27.06 108.24

22 031003001008 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹

个 1 71.57 71.57

23 031003001009 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹

个 24 57.35 1376.4

分部小计 11707.61

措施项目

本页小计 15030.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 728.99 728.99

分部小计 728.99

本页小计 728.99

合   计 48491.41



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修
工程-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 543.76

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2 362.51

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 181.25

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 90.63

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 181.25

合    计 815.64



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 49307.05 9 4437.63

合    计 4437.63



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-给排水
工程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第1页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 031001006001 塑料管 m 160 33.79 5406.4 19.99 9.40 2.4 2

3-2-311

室内塑料排水管
安装(热熔连接)
 公称外径50mm
以内

m 160 33.80 5407.52 19.99 9.40 0.00 2.40 2.00

2 031001006002 塑料管 m 12 35.98 431.76 19.99 11.59 2.4 2

3-2-311

室内塑料排水管
安装(热熔连接)
 公称外径50mm
以内

m 12 35.98 431.80 19.99 11.59 0.00 2.40 2.00

3 031001003001 不锈钢管 m 1 130.28 130.28 35.23 86.56 0.74 4.23 3.52

3-2-193

室内给水不锈钢
管安装(螺纹连
接) 公称直径40
mm以内

m 1 130.28 130.28 35.23 86.56 0.74 4.23 3.52

4 031006015001 水箱 台 1 3345.76 3345.76 425.14 2695.26 131.83 51.02 42.51

3-6-17
整体水箱安装 
水箱总容量3m3
以内

台 1 3345.76 3345.76 425.14 2695.26 131.83 51.02 42.51

5 080902006001 液位计 个 1 168.43 168.43 45.12 109.68 3.71 5.41 4.51

3-8-394 浮标液面计FQ-
Ⅱ型

组 1 168.43 168.43 45.12 109.68 3.71 5.41 4.51

6 080902005001 变送器 个 1 4705.25 4705.25 152 4503.15 16.66 18.24 15.2

7-3-42
建筑设备自动化
系统 水道压力 
传感器

个 1 4705.25 4705.25 152.00 4503.15 16.66 18.24 15.20

7 030404016001 控制箱 台 1 1121.75 1121.75 345.96 688.57 11.1 41.52 34.6

6-6-20 控制箱安装 台 1 1121.75 1121.75 345.96 688.57 11.10 41.52 34.60

8 030109001001 离心式泵 台 11 1305.56 14361.16 582.35 542.11 52.98 69.88 58.24



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-给排水
工程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第2页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-7-73

离心泵安装 单
级离心水泵、离
心式耐腐蚀泵 
设备重量0.2t以
内

台 11 1305.56 14361.16 582.35 542.11 52.98 69.88 58.24

9 030109001002 离心式泵 台 1 1586.44 1586.44 582.35 822.99 52.98 69.88 58.24

3-7-73

离心泵安装 单
级离心水泵、离
心式耐腐蚀泵 
设备重量0.2t以
内

台 1 1586.44 1586.44 582.35 822.99 52.98 69.88 58.24

10 031003001001 螺纹阀门 个 11 68.29 751.19 14.53 49.68 0.89 1.74 1.45

3-8-2
螺纹阀门安装 
公称直径20mm以
内  

个 11 68.29 751.19 14.53 49.68 0.89 1.74 1.45

11 031003001002 螺纹阀门 个 1 74.77 74.77 16.05 54.02 1.16 1.93 1.61

3-8-3
螺纹阀门安装 
公称直径25mm以
内

个 1 74.77 74.77 16.05 54.02 1.16 1.93 1.61

12 031003001003 螺纹阀门 个 11 58.98 648.78 17.44 36.82 0.89 2.09 1.74

3-8-2 R*1.2

螺纹阀门安装 
公称直径20mm以
内 单个过滤器
安装 人工*1.2

个 11 58.98 648.78 17.44 36.82 0.89 2.09 1.74

13 031003001004 螺纹阀门 个 11 119.4 1313.4 24.42 88.04 1.57 2.93 2.44

3-8-4 R*1.2

螺纹阀门安装 
公称直径32mm以
内 单个过滤器
安装 人工*1.2

个 11 119.40 1313.40 24.42 88.04 1.57 2.93 2.44

14 031003001005 螺纹阀门 个 32 57.35 1835.2 14.53 38.74 0.89 1.74 1.45



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-给排水
工程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第3页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-8-2
螺纹阀门安装 
公称直径20mm以
内  

个 32 57.35 1835.20 14.53 38.74 0.89 1.74 1.45

15 031003001006 螺纹阀门 个 1 102.67 102.67 20.35 76.27 1.57 2.44 2.04

3-8-4
螺纹阀门安装 
公称直径32mm以
内

个 1 102.67 102.67 20.35 76.27 1.57 2.44 2.04

16 031003001007 螺纹阀门 个 1 71.57 71.57 16.05 50.82 1.16 1.93 1.61

3-8-3
螺纹阀门安装 
公称直径25mm以
内

个 1 71.57 71.57 16.05 50.82 1.16 1.93 1.61

17 031001006003 塑料管 m 285 24.26 6914.1 10.68 10.08 0.01 1.94 1.55

借10-324
室内塑料给水管
(热熔连接) 公
称外径25mm以内

m 285 24.27 6916.10 10.68 10.08 0.01 1.94 1.55

18 031001006004 塑料管 m 40 28.52 1140.8 11.54 13.19 0.01 2.1 1.68

借10-325
室内塑料给水管
(热熔连接) 公
称外径32mm以内

m 40 28.52 1140.76 11.54 13.19 0.01 2.10 1.68

19 031002001001 管道支架 套 407 4.5 1831.5 1.64 2.50 0.2 0.16

3-9-5
成品管卡安装 
公称直径20mm以
内

个 407.265 4.50 1832.69 1.64 2.50 0.20 0.16

20 031002001002 管道支架 套 50 5.3 265 1.77 3.14 0.21 0.18

3-9-6
成品管卡安装 
公称直径32mm以
内

个 50 5.30 265.00 1.77 3.14 0.21 0.18

21 030413003001 打洞（孔） 个 4 27.06 108.24 18.67 2.27 3.4 2.72



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-给排水
工程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第4页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

借10-2008
机械混凝土墙体
钻孔 直径63mm
以内

个 4 27.04 108.17 18.67 2.27 3.39 2.72

22 031003001008 螺纹阀门 个 1 71.57 71.57 16.05 50.82 1.16 1.93 1.61

3-8-3
螺纹阀门安装 
公称直径25mm以
内

个 1 71.57 71.57 16.05 50.82 1.16 1.93 1.61

23 031003001009 螺纹阀门 个 24 57.35 1376.4 14.53 38.74 0.89 1.74 1.45

3-8-2
螺纹阀门安装 
公称直径20mm以
内  

个 24 57.35 1376.40 14.53 38.74 0.89 1.74 1.45

合计 47762.42



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-给排水工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 236.90 439.96 52.13 728.99 728.99

BM1
脚手架搭拆费(单独承担的室
外埋地管道工程除外)(第三
册 给排水、采暖工程)

元 1 230.85 428.72 50.79 710.36 710.36

BM40
脚手架搭拆费(第六册 电气
工程) 元 1 6.05 11.24 1.34 18.63 18.63

本页小计 728.99

合    计 728.99



主要材料价格表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训
基地装修工程-给排水工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 03210485 平垫铁综合 kg 54 2.92 157.68

2 18000235 室内塑料给水管热熔管件 DN25 个 349.125 1.87 652.86

3 18000236 室内塑料给水管热熔管件 DN32 个 43.24 2.92 126.26

4 18000270 室内塑料排水管热熔管件 DN50 个 118.68 2.38 282.46

5 18150389 黑玛钢活接头 DN20 个 78.78 2.82 222.16

6 18250128 成品管卡 DN20 套 427.62825 0.94 401.97

7 C00201 斜垫铁 综合 kg 53.568 2.4 128.56

8 C00248 金属膨胀螺栓 M8 套 470.98295 1.3 612.28

9 17250258@1 塑料给水管PPR25 m 289.56 7.47 2163.01

10 17250258@2 塑料给水管PPR32 m 40.64 9.63 391.36

11 17250300@1 塑料排水管PPR25 m 161.92 7.47 1209.54

12 19000317@2 铜球阀DN20 个 56.56 33.12 1873.27

13 19000317@3 单向阀DN20 个 11.11 43.95 488.28

14 19000317@5 过滤器DN20 个 11.11 31.22 346.85

15 19000317@6 过滤器DN32 个 11.11 77.49 860.91

16 33110134@1 304不锈钢水箱 800*600*60
0

个 1 2662.1706 2662.17

17 补充主材001
@1

投入式液位变送器 个 1 4500 4500

18 补充主材002
@1

控制箱 500*600 台 1 680 680

19
补充主材003
@1 排水泵

不锈钢泵头
，AC220V，1
00W，6分接
口，60L/min
，6米扬程

台 11 499.12 5490.32

20 补充主材003
@2

排水泵

进口1.2寸，
出口1寸，AC
220V，不锈
钢离心泵，
额定流量：6
0L/min，额
定扬程：14.
6m，功率：0
.37KW

台 1 780 780

合计 24029.94



单位工程人材机价差表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工
程-给排水工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 镀锌扁钢 综合 kg 1.01 2.62 4.255 1.635 1.65

2 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 3.6889 3.13 3.375 0.245 0.9

3 电 kw· h 69.95258 0.58 0.71 0.13 9.09

4 水 m3 1.1969 5.27 10 4.73 5.66

合计 17.3



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-采暖
工程

  标段：鄂尔多斯智慧化工公共
实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 2980.28 0

2 措施项目 59.21

2.1   其中：安全文明施工费 18.67

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 273.55

招标控制价合计=1+2+3+4+5 3,313.04 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005002001 钢制散热器
1.结构形式:16柱横式散
热器600高 组 2 1063.66 2127.32

2 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
钢管φ42*3    Q235
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 12 55.93 671.16

3 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹

个 2 90.9 181.8

分部小计 2980.28

措施项目

4 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 31.2 31.2

分部小计 31.2

本页小计 3011.48

合   计 3011.48



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修
工程-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 18.67

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2 12.44

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 6.23

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 3.11

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 6.23

合    计 28.01



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3039.49 9 273.55

合    计 273.55



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-采暖工
程 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 031005002001 钢制散热器 组 2 1063.66 2127.32 78.1 968.22 0.16 9.37 7.81

3-3-15

柱式散热器安装
 散热器高度600
mm以内 单组片
数25片以内

组 2 1063.66 2127.32 78.10 968.22 0.16 9.37 7.81

2 031001002001 钢管 m 12 55.93 671.16 31.89 16.35 0.67 3.83 3.19

3-2-392

室内采暖镀锌钢
管(螺纹连接) 
公称直径32mm以
内

m 12 55.92 670.98 31.89 16.35 0.67 3.83 3.19

3 031003001001 螺纹阀门 个 2 90.9 181.8 20.35 64.50 1.57 2.44 2.04

3-8-4
螺纹阀门安装 
公称直径32mm以
内

个 2 90.90 181.80 20.35 64.50 1.57 2.44 2.04

合计 2980.28



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-采暖工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 10.14 18.83 2.23 31.20 31.20

BM1
脚手架搭拆费(单独承担的室
外埋地管道工程除外)(第三
册 给排水、采暖工程)

元 1 10.14 18.83 2.23 31.20 31.20

本页小计 31.20

合    计 31.20



主要材料价格表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训
基地装修工程-采暖工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 01290207 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 0.1304 3.375 0.44

2 02270129 破布 kg 0.2004 4.46 0.89

3 03011305 六角螺栓 kg 0.15 5.15 0.77

4 03130119 尼龙砂轮片 φ400 片 0.1608 6.69 1.08

5 03130929 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 0.1324 5.92 0.78

6 03131321 冲击钻头 φ20 个 0.168 9.78 1.64

7 13010261 铅油(厚漆) kg 0.1944 2.23 0.43

8 13350157 聚四氟乙烯生料带宽 20 m 24.048 0.09 2.16

9 14050151 机油 kg 0.2708 9.44 2.56

10 14390141 乙炔气 kg 0.0424 12.1 0.51

11 17030115@1 无缝钢管 DN32 m 11.964 11.75 140.58

12 18000369 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 DN32 个 13.116 3.35 43.94

13 18150395 黑玛钢活接头 DN32 个 2.02 5.53 11.17

14 18150417 黑玛钢六角内接头 DN32 个 1.616 2.45 3.96

15 22110286 散热器托钩(带膨胀螺栓) 个 8.4 1.54 12.94

16 24110186 弹簧压力表 Y-1000~1.6
MPa

块 0.0144 27.46 0.4

17 34000010 其他材料费 元 4.6852 1 4.69

18 34110117 水 m3 0.168 10 1.68

19 19000317@1 闸阀DN32 个 2.02 54.18 109.44

20 Z00015@1 钢制散热器柱式16柱 组 2 960 1920

合计 2260.06



单位工程人材机价差表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工
程-采暖工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 0.1304 3.13 3.375 0.245 0.03

2 电 kw· h 0.32 0.58 0.71 0.13 0.04

3 水 m3 0.168 5.27 10 4.73 0.79

合计 0.86



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-电气
工程

  标段：鄂尔多斯智慧化工公共
实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 300750.06 0

1.1 电力改造 110239.32

1.2 实训室305、303室综合布线 57832.19

1.3 照明 132678.55

2 措施项目 5945.92

2.1   其中：安全文明施工费 2412.43

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 27602.64

招标控制价合计=1+2+3+4+5 334,298.62 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电力改造

1 030408001001 电力电缆

1.名称:软护套电缆
2.型号:RVV-0.6/1KV-5*1
0
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 35 54.95 1923.25

2 030408001002 电力电缆

1.名称:软护套电缆
2.型号:VRV-0.6/1KV-5*1
0
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 280 75.47 21131.6

3 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-5*1
6
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 150 82.67 12400.5

4 030408001004 电力电缆

1.名称:软护套电缆
2.型号:RVV-0.6/1KV-5*4
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 135 24.65 3327.75

5 030408001005 电力电缆

1.名称:软护套电缆
2.型号:RVV-0.6/1KV-5*6
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 90 31.9 2871

6 030408001006 电力电缆

1.名称:软护套电缆
2.型号:RVV-0.6/1KV-5*2
.5
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 220 21.94 4826.8

7 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-5*9
5
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 40 369.71 14788.4

8 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-5*2
5
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 100 119.95 11995

9 030505005001 射频同轴电缆
1.名称:摄像头监控线（
POE）
2.规格:国标超五类网线

m 820 4.38 3591.6

10 030404004001 控制箱（AP-B10
3）

1.名称:控制箱（AP-B103
）
2.型号:国标3P塑壳断路

台 1 1574.61 1574.61

本页小计 78430.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

器，电流63A有1个，32A
有3个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

11 030404004002
控制箱（AP-B10
4）

1.名称:控制箱（AP-B104
）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流63A/32A各1个，
16A有4个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1 1724.61 1724.61

12 030404004003 控制箱（AP-B1
）

1.名称:控制箱（AP-B1）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流32A有1个，16A
有2个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1 1474.61 1474.61

13 030404004004 动力控制柜（AP
-101）

1.名称:动力控制柜（AP-
101）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流100A有1个，40A
有2个，32A有1个，,16A
有2个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1 1874.61 1874.61

14 030404004005
控制箱（AP-104
）

1.名称:控制箱（AP-104
）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流200A有1个，63A
有3个,16A有1个
3.规格:600*800*250mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1 2174.61 2174.61

15 030404004006
控制箱（AP-307
）

1.名称:控制箱（AP-307
）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流80A有1个，63A
有2个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1 1374.61 1374.61

16 030404004007
控制箱（AP-407
）

1.名称:控制箱（AP-407
）
2.型号:国标3P塑壳断路
器，电流63A有1个，32A
有2个
3.规格:500*600*200mm,
厚1.2mm，带地排、零排

台 1 1324.61 1324.61

本页小计 9947.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 030411003001 电缆桥架100*10
0

1.名称:电缆桥架
2.规格:100*100 m 150 60.94 9141

18 030411003002 电缆桥架50*50 1.名称:电缆桥架
2.规格:50*50

m 100 43.41 4341

19 030413001001 铁构件 1.名称:桥架支架 kg 160.5 20.3 3258.15

20 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:32

m 300 17.07 5121

分部小计 110239.32

实训室305、303
室综合布线

21 030507014001 显示设备
1.名称:计算机（电源线
、网线、辅材） 台 100 512.18 51218

22 030502001001 机柜、机架
1.名称:网络柜（电源线
、网线、辅材） 台 2 889.28 1778.56

23 030502001002 机柜、机架 1.名称:影音柜（电源线
、网线、辅材） 台 2 889.28 1778.56

24 030502001003 机柜、机架 1.名称:智慧黑板（电源
线、网线、辅材）

台 2 889.28 1778.56

25 080805003001 工作站、工作台
1.名称:教师工作台（电
源线、网线、辅材） 台 2 313.82 627.64

26 030506001001 扩声系统设备
1.名称:音响系统（电源
线系统、连接线、辅材） 台 1 650.87 650.87

分部小计 57832.19

照明

27 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:20
4.配置形式:吊顶内配管

m 648 25.62 16601.76

28 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:25
4.配置形式:吊顶内配管

m 131 27.51 3603.81

29 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:32
4.配置形式:吊顶内配管

m 18 30.81 554.58

30 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:40
4.配置形式:吊顶内配管

m 34 36.42 1238.28

31 03041100100 配 1.名称:配管（网络） m 187.1 25.62 4793.5

本页小计 106485.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 管
2.材质:KBG
3.规格:20
4.配置形式:吊顶内配管

32 030411004001 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ2.5

m 2022.2 4.78 9666.12

33 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ4

m 410.4 6.69 2745.58

34 030411004003 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ6

m 94.2 9.33 878.89

35 030411004004 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ10

m 175.6 14.28 2507.57

36 030412001001 普通灯具 1.名称:平面灯 套 17 111.78 1900.26

37 030412004001 装饰灯 1.名称:嵌入式筒灯 套 109 79.2 8632.8

38 030412004002 装饰灯 1.名称:LED软硅灯条 m 110 28.91 3180.1

39 030412004003 装饰灯 1.名称:LED灯带 m 272 35.98 9786.56

40 030412004004 装饰灯 1.名称:LED线性灯 m 185.8 324.3 60254.94

41 030404034001 照明开关 1.名称:单联开关 个 3 22.13 66.39

42 030404035001 插座 1.名称:预留电源插座 个 6 50.16 300.96

43 030404034002 照明开关 1.名称:双联开关 个 3 23.33 69.99

44 030404034003 照明开关 1.名称:三联开关 个 2 26.15 52.3

45 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 140 23.02 3222.8

46 030502012001 信息插座
1.名称:网络插座TO(含接
线盒，含预留插口）） 个 25 49.87 1246.75

47 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱AL1-6
2.规格:600*500*300 台 1 1374.61 1374.61

分部小计 132678.55

措施项目

48 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 2327.27 2327.27

分部小计 2327.27

本页小计 108213.89

合   计 303077.33



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修
工程-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 2412.43

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2 1608.28

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 804.15

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 402.07

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 804.15

合    计 3618.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 306695.98 9 27602.64

合    计 27602.64



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-电气工
程 专业：第六册 电气工程 第1页 共7页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 030408001001 电力电缆 m 35 54.95 1923.25 6.54 45.99 0.98 0.79 0.65

6-7-14 *1.15

电缆沿线槽、桥
架敷设 电缆截
面16mm2以内 
实际电缆芯数(
芯):5

m 35 54.95 1923.39 6.54 45.99 0.98 0.79 0.65

2 030408001002 电力电缆 m 280 75.47 21131.6 6.54 66.51 0.98 0.79 0.65

6-7-14 *1.15

电缆沿线槽、桥
架敷设 电缆截
面16mm2以内 
实际电缆芯数(
芯):5

m 280 75.48 21133.56 6.54 66.51 0.98 0.79 0.65

3 030408001003 电力电缆 m 150 82.67 12400.5 6.54 73.71 0.98 0.79 0.65

6-7-14 *1.15

电缆沿线槽、桥
架敷设 电缆截
面16mm2以内 
实际电缆芯数(
芯):5

m 150 82.68 12401.70 6.54 73.72 0.98 0.79 0.65

4 030408001004 电力电缆 m 135 24.65 3327.75 6.54 15.69 0.98 0.79 0.65

6-7-14 *1.15

电缆沿线槽、桥
架敷设 电缆截
面16mm2以内 
实际电缆芯数(
芯):5

m 135 24.65 3328.29 6.54 15.69 0.98 0.79 0.65

5 030408001005 电力电缆 m 90 31.9 2871 6.54 22.94 0.98 0.79 0.65

6-7-14 *1.15

电缆沿线槽、桥
架敷设 电缆截
面16mm2以内 
实际电缆芯数(
芯):5

m 90 31.91 2871.54 6.54 22.94 0.98 0.79 0.65



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-电气工
程 专业：第六册 电气工程 第2页 共7页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6 030408001006 电力电缆 m 220 21.94 4826.8 6.54 12.98 0.98 0.79 0.65

6-7-14 *1.15

电缆沿线槽、桥
架敷设 电缆截
面16mm2以内 
实际电缆芯数(
芯):5

m 220 21.95 4828.34 6.54 12.98 0.98 0.79 0.65

7 030408001007 电力电缆 m 40 369.71 14788.4 14.69 350.90 0.89 1.76 1.47

6-7-18
电缆沿线槽、桥
架敷设 电缆截
面120mm2以内

m 40 369.71 14788.52 14.69 350.90 0.89 1.76 1.47

8 030408001008 电力电缆 m 100 119.95 11995 9.03 107.96 0.98 1.08 0.9

6-7-15 *1.15

电缆沿线槽、桥
架敷设 电缆截
面35mm2以内 
实际电缆芯数(
芯):5

m 100 119.95 11995.30 9.03 107.96 0.98 1.08 0.90

9 030505005001 射频同轴电缆 m 820 4.38 3591.6 2.25 1.60 0.03 0.27 0.23

7-2-18
双绞线缆 管、
暗槽内穿放双绞
线 ≤4对

m 820 4.38 3591.60 2.25 1.60 0.03 0.27 0.23

10 030404004001 控制箱（AP-B10
3）

台 1 1574.61 1574.61 286.06 1225.61 34.33 28.61

6-6-71
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.5m以内

台 1 1574.61 1574.61 286.06 1225.61 34.33 28.61

11 030404004002 控制箱（AP-B10
4）

台 1 1724.61 1724.61 286.06 1375.61 34.33 28.61

6-6-71
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.5m以内

台 1 1724.61 1724.61 286.06 1375.61 34.33 28.61



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-电气工
程 专业：第六册 电气工程 第3页 共7页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

12 030404004003 控制箱（AP-B1
）

台 1 1474.61 1474.61 286.06 1125.61 34.33 28.61

6-6-71
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.5m以内

台 1 1474.61 1474.61 286.06 1125.61 34.33 28.61

13 030404004004 动力控制柜（AP
-101）

台 1 1874.61 1874.61 286.06 1525.61 34.33 28.61

6-6-71
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.5m以内

台 1 1874.61 1874.61 286.06 1525.61 34.33 28.61

14 030404004005 控制箱（AP-104
）

台 1 2174.61 2174.61 286.06 1825.61 34.33 28.61

6-6-71
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.5m以内

台 1 2174.61 2174.61 286.06 1825.61 34.33 28.61

15 030404004006 控制箱（AP-307
）

台 1 1374.61 1374.61 286.06 1025.61 34.33 28.61

6-6-71
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.5m以内

台 1 1374.61 1374.61 286.06 1025.61 34.33 28.61

16 030404004007 控制箱（AP-407
）

台 1 1324.61 1324.61 286.06 975.61 34.33 28.61

6-6-71
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.5m以内

台 1 1324.61 1324.61 286.06 975.61 34.33 28.61

17 030411003001 电缆桥架100*10
0

m 150 60.94 9141 20.47 35.43 0.53 2.46 2.05

6-7-133
钢制槽式电缆桥
架安装 宽+高 2
00mm以内

m 150 60.94 9140.85 20.47 35.43 0.53 2.46 2.05



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-电气工
程 专业：第六册 电气工程 第4页 共7页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18 030411003002 电缆桥架50*50 m 100 43.41 4341 20.47 17.90 0.53 2.46 2.05

6-7-133
钢制槽式电缆桥
架安装 宽+高 2
00mm以内

m 100 43.42 4341.50 20.47 17.90 0.53 2.46 2.05

19 030413001001 铁构件 kg 160.5 20.3 3258.15 12.74 3.97 0.79 1.53 1.27

6-13-43 一般铁构件 制
作

t 0.1605 13306.69 2135.72 7377.65 3816.04 489.91 885.32 737.77

6-13-44 一般铁构件 安
装

t 0.1605 6996.27 1122.90 5364.04 150.30 301.85 643.68 536.40

20 030411001001 配管 m 300 17.07 5121 11.11 3.52 1.33 1.11

6-10-125

刚性阻燃塑料管
敷设砖、混凝土
结构暗配 外径3
2mm

m 300 17.07 5121.60 11.11 3.52 1.33 1.11

21 030507014001 显示设备 台 100 512.18 51218 50.67 450.36 6.08 5.07

7-4-1
计算机终端和附
属设备 台式电
脑

台 100 512.18 51218.00 50.67 450.36 6.08 5.07

22 030502001001 机柜、机架 台 2 889.28 1778.56 337.78 477.04 0.15 40.53 33.78

7-2-1 落地式安装机柜
、机架

台 2 889.28 1778.56 337.78 477.04 0.15 40.53 33.78

23 030502001002 机柜、机架 台 2 889.28 1778.56 337.78 477.04 0.15 40.53 33.78

7-2-1 落地式安装机柜
、机架

台 2 889.28 1778.56 337.78 477.04 0.15 40.53 33.78

24 030502001003 机柜、机架 台 2 889.28 1778.56 337.78 477.04 0.15 40.53 33.78

7-2-1 落地式安装机柜
、机架

台 2 889.28 1778.56 337.78 477.04 0.15 40.53 33.78

25 080805003001 工作站、工作台 台 2 313.82 627.64 198.42 31.44 19.02 36.08 28.86



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-电气工
程 专业：第六册 电气工程 第5页 共7页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

借7-52 净化工作台安装 台 2 313.82 627.64 198.42 31.44 19.02 36.08 28.86

26 030506001001 扩声系统设备 台 1 650.87 650.87 109.86 516.69 0.15 13.18 10.99

7-7-5 广播系统设备 
广播控制柜

台 1 650.87 650.87 109.86 516.69 0.15 13.18 10.99

27 030411001002 配管 m 648 25.62 16601.76 15.89 6.23 1.91 1.59

6-10-10
薄壁钢管(JDG)
砖混结构明配 
外径20mm

m 648 25.61 16593.98 15.89 6.23 1.91 1.59

28 030411001003 配管 m 131 27.51 3603.81 16.42 7.48 1.97 1.64

6-10-11
薄壁钢管(JDG)
砖混结构明配 
外径25mm

m 131 27.51 3603.42 16.42 7.48 1.97 1.64

29 030411001004 配管 m 18 30.81 554.58 17.14 9.90 2.06 1.71

6-10-12
薄壁钢管(JDG)
砖混结构明配 
外径32mm

m 18 30.81 554.54 17.14 9.90 2.06 1.71

30 030411001005 配管 m 34 36.42 1238.28 18.01 14.45 2.16 1.8

6-10-13
薄壁钢管(JDG)
砖混结构明配 
外径40mm

m 34 36.42 1238.21 18.01 14.45 2.16 1.80

31 030411001006 配管 m 187.1 25.62 4793.5 15.89 6.23 1.91 1.59

6-10-10
薄壁钢管(JDG)
砖混结构明配 
外径20mm

m 187.1 25.61 4791.26 15.89 6.23 1.91 1.59

32 030411004001 配线 m 2022.2 4.78 9666.12 1.36 3.12 0.16 0.14

6-10-303
管内穿线 穿动
力线 铜芯 导线
截面2.5mm2以内

m 2022.2 4.78 9672.18 1.37 3.12 0.16 0.14

33 030411004002 配线 m 410.4 6.69 2745.58 1.55 4.80 0.19 0.15



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-电气工
程 专业：第六册 电气工程 第6页 共7页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-10-304
管内穿线 穿动
力线 铜芯 导线
截面4mm2以内

m 410.4 6.69 2747.22 1.55 4.80 0.19 0.16

34 030411004003 配线 m 94.2 9.33 878.89 1.55 7.44 0.19 0.15

6-10-305
管内穿线 穿动
力线 铜芯 导线
截面6mm2以内

m 94.2 9.33 878.98 1.55 7.44 0.19 0.16

35 030411004004 配线 m 175.6 14.28 2507.57 1.76 12.13 0.21 0.18

6-10-306
管内穿线 穿动
力线 铜芯 导线
截面10mm2以内

m 175.6 14.28 2506.87 1.76 12.13 0.21 0.18

36 030412001001 普通灯具 套 17 111.78 1900.26 27.3 78.47 3.28 2.73

6-11-7
普通灯具及吸顶
灯 灯罩周长≤1
100mm

套 17 111.78 1900.26 27.30 78.47 3.28 2.73

37 030412004001 装饰灯 套 109 79.2 8632.8 26.73 46.59 3.21 2.67

6-11-138
点光源艺术灯具
安装 嵌入式灯
具 直径φ150

套 109 79.20 8632.80 26.73 46.59 3.21 2.67

38 030412004002 装饰灯 m 110 28.91 3180.1 7.83 18.52 1.42 1.14

借2-182 节能照明 LED灯
带 软灯带

m 110 28.91 3180.10 7.83 18.52 1.42 1.14

39 030412004003 装饰灯 m 272 35.98 9786.56 7.83 25.59 1.42 1.14

借2-182 节能照明 LED灯
带 软灯带

m 272 35.98 9786.56 7.83 25.59 1.42 1.14

40 030412004004 装饰灯 m 185.8 324.3 60254.94 101.1 190.11 18.38 14.71

借2-181 节能照明 LED灯
带 灯管式

m 185.8 324.30 60254.94 101.10 190.11 18.38 14.71

41 030404034001 照明开关 个 3 22.13 66.39 10.43 9.41 1.25 1.04



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-电气工
程 专业：第六册 电气工程 第7页 共7页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-6-95
普通开关及按钮
安装 跷板暗开
关 单控 ≤3联

套 3 22.13 66.39 10.43 9.41 1.25 1.04

42 030404035001 插座 个 6 50.16 300.96 10.43 37.44 1.25 1.04

6-6-109
普通插座安装 
单相 明插座 电
流15A以内

套 6 50.16 300.96 10.43 37.44 1.25 1.04

43 030404034002 照明开关 个 3 23.33 69.99 10.43 10.61 1.25 1.04

6-6-95
普通开关及按钮
安装 跷板暗开
关 单控 ≤3联

套 3 23.33 69.99 10.43 10.61 1.25 1.04

44 030404034003 照明开关 个 2 26.15 52.3 10.43 13.43 1.25 1.04

6-6-95
普通开关及按钮
安装 跷板暗开
关 单控 ≤3联

套 2 26.15 52.30 10.43 13.43 1.25 1.04

45 030411006001 接线盒 个 140 23.02 3222.8 13.27 6.83 1.59 1.33

6-10-372 钢制接线盒 砖
结构

个 140 23.02 3222.80 13.27 6.83 1.59 1.33

46 030502012001 信息插座 个 25 49.87 1246.75 18.42 27.39 2.21 1.85

7-2-53 光纤 信息插座 
单口

个 25 26.85 671.25 5.15 20.56 0.62 0.52

6-10-372 钢制接线盒 砖
结构

个 25 23.02 575.50 13.27 6.83 1.59 1.33

47 030404017001 配电箱 台 1 1374.61 1374.61 286.06 1025.61 34.33 28.61

6-6-71
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.5m以内

台 1 1374.61 1374.61 286.06 1025.61 34.33 28.61

合计 300750.06



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-电气工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 756.31 1404.57 166.39 2327.27 2327.27

BM40
脚手架搭拆费(第六册 电气
工程) 元 1 756.31 1404.57 166.39 2327.27 2327.27

本页小计 2327.27

合    计 2327.27



主要材料价格表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训
基地装修工程-电气工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 17030120@1 KBG管 20 m 860.153 4.29 3690.06

2 28030400@1 铜芯绝缘电线 WDZN-BYJ10 m 184.38 11.31 2085.34

3 28030480@1 铜芯绝缘电线 WDZN-BYJ2.
5

m 2123.31 2.84 6030.2

4 28030490@1 铜芯绝缘电线 WDZN-BYJ4 m 430.92 4.41 1900.36

5 25000002@2 嵌入式筒灯 套 110.09 45 4954.05

6 25000002@3 LED线性灯 套 187.658 187 35092.05

7 28110001@1 软护套电缆RVV-0.6/1KV-5
*10

m 35.35 44.68 1579.44

8 28110001@2 软护套电缆VRV-0.6/1KV-5
*10

m 282.8 65 18382

9 28110001@3 电缆YJV-0.6/1kV-5*16 m 151.5 72.13 10927.7

10 28110001@4 软护套电缆RVV-0.6/1KV-5
*4

m 136.35 14.68 2001.62

11 28110001@5 软护套电缆RVV-0.6/1KV-5
*2.5

m 222.2 12 2666.4

12 28110001@6 软护套电缆RVV-0.6/1KV-5
*6

m 90.9 21.86 1987.07

13 28110001@7 电缆YJV-0.6/1kV-5*95 m 40.4 346.05 13980.42

14 28110001@8 电缆YJV-0.6/1kV-5*25 m 101 105.74 10679.74

15 29010107@1 电缆桥架100*100 m 151.5 33.78 5117.67

16 29010107@2 电缆桥架50*50 m 101 16.43 1659.43

17 Z00025@1 LED软硅灯条 m 111.1 18 1999.8

18 Z00025@2 LED灯带 m 274.72 25 6868

19 补充主材002
@5

控制箱（AP-104） 600*800*25
0

台 1 1800 1800

20 补充主材003
@1

计算机（电源线、网线、辅
材）

台 100 442.4779 44247.79

合计 177649.14



单位工程人材机价差表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工
程-电气工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 汽油综合 kg 22.27655 6.86 8.457 1.597 35.58

2 铜芯绝缘电线 WDZN-BYJ1
0

m 184.38 5.49 11.31 5.82 1073.09

3 铜芯绝缘电线 WDZN-BYJ2
.5

m 2123.31 1.3 2.84 1.54 3269.9

4 铜芯绝缘电线 WDZN-BYJ4 m 430.92 2.19 4.41 2.22 956.64

5 铜芯绝缘电线 WDZN-BYJ6 m 98.91 3.24 6.9 3.66 362.01

6 铜芯塑料绝缘电线 bv-2.5mm2 m 210.045 1.51 2.03 0.52 109.22

7 铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2 m 15.15 8.75 12.86 4.11 62.27

8 铜芯塑料绝缘软电
线

bvr-4mm2 m 238.24452 2.41 2.82 0.41 97.68

9 铜芯塑料绝缘软电
线

bvr-6mm2 m 56.3 3.5 4.2 0.7 39.41

合计 6005.8



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-设备
搬迁安装工程

  标段：鄂尔多斯智慧化工公共
实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 242899 0

2 措施项目 0

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 21860.91

招标控制价合计=1+2+3+4+5 264,759.91 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 展柜搬迁
1.一楼大厅玻璃展柜（含
物件）搬至5楼放置，展
柜尺寸1200*800mm

套 5 1834 9170

2 01B002 设备搬迁

1.BJLSX-D常减压精馏实
训装置:由实训楼1楼101
室搬迁至学校彩钢房
2.距离在500米范围内。
打包规整

套 4 9174 36696

3 01B003 设备搬迁

1.FYFSX-A双釜反应装置-
 BJLSX-A筛板精馏装置-
TJLSX-A填料精馏装置:由
实训楼1楼104室搬迁至学
校彩钢房
2.距离在500米范围内。
打包规整

套 1 17220 17220

4 01B004 设备搬迁安装调
试

1.TXTSX-A吸收解吸实训
装置:由实训楼1楼102室
搬迁至地下室B104室
2.含设备安装、设备所有
电气线路重新布置、设备
损坏器件更换与维修、设
备整体调试

套 1 32110 32110

5 01B005
设备搬迁安装调
试

1.CQSX-A脉冲/转盘萃取
实训装置:由实训楼1楼10
2室搬迁至地下室B104室
2.含设备安装、设备所有
电气线路重新布置、设备
损坏器件更换与维修、设
备整体调试

套 1 32110 32110

6 01B006 设备搬迁安装调
试

1.CRZSX-A传热实训装置:
由实训楼1楼102室搬迁至
地下室B102室
2.含设备安装、设备所有
电气线路重新布置、设备
损坏器件更换与维修、设
备整体调试

套 1 36697 36697

7 01B007 设备搬迁安装调
试

1.LSSX-A流体输送实训装
置:由实训楼1楼102室搬
迁至地下室B103室
2.含设备安装、设备所有
电气线路重新布置、设备
损坏器件更换与维修、设
备整体调试

套 1 36697 36697

8 01B00 设备搬迁安装调 1.LHCSX-A流化床干燥实 套 1 32110 32110

本页小计 232810



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 试

训装置:由实训楼1楼102
室搬迁至实训楼1楼104室
2.含设备安装、设备所有
电气线路重新布置、房间
给排水重新布置、设备损
坏器件更换与维修、设备
整体调试

9 01B009 设备搬迁

1.蒸发实训装置:由地下
室B102室搬迁至学校库彩
钢房
2.距离在500米范围内。
打包规整

套 1 1834 1834

10 01B010 设备搬迁安装

1.乙炔气压缩机装置:由
地下室B103室搬迁地下室
105室管拆实验室
2.含安装

套 1 1834 1834

11 01B011 设备搬迁

1.非均相物系分离实训装
置:由地下室B102室搬迁
至学校采钢房
2.距离在500米范围内。
打包规整好

套 1 1834 1834

12 01B012 设备搬迁安装调
试

1.实训楼一层门厅处的
LED显示大屏:搬迁、安装
、调试（学校指定位置）

套 1 4587 4587

分部小计 242899

措施项目

本页小计 10089

合   计 242899



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 242899 9 21860.91

合    计 21860.91



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-设备搬
迁安装工程 专业：第一册 结构工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 01B001 展柜搬迁 套 5 1834 9170 1834.00

补子目1 展柜搬迁 套 5 1834.00 9170.00 1834.00

2 01B002 设备搬迁 套 4 9174 36696 9174.00

补子目2 设备搬迁 套 4 9174.00 36696.00 9174.00

3 01B003 设备搬迁 套 1 17220 17220 17220.00

补子目3 设备搬迁 套 1 17220.00 17220.00 17220.00

4 01B004 设备搬迁安装调
试

套 1 32110 32110 32110.00

补子目4 设备搬迁安装调
试

套 1 32110.00 32110.00 32110.00

5 01B005 设备搬迁安装调
试

套 1 32110 32110 32110.00

补子目5 设备搬迁安装调
试

套 1 32110.00 32110.00 32110.00

6 01B006 设备搬迁安装调
试

套 1 36697 36697 36697.00

补子目6 设备搬迁安装调
试

套 1 36697.00 36697.00 36697.00

7 01B007 设备搬迁安装调
试

套 1 36697 36697 36697.00

补子目7 设备搬迁安装调
试

套 1 36697.00 36697.00 36697.00

8 01B008 设备搬迁安装调
试

套 1 32110 32110 32110.00

补子目8 设备搬迁安装调
试

套 1 32110.00 32110.00 32110.00

9 01B009 设备搬迁 套 1 1834 1834 1834.00

补子目9 设备搬迁 套 1 1834.00 1834.00 1834.00



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-设备搬
迁安装工程 专业：第一册 结构工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10 01B010 设备搬迁安装 套 1 1834 1834 1834.00

补子目10 设备搬迁安装 套 1 1834.00 1834.00 1834.00

11 01B011 设备搬迁 套 1 1834 1834 1834.00

补子目11 设备搬迁 套 1 1834.00 1834.00 1834.00

12 01B012 设备搬迁安装调
试

套 1 4587 4587 4587.00

补子目12 设备搬迁安装调
试

套 1 4587.00 4587.00 4587.00

合计 242899
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