
鄂尔多斯市造林总场2024年自治区
保障性苗圃建设项目、鄂尔多斯市
造林总场2024年市本级林草生态建

设种苗保障项目

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



全费用综合单价项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市造林总场2024年自治区保障性苗圃建设项目、鄂尔多斯市造林
总场2024年市本级林草生态建设种苗保障项目

综合单价为全费用综合单价：包含人工费、机械费、材料费、利润、管理费、安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有费用
，投标方自行考虑结算时一律不予调整。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

培育杨柴苗

1 01B001 整地及土地改良

1.翻耕的深度：20-30
厘米，清除地内草根
、平整碎土、细耙整
平；
2.耕地时要有机肥和
无机肥混合使用：无
机肥以复合肥、 过磷
酸钙为主，每亩施用
量为5-7.5公斤；硫酸
亚铁每亩加15-20公斤
，进行土壤消毒杀菌
；
3.其他详实施方案、
小班作业设计及行业
相关规范。

亩 41

2 01B002 购买种子

1.种子质量应达到 GB
7908Ⅱ级以上；
2.播种量为：8.68公
斤/亩；
3.其他详实施方案、
小班作业设计及行业
相关规范。

亩 95

3 01B003 种子处理

1.把筛选好的种子用1
%高锰酸钾溶液 消毒2
0分钟。然后取出将种
子用清水冲洗干净，
放入40℃ 温水中浸种
8～12小时，待种子外
皮膨胀裂开露出胚芽
后， 即可用于播种；
2.播种前：进行浇水
，浇透后土壤湿度适
中进行人工撒播；
3.播种后及时覆土镇
压，覆土厚度为种子
最小直径的 1～2倍；
4.播种量：8.68公斤/
亩；
5.其他详实施方案、
小班作业设计及行业
相关规范。

亩 92

4 01B004
抚育及其他费用
（浇水、除草、
施肥、病虫害防

1.浇水、施肥：播种
后苗床要保持湿润， 
但不可过湿，更不可

亩 75

本页小计



全费用综合单价项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市造林总场2024年自治区保障性苗圃建设项目、鄂尔多斯市造林
总场2024年市本级林草生态建设种苗保障项目

综合单价为全费用综合单价：包含人工费、机械费、材料费、利润、管理费、安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有费用
，投标方自行考虑结算时一律不予调整。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

治、起苗等）

积水；在苗木长至5～
10厘米时，根据苗圃
土壤肥力情况，适时
适量施入氮、磷、钾
肥，每亩施入量以10
～20公斤为宜，年施
肥次数以2～3次为宜
；
2.除草：除草应及时
进行，一般应进行5-8
次；
3.病虫害防治：苗圃
每年开展一次病虫害
检查；当林木发生严
重病虫害时，应采用
生物、机械和化学防
治相结合的方法进行
防治，推广无公害防
治技术；
4.起苗：按约定起苗
，符合起苗技术标准
，运输中保护好苗木
以免损伤，并全部起
苗之后快速运至甲方
指定储存地点；
5.其他详实施方案、
小班作业设计及行业
相关规范。

分部小计

培育柠条苗

5 01B005 培育柠条苗

（一）整地及土壤改
良
1.翻耕的深度：20-30
厘米，清除地内草根
、平整碎土、细耙整
平
2.耕地时要有机肥和
无机肥混合使用：无
机肥以复合肥、 过磷
酸钙为主，每亩施用
量为5-7.5公斤；硫酸
亚铁每亩加15-20公斤
，进行土壤消毒杀菌
（二）种子质量

亩 200

本页小计



全费用综合单价项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市造林总场2024年自治区保障性苗圃建设项目、鄂尔多斯市造林
总场2024年市本级林草生态建设种苗保障项目

综合单价为全费用综合单价：包含人工费、机械费、材料费、利润、管理费、安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有费用
，投标方自行考虑结算时一律不予调整。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

种子质量应达到 GB79
08Ⅱ级以上
（三）种子处理
1.把筛选好的种子用1
%高锰酸钾溶液 消毒2
0分钟。然后取出将种
子用清水冲洗干净，
放入40℃ 温水中浸种
8～12小时，待种子外
皮膨胀裂开露出胚芽
后， 即可用于播种
（四）播种
1.播种量：52公斤/亩
2.播种前：进行浇水
，浇透后土壤湿度适
中进行人工撒播
3.播种后及时覆土镇
压，覆土厚度为种子
最小直径的 1～2倍
（五）抚育管理(浇水
、除草、施肥、病虫
害防治、起苗等)
1.浇水、施肥：播种
后苗床要保持湿润， 
但不可过湿，更不可
积水；在苗木长至5～
10厘米时，根据苗圃
土壤肥力情况，适时
适量施入氮、磷、钾
肥，每亩施入量以10
～20公斤为宜，年施
肥次数以2～3次为宜
；
2.间苗、除草：除草
应及时进行，一般应
进行5-8次；
3.病虫害防治：苗圃
每年开展一次病虫害
检查；当 林木发生严
重病虫害时，应采用
生物、机械和化学防
治相结 合的方法进行
防治，推广无公害防

本页小计



全费用综合单价项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市造林总场2024年自治区保障性苗圃建设项目、鄂尔多斯市造林
总场2024年市本级林草生态建设种苗保障项目

综合单价为全费用综合单价：包含人工费、机械费、材料费、利润、管理费、安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有费用
，投标方自行考虑结算时一律不予调整。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

治技术；
4.起苗：按约定起苗
，符合起苗技术标准
，运输中保护好苗木
以免损伤，并全部起
苗之后快速运至甲方
指定储存地点。
（六）其他详实施方
案、小班作业设计及
行业相关规范

分部小计

采柠条种子

6 01B006 采柠条种子

（一）病虫害防治
采收柠条种子，要对
柠条采种地进行病虫
害防治：
1.开花时喷洒50%百治
屠1000倍液，毒杀成
虫;5月下旬喷洒80%磷
铵1000倍液或50%杀螟
松500倍液
（二）采种（收获）
、晾晒及加工(脱粒、
干燥、净种)
1.采收方法：分为树
上直接采集和地面收
集
2.脱粒要求：晾晒脱
粒时将果实摊放在清
洁干燥的通风处晾晒
，经常翻动使种子自
然脱落。机械脱粒时
将果实碾压或置入脱
皮机内去除果皮
3.干燥：将种子摊放
在清洁干燥通风处晾
晒，经常翻动
4.净种：采用风选、
手选、筛选等方法
（三）其他详实施方
案、小班作业设计及
行业相关规范

亩 5000

分部小计

措施项目

本页小计



全费用综合单价项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市造林总场2024年自治区保障性苗圃建设项目、鄂尔多斯市造林
总场2024年市本级林草生态建设种苗保障项目

综合单价为全费用综合单价：包含人工费、机械费、材料费、利润、管理费、安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有费用
，投标方自行考虑结算时一律不予调整。

合   计
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