
鄂尔多斯市总工会职工
健康管理中心改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

墙体拆除

1 011601001001 砖砌体拆除
1、拆除加气块隔墙(陶粒
混凝空心砌块） m3 14.15

2 011609002001 隔断隔墙拆除 1、拆除方通隔断 m2 28.42

3 011609002002 隔断隔墙拆除

1.拆除隔墙的骨架种类:1
00型轻钢龙骨
2.拆除隔墙的饰面种类:9
.5MM+12 MM厚石膏板+9.5
MM+12 MM厚石膏板

m2 147.15

4 011605002001 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:轻钢
龙骨双面挂钢板网
2.饰面材料种类:扶灰贴
砖

m2 55.18

分部小计

吊顶拆除

5 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
白色穿孔铝板及基层龙骨

m2 118.24

6 011606003004
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
铝板及基层龙骨 m2 44.2

7 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
铝格栅及基层龙骨 m2 527.53

8 011606003003 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
石膏板及基层龙骨 m2 230.81

9 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
下楼及外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 42.97

分部小计

隔墙

10 011207001001 墙面装饰板

1、轻钢龙骨纸面石膏板
隔墙2 *12 +75(填50厚岩
棉,容量100kg/m³)+2*12
2、耐火极限≥1小时,墙
体高度做到原士建板底(
梁底)

m2 1245.96

11 010402001001 砌块墙

1、100MM加气块隔墙(陶
粒混凝土空心砌块）
2、耐火极限≥1小时,墙
体高度做到原土建板底(
梁底)

m3 6.54

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 011210003001 玻璃隔断
1、疏散走道两侧玻璃隔
断采用A类防火玻璃
2、耐火极限≥1小时

m2 5.4

分部小计

楼地面工程

13 011103003001 塑料板楼地面

ɒ1、3mm厚硬 vc塑胶地板
2、3mm厚自流平找平层
3、水泥自流平界面剂
4、 原有装饰完成面

m2 1083.86

14 011102003001 块料楼地面

1、600*1200防滑地砖
2、30mm水泥砂浆结合层,
表面撒水泥粉
3、涂2.0厚聚合物-水泥(
JS-Ⅱ)防水涂料防水防潮
层（上翻300mm面积18.2
㎡）
4、20mm厚水泥砂浆找平
层（以现场实际尺寸为准
）
5、原有装饰完成面

m2 58.84

15 011104002001 竹、木（复合）
地板

1、8mm实木复合地板
2、2mm泡沫塑料衬垫
3、原有装饰完成面

m2 113.45

16 011108001001 石材零星项目

1、过门石
2、水泥砂浆结合层,表面
撒水泥粉
3、20mm水泥砂浆保护层

m2 0.47

分部小计

顶面工程

健康中心文化展
示

17 011302001001 吊顶天棚

石膏板吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（白色无机涂
料）

m2 89.45

本页小计
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单位

工程量
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综合单价 合价
其中

暂估价

18 011302001002 吊顶天棚

仿天空色张拉膜吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
8m厚玻镁板基层
3.涂料材料品种、规格:
刷白处理
4.面层材料品种、规格:
仿天空色张拉膜（A级防
火）

m2 22.15

19 011302001003 吊顶天棚

1.基层材料种类、规格:1
8m厚玻镁板基层
2.面层材料品种、规格:
不锈钢收边条

m2 5.58

分部小计

前台接待区、打
印室

20 011302001004 吊顶天棚（艺术
造型）

石膏板吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（白色无机涂
料）

m2 49.17

21 011302001012 吊顶天棚

石膏板吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（白色无机涂
料）

m2 2.63

22 011302001016 吊顶天棚
1.面层材料品种、规格:
木纹铝板1.5mm（50mm宽
装饰条）含所有安装配件

m2 26.61

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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综合单价 合价
其中

暂估价

23 011304001001 灯带（槽）

造型顶灯槽
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（白色无机涂
料）

m2 14.15

分部小计

职工候诊区

24 011302001005 吊顶天棚

石膏板吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（白色无机涂
料）

m2 55.39

25 011302002002 格栅吊顶
1.面层材料品种、规格:
铝格栅40*100mm,间距60
mm

m2 47.44

分部小计

综合导医台

26 011302001006 吊顶天棚

石膏板吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底

m2 35.92

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

漆、两遍面漆（白色无机
涂料）

27 011302001007 吊顶天棚

石膏板吊顶（艺术星空无
机涂料顶）
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（艺术星空涂
料）

m2 18.5

28 011304001002 灯带（槽）

造型顶灯槽
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆

m2 48.17

分部小计

药浴理疗室

29 011302001009 吊顶天棚

石膏板吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（防水白色无
机涂料）

m2 57.06

30 011304001004 灯带（槽）
灯槽
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨

m2 5.1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆

分部小计

养舱

31 011302001010 吊顶天棚

石膏板吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（白色无机涂
料）

m2 4.32

32 011406001002 抹灰面油漆
1.基层类型:原顶
2.油漆品种:黑色无机涂
料

m2 40

33 011302002003 格栅吊顶
1.面层材料品种、规格:
铝格栅40*100mm,间距60
mm

m2 40

分部小计

综合接待室

34 011302001011
吊顶天棚（跌级
）

石膏板吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（白色无机

m2 76.93

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料）

35 011304001005 灯带（槽）

灯槽
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆

m2 4.43

分部小计

美容室、心理咨
询师室、中医理
疗室、艾灸室、
专家诊室

36 011302001014 吊顶天棚

石膏板吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（白色无机涂
料）

m2 445.64

37 011304001007 灯带（槽）

灯槽
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆

m2 33.65

分部小计

走廊

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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综合单价 合价
其中

暂估价

38 011302001015
吊顶天棚（艺术
造型）

石膏板吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（白色无机涂
料）

m2 229.53

39 011304001008 灯带（槽）

造型顶灯槽
1.龙骨材料种类、规格、
中距:60上人轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
5.腻子种类:两遍腻子
6.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆（白色无机涂
料）

m2 229.53

分部小计

墙面工程

健康中心文化展
示、打印室

40 011406001003 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 244.49

41 011105004001 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 6.41

分部小计

前台接待区

42 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、

m2 18.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-装修 第  9  页  共  19  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

颜色:20mm人造石饰面

43 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:木纹难燃胶合板

m2 1.95

44 011207001004 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:双层40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:12mm纸面石膏板

m2 12.09

45 011207001005 墙面装饰板-装
饰画框

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:12mm纸面石膏板

m2 6.05

46 011406001004 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 56.3

47 011207001006 墙面装饰板-异
形柜台

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:20mm人造石饰面

m2 16.8

48 011207001007
墙面装饰板-柜
台

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:木纹难燃胶合板

m2 13.28

49 011105004002 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 2.16

分部小计

职工候诊区

50 011406001005 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 101.51
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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综合单价 合价
其中

暂估价

51 011207001008
墙面装饰板-植
物投放区

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:1.2mm不锈钢

m2 4.49

52 011105004003 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 3.67

分部小计

多功能综合展厅

53 011207001009 墙面装饰板-长
城板A移门

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:1.2mm长城板A移门
（带框、折边）铝合金

m2 33.87

54 011207001010 墙面装饰板-长
城板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:1.2mm长城板铝合金
(同现场原墙面材料)

m2 49.88

55 011105006001 金属踢脚线
1.踢脚线高度:90mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:1.2mm不锈钢踢脚

m2 1.83

分部小计

综合导医台区

56 011406001006 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 30.52

57 011207001011
墙面装饰板-柜
顶

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:12mm纸面石膏板

m2 11.76

58 011501006001 成品定制柜
1.柜体规格:4900*2600mm
2.柜体深度:610mm
3.柜体背板龙骨:40*40镀

m 9.8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

锌方钢
4.柜体背板基层:12mm厚
玻镁板基层
5.柜体背板面层:成品定
制柜板
6.柜体隔板:成品定制柜
板
7.其他:详图

59 011207001012
墙面装饰板-导
医台

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:20mm人造石饰面

m2 29.96

60 011207001013 墙面装饰板-导
医台

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板基层

3.面层材料品种、规格、
颜色:1.2mm古铜色不锈钢
饰面

m2 17.6

61 011105004004 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 0.38

分部小计

中医理疗A1、A2
、A3、A4、心理
咨询室

62 011406001007 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 367.04

63 011210003002 玻璃隔断
1、玻璃隔断采用双层A类
防火玻璃
含所有组装五金件及边框

m2 4.2

64 011105004005 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 2.45

分部小计

主任办公室、开
放办公区

65 011406001008 抹灰面油漆 1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:

m2 147.86
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

66 011105004006 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 4.83

分部小计

药浴理疗1、2

67 011204003001 块料墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:600*1200墙砖
2.结合层材料种类:专用
粘接剂
3.找平层材料种类:20厚1
:2.5水泥砂浆找平

m2 65.94

68 010903002002 墙面涂膜防水

1.部位:用水处墙面防水
2.涂膜厚度、遍数:涂2.0
厚聚合物-水泥(JS-Ⅱ)防
水涂料防水防潮层
3.20mm1:3水泥砂浆保护
层

m2 29.28

69 011406001009 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 56.9

70 011210003003 玻璃隔断 1、12mm钢化玻璃隔断
含所有组装五金件及边框

m2 8.4

71 011505001001 洗漱台

1、人造石台面
2、12mm厚FC板
3、40*40镀锌方管
4、隔板成品定制柜板
5、50mm高人造石挡水条
6、开面盆洞口1个
7、其他详见图

m2 2.28

72 011505010001 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:6
mm银镜+面光灯
2.框材质、断面尺寸:10
mm不锈钢收边
3.基层材料种类:12mmFC
板
4、其他详见图

m2 2.4

73 011105004007 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 4.6

74 011108001002 石材零星项目 1、石材挡水条 m2 0.36
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

药浴理疗

75 011204003002 块料墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:600*1200墙砖
2.结合层材料种类:专用
粘接剂
3.找平层材料种类:20厚1
:2.5水泥砂浆找平

m2 54

76 010903002003 墙面涂膜防水

1.部位:用水处墙面防水
2.涂膜厚度、遍数:涂2.0
厚聚合物-水泥(JS-Ⅱ)防
水涂料防水防潮层
3.20mm1:3水泥砂浆保护
层

m2 26.81

77 011210003004 玻璃隔断
1、12mm钢化玻璃隔断
含所有组装五金件及边框 m2 17.85

78 011505001002 洗漱台

1、人造石台面
2、12mm厚FC板
3、40*40镀锌方管
4、隔板成品定制柜板
5、50mm高人造石挡水条
6、开面盆洞口2个
7、其他详见图

m2 1.99

79 011505010002 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:6
mm银镜+面光灯
2.框材质、断面尺寸:10
mm不锈钢收边
3.基层材料种类:12mmFC
板
4、其他详见图

m2 2.25

80 011108001003 石材零星项目 1、石材挡水条 m2 0.23

分部小计

中药理疗双人间

81 011406001010 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 68.57

82 011105004008 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 2.2

分部小计

综合接待室
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

83 011406001011 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 60.44

84 011501006002 成品定制柜

1.柜体规格:800*3000mm
2.柜体深度:610mm
3.柜体背板龙骨:40*40镀
锌方钢
4.柜体背板基层:12mm厚
玻镁板基层
5.柜体背板面层:成品定
制柜板
6.柜体隔板:成品定制柜
板
7.其他:详图

m 3.2

85 011501006003 成品定制柜

1.柜体规格:2800*2100mm
2.柜体深度:500mm
3.柜体背板龙骨:40*40镀
锌方钢
4.柜体背板基层:12mm厚
玻镁板基层
5.柜体背板面层:成品定
制柜板
6.柜体隔板:成品定制柜
板
7.其他:详图

m 2.8

86 011208001001 柱（梁）面装饰

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方管
2.基层材料种类、规格:1
2mm厚玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:1.2mm不锈钢

m2 9.37

87 011204001001 石材墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:岩板饰面
2.结合层材料种类:专用
粘接剂
3.找平层材料种类:20厚1
:2.5水泥砂浆找平

m2 7.2

88 011501009003 厨房低柜

1.台柜规格:3.35*0.6*0.
71m
2.台面材料种类、规格:4
0*40镀锌方管+12mm厚FC
板
+人造石台面
3.柜体:成品定制板
4.防水条:人造石挡水条
5.开孔:开面盆洞口1个

m 3.35
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.五金件:所有五金配件
7.其他:详图

89 010903002004 墙面涂膜防水

1.部位:用水处墙面防水
2.涂膜厚度、遍数:涂2.0
厚聚合物-水泥(JS-Ⅱ)防
水涂料防水防潮层
3.20mm1:3水泥砂浆保护
层

m2 4.02

90 011105005001 木质踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:实木复合踢脚

m2 1.78

分部小计

美容室1、2

91 011406001012 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 147.29

92 011105004009 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 4.97

分部小计

心理咨询室单人
间1、2、3

93 011406001013 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 174.29

94 011105004010 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 7.45

分部小计

中医理疗双人间
B1、2、3、4

95 011406001014 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 288

96 011105004011 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 9.53

分部小计
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工程量
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综合单价 合价
其中

暂估价

艾灸室

97 011406001015 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 350.69

98 011105004012 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 12.18

分部小计

专家诊室1、2、
3

99 011406001016 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 201.26

100 010903002005 墙面涂膜防水

1.部位:用水处墙面防水
2.涂膜厚度、遍数:涂2.0
厚聚合物-水泥(JS-Ⅱ)防
水涂料防水防潮层
3.20mm1:3水泥砂浆保护
层

m2 21.17

101 011105004013 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 9.14

分部小计

洽谈室

102 011406001017 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 40.95

103 010903002006 墙面涂膜防水

1.部位:用水处墙面防水
2.涂膜厚度、遍数:涂2.0
厚聚合物-水泥(JS-Ⅱ)防
水涂料防水防潮层
3.20mm1:3水泥砂浆保护
层

m2 3.17

104 011501003001 成品定制柜

1、成品定制柜0.8*3.2m
2、含所有五金及配件
4、具体样式规格详见图
纸

m 1.6

105 011501009002 厨房低柜
1.台柜规格:3.35*0.6*0.
8m
2.台面材料种类、规格:

m 2.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40*40镀锌方管+12mm厚FC
板
+人造石台面
3.柜体:成品定制板
4.防水条:人造石挡水条
5.开孔:开面盆洞口1个
6.五金件:所有五金配件
7.其他:详图

106 011105004014 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 1.63

分部小计

走廊

107 011406001018 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
艺术无机涂料底漆一遍、
面漆两遍

m2 546.96

108 011105004015 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:3mmpvc塑胶踢脚

m2 16.8

分部小计

门窗工程

109 010805005001 全玻自由门

1.门代号及洞口尺寸:BM2
026
2.门框或扇外围尺寸:200
0*2600
3.框材质:不锈钢门框
4.玻璃品种、厚度:12mm
钢化玻璃
5.推拉杆:不锈钢推拉杆
（1200mm长）两幅
6.其他五金件:地弹簧、
锁夹、所有安装五金件

m2 10.4

110 010801002001
木质门带套（带
玻璃观察室）

1.名称：成品套装门，平
开木夹板门
2.规格：1000*2600mm
3.含五金件、锁具等

樘 22

111 010801002002 木质门带套

1.名称：成品套装门，平
开木夹板门
2.规格：1000*2600mm
3.含五金件、锁具等

樘 3

112 010801002003 木质门带套（带
玻璃观察室）

1.名称：成品套装双开门
，平开木夹板门

樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：2000*2600mm
3.含五金件、锁具等

113 010801004001 木质防火门

1.名称：成品套装双开门
，平开木夹板门（防火门
）
2.规格：2000*2600mm
3.含五金件、锁具等

m2 5.2

114 011207001014 门楣板 1、成品木饰面门楣板 m2 11.21

分部小计

其他

115 010810002001 木窗帘盒

窗帘盒
1.基层材料种类、规格:1
8mm厚玻镁板
2.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.嵌缝材料种类:粘贴抗
裂纸带
4.腻子种类:两遍腻子
5.刮腻子要求:一遍底漆
、两遍面漆
（截面400mm)

m 72.23

116 010810005001 窗帘杆 1、窗帘杆 m 72.23

117 010810001001 窗帘 1、成品布艺窗帘 m2 364.04

118 010809003001 金属窗台板

1.基层材料种类:8mm玻镁
板
2.窗台面板材质、规格、
颜色:不锈钢

m2 8.9

119 01B001 成品装饰画
1.成品装饰画400*2800mm
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

副 1

120 01B002 成品装饰画
1.成品装饰画600*800mm
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

副 4

121 01B003 成品装饰画
1.成品装饰画700*3000mm
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

副 1

122 01B004 成品装饰画
1.成品装饰画500*1000mm
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

副 4

123 01B005 成品装饰画
1.成品装饰画600*2000mm
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

副 8

124 01B006 成品装饰画 1.成品装饰画700*1500mm 副 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

125 01B007 成品装饰画
1.成品装饰画500*2000mm
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

副 2

126 01B008 成品装饰画
1.成品装饰画400*1200mm
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

副 12

127 01B009 成品装饰画
1.成品装饰画500*700mm
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

副 4

128 01B010 成品医用帘
1.成品医用帘（含杆件）
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

m2 302.4

129 01B011 装饰飘带
1.pvc装饰飘带
2、配套所有挂件 ㎡ 146.57

130 01B012 成品装饰品

1.500*500*1400mm成品装
饰品
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 6

131 01B013 成品装饰盆栽

1.成品装饰盆栽（花池带
花卉）
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

项 1

132 011707007001 已完工程及设备
保护

1、已完建筑工程保护费
2、已完设备保护费 项 1

133 011707007002 开荒保洁

1、开荒保洁
开荒保洁包括装修垃圾清
洁、擦玻璃、整体除尘、
表面维护、地面清洁、厨
房清洁消毒、卫生间清洁
消毒、装修痕迹的清理等

㎡ 1578

分部小计

措施项目

134 011701003001 里脚手架 1、墙面粉刷装修架子 m2 3500.23

135 011701003002 里脚手架 1、顶棚装修架子 m2 1255.6

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-装修

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-装修

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-装修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-装修

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-装修

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 已完工程及设备保护 项 1 35000

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-装修

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-装修

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-照明工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011613001001 拆除配电箱

1.拆除名称:拆除配电箱
（保护性拆除）
2.型号:APE(A)3-1、APT(
A)3-2
3.规格:600*800*180
4.底距地1.5米明装

套 2

2 011613001002 拆除配电箱

1.拆除名称:拆除配电箱
（保护性拆除）
2.型号:3APKZ、APT(A)3-
2
3.规格:800*1200*200
4.底距地1.5米明装

套 1

分部小计

新做工程

3 030404017001 配电箱

1.拆除名称:安装配电箱
（利旧）
2.型号:AL(A)3-2
3.规格:600*1200*180
4.底距地1.5米明装

台 1

4 030404017002 配电箱

1.拆除名称:安装配电箱
（利旧）
2.型号:AL(A)3-3
3.规格:
4.底距地1.5米明装

台 1

5 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 1973.45

6 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.型号、规格:WDZ-BYJ(F
)-2.5mm2
3.配线部位:管内、桥架
内

m 6208.84

7 030412004001 装饰灯 1.名称:LED灯带
2.安装形式:吸顶安装

m 471.22

8 030412004002 装饰灯

1.名称:射灯
2.有水房间采用防水射灯
3.LED
4.安装形式:吸顶安装

套 200

9 030412004003 装饰灯
1.名称:线条灯
2.LED
3.安装形式:吸顶安装

套 11

10 03041200400 装饰 1.名称:轨道磁吸灯 套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-照明工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 灯
2.LED
3.安装形式:吸顶安装 6

11 030412004006 装饰灯
1.名称:成品吊线灯具
2.型号:100*1200mm
3.安装形式:吸顶安装

套 42

12 030412004007 装饰灯

1.名称:成品艺术吊线灯
具
2.型号:100*2000mm
3.安装形式:吸顶安装

套 2

13 030404034001 照明开关

1.名称:一位单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:据地1.3m安
装

个 1

14 030404034002 照明开关

1.名称:二位单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:据地1.3m安
装

个 25

15 030404034003 照明开关

1.名称:三位单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:据地1.3m安
装

个 7

16 030404034004 照明开关

1.名称:浴霸开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:据地1.3m安
装

个 3

17 030404035001 插座

1.名称:安全型二,三极插
座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3米安
装

个 125

18 030404035004 插座

1.名称:安全型二,三极插
座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:台面上0.15m

个 2

19 030404035003 插座

1.名称:安全型二,三极防
溅插座
2.规格:250V 10A(IP54)
3.安装方式:距地1.3米安
装

个 5

20 030411006001 接线盒
1.名称:吊顶内预留电源
2.规格:86HS60
3.安装形式:现场定

个 9

21 030404033001 风扇 1.名称:排气扇 台 1

22 030404036001 其他电器 1.名称:浴霸 个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-照明工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 468

分部小计

措施项目

24 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-照明工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-照明工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-照明工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-照明工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-照明工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-照明工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-照明工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-给排水工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612001001 管道拆除

1.名称:拆除衬塑钢管管
道
2.规格:DN65以下
3.螺纹连接

m 63

2 011612001002 管道拆除
1.名称:拆除HDPE管道
2.规格:DE160以下
3.热熔连接

m 67

分部小计

新做工程

通气系统

3 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质:UPVC 
3.规格:De75
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 7.42

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质:UPVC 
3.规格:De50
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 57.55

5 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架制作安
装 kg 12.5

分部小计

排水系统

6 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质:PVC 
3.规格:De110
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 28.04

7 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质:PVC 
3.规格:De75
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 18.73

8 031001006004 塑料管
1.安装部位:室内
2.材质:PVC 
3.规格:De50

m 15.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-给排水工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

9 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质:UPVC 
3.规格:De50
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 16.11

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质:UPVC 
3.规格:De75
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 17.19

11 031002001002 管道支架 1.名称:管道支架制作安
装 kg 14.5

12 031004003002 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.组装形式:安装参照国
标09S304
3.包含配件
4.包含预留孔洞、堵洞

组 1

13 031004003001 台式面盆

1.名称:台式面盆
2.组装形式:安装参照国
标09S304
3.包含配件
4.包含预留孔洞、堵洞

组 9

14 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:网框式地漏
2.型号、规格:DN50 个 5

15 031004014002
给、排水附(配)
件

1.名称:清扫口
2.型号、规格:DN50
3.铜制品

个 1

16 031004010001 淋浴器
1.名称:淋浴器
2.安装参照国标09S304
3.包含配件

套 3

17 031004006001 坐便器

1.名称:坐便器
2.安装参照国标09S304
3.包含配件
4.包含预留孔洞、堵洞

组 1

18 031004001001 浴缸
1.材质:浴缸
2.包含配件 组 3

分部小计

给水系统

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-给排水工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PPR
3.材质、规格:De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 3.07

20 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PPR
3.材质、规格:De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 30.28

21 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PPR
3.材质、规格:De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 117.98

22 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PPR
3.材质、规格:De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 52.63

23 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PPR
3.材质、规格:De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 63.5

24 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PPR
3.材质、规格:De15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 128.46

25 031002001003 管道支架 1.名称:管道支架制作安
装

kg 13.5

26 031003001001 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 3

27 031003001003 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

28 031003001002 螺纹阀门 1.名称:截止阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-给排水工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

分部小计

措施项目

29 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-给排水工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-给排水工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-给排水工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-给排水工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-给排水工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-给排水工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-给排水工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-弱电工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612001005 管道拆除 1.名称:拆除配管
2.规格:PFC25

m 148

2 011612001006 管道拆除 1.名称:拆除配管
2.规格:PFC20

m 114

3 011612001007 管道拆除
1.名称:拆除配管
2.规格:JDG20 m 35

4 011612001004 管道拆除
1.名称:桥架拆除（保护
性拆除）
2.规格:200*100

m 99.63

5 011612002001 拆除设备 1.名称:拆除摄像头 个 14

6 011612002002 拆除设备 1.名称:拆除设备（信息
点）（保护性拆除）

个 49

分部小计

新做工程

7 030411003001 桥架 1.名称:桥架（利旧）
2.型号:200*100

m 99.63

8 030411004001 配线
1.名称:CAT5e
2.配线部位:管内或桥架
内

m 998.29

9 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.型号:RVV2*1.0
3.配线部位:管内或桥架
内

m 99.55

10 030411001001 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PFC25 m 4.02

11 030411001002 配管 1.名称:电气配管
2.材质:PFC20 m 222.2

12 030502012001 信息插座

1.名称:网络信息点（利
旧）
2.安装方式:暗装.底距装
修完成地面0.3米

个 22

13 030502012002 信息插座 1.名称:无线AP
2.安装方式:吸顶安装

个 6

14 030507008001 监控摄像设备
1.名称:IP彩色固定红外
半球摄像机
2.安装方式:吸顶安装

台 4

15 030507017001
安全防范分系统
调试 1.安全防范分系统调试 系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-弱电工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-弱电工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-弱电工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-弱电工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-弱电工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-弱电工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-弱电工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-弱电工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-应急照明工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612001001 管道拆除

1.名称:拆除电气配管
2.材质:SC
3.规格:15mm
4.配置形式:暗配

m 291.22

2 011613001001 灯具拆除 1.名称:拆除应急照明灯
具

套 53

3 011613001003 拆除挡烟垂壁控
制箱

1.名称:拆除挡烟垂壁控
制箱

套 1

分部小计

新做工程

4 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:50mm
4.配置形式:暗配

m 5.16

5 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:40mm
4.配置形式:暗配

m 6.46

6 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 370.13

7 030411001004 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 41.15

8 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.型号、规格:WDZN-BYJ-
2.5mm2
3.配线部位:管内

m 755.65

9 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.型号、规格:WDZN-BYJ-
4mm2
3.配线部位:管内

m 154.05

10 030411004003 配线

1.名称:电气配线
2.型号、规格:WDZN-BYJ-
10mm2
3.配线部位:管内

m 31.46

11 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZN-YJY-
5*10
3.材质:铜芯

m 10.79

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-应急照明工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.敷设方式、部位:管内
、桥架内

12 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:制作安装截面≤1
0mm2
3.安装部位:户内
4.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

13 030412004001 装饰灯

1.名称:消防应急照明顶
灯
2.型号:6W/36V
3.安装形式:吸顶式

套 30

14 030412004002 装饰灯

1.名称:消防单向标志灯
2.型号:1W/36V
3.安装形式:壁装距地0.5
m安装,吊顶处为距地2.5m
。
4.面板及外壳不得采用玻
璃等易碎材料

套 23

15 030412004004 装饰灯

1.名称:多信息复合安全
出口标志灯
2.型号:1W/36V
3.安装形式:门上皮0.2m
安装
4.面板及外壳不得采用玻
璃等易碎材料

套 3

16 030412004005 装饰灯

1.名称:集中电源集中控
制型A型疏散出口标志灯
2.型号:1W
3.规格:L420*W147*H31
4.安装形式:门口上方或
顶板下吊装

套 9

17 030412004003 装饰灯

1.名称:集中电源集中控
制型A型消防楼层指示灯
2.型号:1W
3.规格:L420*W147*H31
4.安装形式:壁装距地2.3
m,或顶板下吊装

套 3

18 030412005001 荧光灯

1.名称:单管荧光灯
2.型号:1x36W
3.安装形式:吸顶
4.自带蓄电池供电、蓄电
池供电时间不小于180min

套 1

19 030404034001 照明开关
1.名称:单联开关（利旧
）
2.规格:220V/10A

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-应急照明工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:距地1.3米

20 030404017001 配电箱

1.名称:1AT1
2.规格:500x600x180
3.安装方式:明装,底距地
1.2米

台 1

21 030404017003 配电箱

1.名称:1AT2
2.规格:550x700x180
3.安装方式:明装,底距地
1.5米

台 1

22 030404017002 配电箱

1.名称:A型应急照明集中
电源  1AE2
2.安装方式:距地0.5米明
装
3.安全电压型
4.厂家自带

台 1

23 030404017005 配电箱

1.名称:A型应急照明集中
电源  1AE1
2.安装方式:距地0.5米明
装
3.安全电压型
4.厂家自带

台 1

24 030404017004 配电箱

1.名称:1AC-PY
2.规格:600x800x180 
3.非标箱 
此箱断路器无过载保护,
仅具有短路保护功能
箱体安装指示灯,风机控
制按钮

台 1

25 030404017006 配电箱
1.名称:挡烟垂壁控制箱
2.规格:0.55KW
3.厂家带

台 3

26 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 69

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-应急照明工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-应急照明工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-应急照明工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-应急照明工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-应急照明工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-应急照明工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-应急照明工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-防排烟工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612001001 风管拆除

1.名称:钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤320mm
5.板材厚度:0.8mm
6.接口形式:法兰连接

㎡ 9.46

2 011612001002 风管拆除

1.名称:钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤450mm
5.板材厚度:0.8mm
6.接口形式:法兰连接

㎡ 2.56

3 011612001003 风管拆除

1.名称:钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:450≤长边长≤10
00mm
5.板材厚度:1mm
6.接口形式:法兰连接

㎡ 113.83

4 011612001004 风管拆除

1.名称:钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:1000≤长边长≤1
250mm
5.板材厚度:1.2mm
6.接口形式:法兰连接

㎡ 48.41

5 011612001005 风管拆除

1.名称:钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:1250≤长边长≤2
000mm
5.板材厚度:2mm
6.接口形式:法兰连接

㎡ 119.45

6 011612002001 拆除排烟风机 1.名称:拆除排烟风机 个 4

7 011612001007 拆除 1.名称:管道支架拆除 kg 5

分部小计

新做工程

8 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:450＜长边长≤10
00mm
5.板材厚度:0.75mm

m2 89.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-防排烟工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.接口形式:法兰连接

9 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:1000＜长边长≤1
250mm
5.板材厚度:1mm
6.接口形式:法兰连接

m2 20.76

10 030702008001 软连接 1.名称:软连接
2.材质:帆布 m2 24.96

11 031201003001 金属结构刷油 1.名称:除锈级别:防锈底
漆两道、面漆两道

kg 45.84

12 030703001001 碳钢阀门 1.名称:280° 常闭排烟阀
2.规格:1000*320

个 1

13 030703001002 碳钢阀门
1.名称:280° 常开排烟阀
2.规格:1000*320 个 2

14 030703001003 碳钢阀门
1.名称:280° 常闭排烟阀
2.规格:1250*500 个 1

15 030703001004 碳钢阀门 1.名称:280° 常闭排烟阀
2.规格:800*320 个 2

16 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:常开百叶排烟口
2.型号:800X800

个 1

17 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:常开百叶排烟口
2.型号:700*700

个 1

18 030703007003 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨防虫百叶风
口
2.型号:1250x1000

个 1

19 030108003001 轴流通风机

1.名称:NO8.0-ⅠⅠ型排
烟风机
2.型号:全压:924Pa,Q=34
707m3/h,N=15KW
4.含电机接线检查、调试
满足使用要求

台 1

20 030702001003 电动挡烟垂壁 1.名称:电动挡烟垂壁 m2 10.1

21 030704001001
通风工程检测、
调试 1.系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-防排烟工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-防排烟工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-防排烟工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-防排烟工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-防排烟工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-防排烟工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-防排烟工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-防排烟工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-消防工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓新做工程

1 030901001001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 161.38

2 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 12.64

3 031002001001 管道支架

1.名称:管道支架制作安
装 
2.刷防锈漆二道,灰色调
和漆二道

kg 92.45

4 031003002002 阀门

1.类型:蝶阀
2.型号:D71X-16
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰连接，
含法兰
5.工作压力:1.6MPa
6.阀门应有明显的启闭标
志

个 2

5 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:地上式
2.名称:单栓带消防软管
卷盘消火栓箱
3.型号、规格:AxBxH=700
x240x1000
4.消火栓箱内配有口径为
65mm栓口一个,消防水龙
带长25m,当量喷嘴直径19
mm的消防水枪;口径25mm
栓口一个,内径不小于%%C
19的消防软管,长30m,当
量喷嘴直径6mm的消防水
枪,箱内配有消防报警按
钮。该层消火栓均采用减
压稳压型消火栓(SNW-65-
Ⅲ型)。
5.消火栓安装详见
12S4-24

套 12

6 030901013001 灭火器
1.名称：手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.型号：MF/ABC2

具 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-消防工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 030902003006 沟槽管件
1.名称:沟槽管件
2.材质、规格:DN100 个 27

8 030902003007 沟槽管件
1.名称:沟槽管件
2.材质、规格:DN65 个 22

9 031002003001 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢管
3.规格:DN100

个 10

10 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.消火栓系统调试 点 12

分部小计

消火栓拆除

11 011612001001 管道拆除

1.名称:拆除热浸锌镀锌
钢管
2.规格:DN125
3.沟槽连接

m 17

12 011612001002 管道拆除

1.名称:拆除热浸锌镀锌
钢管
2.规格:DN65
3.沟槽连接

m 7.46

13 011612002001 消火栓拆除 1.名称:消火栓拆除 个 9

14 031002001003 管道支架拆除 1.名称:拆除管道支架 kg 12.99

分部小计

喷淋新做工程

15 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 21.46

16 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN125
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 7.58

17 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 45.76

18 030901001006 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 m 63.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-消防工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN80
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

19 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 28.66

20 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 36.49

21 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 26.59

22 030901001009 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 175.55

23 030901001010 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
侵镀锌钢管  DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 560.96

24 031002001004 管道支架

1.名称:管道支架制作安
装 
2.刷防锈漆二道,灰色调
和漆二道

kg 297.8

25 030901003001 水喷淋(雾）喷
头

1.名称:吊顶型喷头
2.材质、型号、规格:DN2
5

个 245

26 030901008001 末端试水装置
1.名称:末端试水装置
2.规格:DN25 组 2

27 030901006001 水流指示器 1.名称:水流指示器 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-消防工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、型号:DN150
3.连接形式:沟槽连接

28 031003002001 阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 1

29 030902003001 沟槽管件 1.名称:沟槽管件
2.材质、规格:DN150

个 9

30 030902003002 沟槽管件 1.名称:沟槽管件
2.材质、规格:DN125

个 5

31 030902003003 沟槽管件
1.名称:沟槽管件
2.材质、规格:DN100 个 14

32 030902003004 沟槽管件
1.名称:沟槽管件
2.材质、规格:DN80 个 38

33 030902003005 沟槽管件 1.名称:沟槽管件
2.材质、规格:DN65 个 12

34 030905002002 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:系统调试 点 1

分部小计

喷淋拆除

35 011612001003 管道拆除

1.名称:拆除内外壁热镀
锌钢管
2.规格:DN150
3.沟槽连接

m 19.8

36 011612001004 管道拆除

1.名称:拆除内外壁热镀
锌钢管
2.规格:DN125
3.沟槽连接

m 40.03

37 011612001005 管道拆除

1.名称:拆除内外壁热镀
锌钢管
2.规格:DN100
3.沟槽连接

m 50.36

38 011612001006 管道拆除

1.名称:拆除内外壁热镀
锌钢管
2.规格:DN80
3.沟槽连接

m 10.62

39 011612001007 管道拆除

1.名称:拆除内外壁热镀
锌钢管
2.规格:DN65
3.沟槽连接

m 11.8

40 011612001008 管道拆除

1.名称:拆除内外壁热镀
锌钢管
2.规格:DN50
3.螺纹连接

m 32.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-消防工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 011612001009 管道拆除

1.名称:拆除内外壁热镀
锌钢管
2.规格:DN40
3.螺纹连接

m 55.66

42 011612001010 管道拆除

1.名称:拆除内外壁热镀
锌钢管
2.规格:DN32
3.螺纹连接

m 209.96

43 011612001011 管道拆除

1.名称:拆除内外壁热镀
锌钢管
2.规格:DN25
3.螺纹连接

m 436.55

44 031002001002 管道支架拆除 1.名称:拆除管道支架 kg 266.79

分部小计

措施项目

45 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-消防工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-消防工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-消防工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-消防工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-消防工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-消防工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-消防工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-采暖工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做工程

1 031001001001 镀锌钢管

1.名称:热镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足图纸要求

m 28.5

2 031001001002 镀锌钢管

1.名称:热镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足图纸要求

m 103.07

3 031001001003 镀锌钢管

1.名称:热镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足图纸要求

m 152.66

4 031001001004 镀锌钢管

1.名称:热镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足图纸要求

m 56.43

5 031001001005 镀锌钢管

1.名称:热镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足图纸要求

m 113.89

6 031001001006 镀锌钢管

1.名称:热镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足图纸要求

m 244.19

7 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架制作安
装

kg 352.02

8 031005002001 钢制散热器

1.名称:铜铝复合散热器
2.片数:16
3.型号、规格:RBTLF6206
-45/30-1.0/1.0
4.中心距:600mm
5.实际散热量:96.4W/片

组 3

9 031005002002 钢制散热器

1.名称:铜铝复合散热器
2.片数:18
3.型号、规格:RBTLF6206
-45/30-1.0/1.

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-采暖工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0
4.中心距:600mm
5.实际散热量:96.4W/片

10 031005002003 钢制散热器

1.名称:铜铝复合散热器
2.片数:20
3.型号、规格:RBTLF6206
-45/30-1.0/1.0
4.中心距:600mm
5.实际散热量:96.4W/片

组 3

11 031005002004 钢制散热器

1.名称:铜铝复合散热器
2.片数:23
3.型号、规格:RBTLF6206
-45/30-1.0/1.0
4.中心距:600mm
5.实际散热量:96.4W/片

组 4

12 031005002005 钢制散热器

1.名称:铜铝复合散热器
2.片数:25
3.型号、规格:RBTLF6206
-45/30-1.0/1.0
4.中心距:600mm
5.实际散热量:96.4W/片

组 25

13 031003001001 螺纹阀门
1.名称:恒温两通阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 36

14 031003001002 螺纹阀门
1.名称:放气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 36

15 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:玻璃棉
管套保温
2.绝热厚度:30

m3 4.89

16 031009001001
采暖工程系统调
试 1.系统形式:系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-采暖工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-采暖工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-采暖工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 15000

2.1 专业工程暂估价 15000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 15000 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-采暖工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-采暖工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-采暖工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1. 采暖拆除工程
拆除散热器、连接
散热器支管等 15000

合    计 15000



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-采暖工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-火灾自动报警工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612001001 管道拆除 1.名称:配管拆除
2.规格:DN20以下

m 601

2 011612001002 管道拆除 1.名称:配管拆除
2.规格:DN25

m 50

3 011612002001 拆除设备
1.名称:拆除地址编码感
烟探测器 个 46

4 011612002003 拆除设备
1.名称:拆除消防电话分
机 个 1

5 011612002004 拆除设备 1.名称:拆除编码型手动
报警按钮带电话插孔 个 3

6 011612002005 拆除设备 1.名称:拆除模块 个 9

7 011612002002 拆除设备 1.名称:拆除消防广播 个 4

8 011612002007 拆除设备 1.名称:拆除模块箱 个 1

9 011612002006 拆除设备 1.名称:拆除声光报警器 个 3

10 011612002008 拆除设备 1.名称:拆除消防接线箱 个 1

11 011612002009 拆除设备 1.名称:拆除消火栓报警
按钮

个 9

12 011612002010 拆除设备 1.名称:拆除总线隔离器 个 3

分部小计

新做工程

消防设备电源监
控

13 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 10

14 030411004005 配线

1.名称:电气配线
2.型号、规格:WDZN-RVS-
2x1.5 
3.配线部位:管内、桥架

m 40

15 030411004006 配线

1.名称:电气配线
2.型号、规格:WDZN-BYJ-
2.5
3.配线部位:管内、桥架

m 40

16 030503006001 电压信号传感器
1.名称:电压信号传感器
2.类别:ZXVA
3.规格:110*85*45

台 2

分部小计

防火门

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-火灾自动报警工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 959.41

18 030411004004 配线

1.名称:电气配线
2.型号、规格:WDZN-RVS-
2x1.5 
3.配线部位:管内、桥架

m 1411.68

19 030507007001 门磁开关
1.名称:常开防火门门磁
开关 台 6

20 030904011001 远程控制箱（柜
）

1.名称:防火门监控器分
机 台 2

分部小计

火灾自动报警

21 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 959.41

22 030411003001 桥架

1.名称:防火金属桥架
2.材质:钢制
3.规格:150x100
4.安装方式:粱下0.1米安
装

m 35.63

23 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.型号、规格:WDZN-RYS-
2x1.5 
3.配线部位:管内、桥架

m 1411.68

24 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.型号、规格:WDZN-BYJ-
2.5
3.配线部位:管内、桥架

m 353.7

25 030411004003 配线

1.名称:电气配线
2.型号、规格:WDZN-RYYP
-2x1.5 
3.配线部位:管内、桥架

m 213.59

26 030904001001 点型探测器
1.名称:感烟火灾探测器
2.规格:JBF-3100
3.安装方式:吸顶

个 66

27 030904007001
消防广播(扬声
器）

1.名称:火灾应急广播扬
声器
2.功率:3W
3.安装方式:吸顶安装

个 15

28 030904005001 声光报警器 1.名称:自带输出模块火 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-火灾自动报警工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灾声光警报器
2.规格:VM3372B
3.安装方式:距地2.3m

29 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:带火警电话插孔
的手动报警按钮
2.规格:J-SAP-JBF-301/P
3.安装方式:距地1.4m

个 4

30 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:楼层显示器
2.规格:距地1.2m 个 2

31 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:输入/输出模块
2.规格:JBF-151F/D
3.联动设备附近安装或模
块箱内
设备附近安装的模块设置
100x100的标识

个 12

32 030904008001 模块(模块箱）
1.名称:消防接线端子箱
2.规格:500x800x160
3.安装方式:距地1.6m

个 2

33 030904006002
消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:消防电话
2.规格:VM3372B
3.安装方式:距地1.4m

个 1

34 030904003001 按钮

1.名称:消火栓起泵按钮
2.规格:J-SAP-M-VM332A
3.安装方式:消火栓左上
角

个 12

35 030905001001
自动报警系统调
试 1.系统调试 系统 1

36 030905001002 自动报警系统调
试

1.火灾事故广播、消防通
信系统调试 广播喇叭及
音箱、电话插孔

系统 1

37 030905001003
自动报警系统调
试

1.火灾事故广播、消防通
信系统调试 通信分机 系统 1

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-火灾自动报警工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-火灾自动报警工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-火灾自动报警工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-火灾自动报警工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-火灾自动报警工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-火灾自动报警工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-火灾自动报警工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-空调风 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612001001 风管拆除

1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤320mm
5.板材厚度:0.8mm
6.接口形式:法兰连接

㎡ 84.33

2 011612001002 风管拆除

1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:320≤长边长≤45
0mm
5.板材厚度:0.8mm
6.接口形式:法兰连接

㎡ 36.2

3 011612001003 风管拆除

1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:450≤长边长≤10
00mm
5.板材厚度:1mm
6.接口形式:法兰连接

㎡ 28.23

分部小计

新做工程

4 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤320mm
5.接口形式:法兰连接

m2 75.16

5 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:320＜长边长≤45
0mm
5.接口形式:法兰连接

m2 41.54

6 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:450＜长边长≤10
00mm
5.接口形式:法兰连接

m2 110.82

7 030702008001 软连接
1.名称:软连接
2.材质:帆布 m2 39

8 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀
2.型号:630× 320 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-空调风 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 030703001002 碳钢阀门
1.名称:对开多叶调节阀
2.型号:120*120 个 18

10 030703001003 碳钢阀门
1.名称:对开多叶调节阀
2.型号:160*160 个 3

11 030703001004 碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀
2.型号:320*250 个 1

12 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶风口
2.型号:200*200

个 3

13 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶风口
2.型号:120*120

个 23

14 030703007003
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶风口
2.型号:160*160 个 3

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调风

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-空调风

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调风

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调风

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调风

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调风

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调风

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-空调水 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612001001 管道拆除 1.名称:拆除冷媒水管 m 318.65

2 011612001003 管道拆除 1.名称:拆除冷媒水管 m 86.43

3 011612001002 管道拆除 1.名称:拆除冷凝水管 m 167.99

4 011612001004 拆除管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 40

5 011612002001 拆除设备
1.名称:室内机A5薄型风
管机
2.型号:CCF-D45T2

套 3

6 011612002002 拆除设备
1.名称:室内机四面出风
嵌入式
2.型号:SCF-D112Q4

套 4

7 011612002003 拆除设备
1.名称:室内机四面出风
嵌入式
2.型号:SCF-D71Q4

套 2

8 011612002004 拆除设备
1.名称:室内机四面出风
嵌入式
2.型号:SCF-D90Q4

套 5

9 011612002005 拆除设备
1.名称:室内机四面出风
嵌入式
2.型号:SCF-D56Q4

套 1

分部小计

新做工程

10 031001002001 钢管

1.名称:磷酸脱氧无缝紫
铜管
2.规格、压力等级:Φ41.
3
3.连接形式:惰性气体保
接焊

m 31.62

11 031001002002 钢管

1.名称:磷酸脱氧无缝紫
铜管
2.规格、压力等级:Φ34.
9
3.连接形式:惰性气体保
接焊

m 6.2

12 031001002003 钢管

1.名称:磷酸脱氧无缝紫
铜管
2.规格、压力等级:Φ28.
6
3.连接形式:惰性气体保
接焊

m 26.37

13 031001002004 钢管
1.名称:磷酸脱氧无缝紫
铜管
2.规格、压力等级:Φ

m 37.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-空调水 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19.1
3.连接形式:惰性气体保
接焊

14 031001002005 钢管

1.名称:磷酸脱氧无缝紫
铜管
2.规格、压力等级:Φ12.
7
3.连接形式:惰性气体保
接焊

m 71.7

15 031001004001 铜管

1.名称:磷酸脱氧无缝紫
铜管
2.规格：Φ6.4
3.连接形式:惰性气体保
接焊

m 45.39

16 031001006001 塑料管
1.名称:UPVC管
2.材质、规格:De40
3.连接形式:粘接

m 121.99

17 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架制作安
装 kg 51

18 030701004001 风机盘管

1.名称:静音型风管式室
内机
2.型号:FP22
3.规格:冷量2.2kw、热量
2.5kw、风量450(m³/h)、
风压15/0~30、供电要求0
.028/0.025
外形尺寸(HxWxD)710x450
x200

台 2

19 030701004002 风机盘管

1.名称:静音型风管式室
内机
2.型号:FP36
3.规格:冷量3.6kw、热量
4.0kw、风量550(m³/h)、
风压15/0~30、供电要求0
.037/0.030
外形尺寸(HxWxD)710x450
x200

台 5

20 030701004003 风机盘管 1.名称:室内机（利旧） 台 4

21 031003003001 阀门
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN32
以下

个 5

22 031003003003 阀门
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN20
以下

个 2

23 031003003002 阀门 1.名称:电磁阀 个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-空调水 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN32
以下

24 031003003004 阀门
1.名称:电磁阀
2.规格、压力等级:DN20
以下

个 2

25 031003010001 软接头(软管） 1.材质:金属软管
2.规格:DN32以下

个 7

26 030703001001 分歧器 1.名称:分歧器 个 10

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调水

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-空调水

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调水

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调水

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调水

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调水

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-空调水

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-家具 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

健康中心文化展
示

1 01B001 展架
1.500*500mm展架
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 12

分部小计

前台接待区

2 01B003 座椅
1.600*640mm座椅
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 2

分部小计

职工候诊区

3 01B004 座椅
1.600*640mm座椅
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 11

4 01B005 圆桌
1.直径500mm圆桌
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 4

分部小计

多功能综合展厅

5 01B006 折叠培训椅
1.1050*630mm折叠培训椅
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 40

6 01B007 成品方桌
1.2000*800mm成品方桌
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 1

7 01B008 座椅
1.550*560mm座椅
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 1

分部小计

美容室、心理咨
询师室、中医理
疗室、艾灸室、
专家诊室、综合
接待室

8 01B009 座椅
1.600*640mm座椅
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 52

9 01B010 圆桌
1.直径500mm圆桌
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为

个 23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-家具 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

准

10 01B013 圆桌
1.直径800mm圆桌
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 1

11 01B011 理疗床
1.800*1900mm理疗床
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 25

12 01B012 沙盘
1.100*1500mm沙盘
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 1

13 01B014 双人沙发
1.950*1900mm双人沙发
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

组 2

14 01B015 成品长方形桌

1.1600*800mm成品长方形
桌
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 1

15 01B016 成品长方形桌

1.1600*700mm成品长方形
桌
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 4

16 01B017 成品长方形桌

1.3200*1000mm成品长方
形桌
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 1

17 01B018 成品长方形桌

1.1800*800mm成品长方形
桌
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 3

18 01B019 成品长方形桌

1.2800*1000mm成品长方
形桌
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 1

19 01B020 成品方桌
1.1000*1000mm成品方桌
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

个 1

20 01B021 成品木质柜子

1.1500*600*2200mm成品
木质柜子
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

组 13

21 01B022 成品木质柜子

1.2800*500*2200mm成品
木质柜子
2.具体材质、规格及样式
以甲方实物为准

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-家具 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-家具

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-家具

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-家具

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-家具

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-家具

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 展架 个 12 1200

2 成品长方形桌2800*1000 个 1 6000

3 成品方桌1000*1000 个 1 2000

4 折叠培训椅1050*630 个 40 1200

5 成品方桌2000*800 个 1 4400

6 圆桌R400 个 1 2000

7 双人沙发950*1900 组 2 4400

8 成品长方形桌1600*800 个 1 3600

9 理疗床800*1900 个 25 2500

10 圆桌R250 个 27 1200

11 成品长方形桌1600*700 个 4 2300

12 成品长方形桌1800*800 个 3 5100

13 成品长方形桌3200*1000 个 1 7520

14 座椅600*640 个 65 1200

15 座椅550*560 个 1 1150

16 成品木质柜子2800*500*2200 组 1 6000

17 成品木质柜子1500*600*2200 组 13 4850

18 沙盘 个 1 2652.
5

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-家具

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-家具

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心改造
项目-暂列金 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-暂列金

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理中心
改造项目-暂列金

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-暂列金

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 71038.67 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 71038.67 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-暂列金

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 71038.67

合    计 71038.67 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-暂列金

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-暂列金

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市总工会职工健康管理
中心改造项目-暂列金

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计
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