
幼儿园环境修缮 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



幼儿园环境修缮 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：幼儿园环境修缮

序号 单位工程名称

1 室外硬化及管网工程

1.1 硬化铺装— — 土方

1.2 硬化铺装

1.3 室外给水、雨污水工程

1.4 室外给水、雨污水土方工程

2 暂列金、安全生产计提费及计日工项目

2.1 暂列金、安全生产计提费及计日工



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化铺装— — 土方 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

足球场、篮球场

1 040101001002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 30.05

2 040103002002 余方弃置 1、余土外运，运距投标
方自行考虑 m3 30.05

分部小计

沙池足球场

3 040101001005 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 39.47

4 040103002005 余方弃置 1、余土外运，运距投标
方自行考虑 m3 39.47

分部小计

微地形

5 040103001001 回填方 1、场区土方原土回填，
暂定高度1m m3 60

分部小计

小车骑行区

6 040101001006 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 19.76

7 040103002006 余方弃置 1、余土外运，运距投标
方自行考虑 m3 19.76

分部小计

环形跑道

8 040101001007 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 291.09

9 040103002007 余方弃置 1、余土外运，运距投标
方自行考虑 m3 291.09

分部小计

措施项目

10 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化铺装— — 土方 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化铺装— — 土方 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化铺装 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

足球场、篮球场

足球场

1 040202001022 路床(槽）整形 1.素土夯实，压实系数≥
0.93 m2 200

2 040202009020 砂砾石 1.200厚天然级配砂砾石 m2 200

3 040204003005 垫层 1、100厚C20混凝土垫层 m2 200

4 050102012002 人造草坪
1.50高人造草坪面层（填
充石英砂及橡胶颗粒35高
）

m2 200

5 040205006007 白色划线 1.120宽丙烯酸划线漆 m2 15.41

分部小计

篮球场

6 040202001004 路床(槽）整形 1.素土夯实，压实系数≥
0.93 m2 96

7 040202009004 砂砾石 1.150厚天然级配砂砾石 m2 96

8 040204003004 垫层 1、150厚C25混凝土垫层 m2 96

9 040204002002 混合型塑胶面层 1、13厚红色混合型塑胶
面层 m2 96

10 040205006002 白色划线 1.120宽丙烯酸划线漆 m2 16.44

分部小计

沙池足球场

11 040202001010 路床(槽）整形 1.素土夯实，压实系数≥
0.90 m2 44.35

12 040202009010 砂砾石 1.150厚天然级配砂砾石
夯实 m2 44.35

13 010401014001 战壕 1、240厚灰砖砌筑战壕 m 30.8

分部小计

小车骑行区

14 040202001021 路床(槽）整形 1.素土夯实，压实系数≥
0.90 m2 104

15 040202009019 砂砾石 1.150厚天然级配砂砾石
夯实 m2 104

16 040203006002 沥青混凝土 1、40厚彩色沥青混凝土
面层 m2 104

17 040204004005 安砌侧(平、缘
）石

1、100*200*500花岗岩路
缘石（单侧倒角）
2、30厚1:3干硬性水泥砂

m 108.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化铺装 标段：幼儿园环境修缮 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

浆
3、100厚C20混凝土垫层
4、C20素混凝土护角

18 040205006006 白色划线 1.100宽丙烯酸划线漆 m2 5.57

分部小计

环形跑道

19 040204002007 混合型塑胶面层 1、13厚混合型塑胶面层 m2 930

20 040205006005 白色划线 1.丙烯酸划线漆 m2 141.87

21 040205007002 标记 1.划线漆图案 m2 95

22 040901009002 不锈钢收边
1、5厚304不锈钢收边
2、亚光面与预埋件焊接
，螺栓固定于基础

m 358.8

分部小计

种植区

23 040204004004 安砌侧(平、缘
）石

1、100*200*500花岗岩路
缘石（单侧倒角）
2、30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、100厚C20混凝土垫层
4、C20素混凝土护角

m 34.94

24 050101009003 种植土换填 1、换填种植土，厚度300
mm m3 110

25 04B003 种植区小木屋

1、木制小屋
2、屋顶绿化
3、屋顶不锈钢护栏
4、详见二次设计
5、暂估综合单价：50000
元/座

座 1

26 040202001023 路床(槽）整形 1.素土夯实，压实系数≥
0.90 m2 40.4

27 040202009021 砂砾石 1.150厚天然级配砂砾石
夯实 m2 40.4

28 040204003006 垫层 1、100厚C20混凝土，随
打随抹平 m2 40.4

29 040204002008 人行道块料铺设

1、50厚光面白色大理石
板，齐缝密拼
2、30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 40.4

分部小计

微地形

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化铺装 标段：幼儿园环境修缮 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 040202001020 路床(槽）整形 1.素土夯实，压实系数≥
0.90 m2 70

31 040203007001 水泥混凝土 1.150厚C30混凝土 m2 70

32 040203006001 沥青混凝土

1、40厚彩色沥青混凝土
面层
2、沥青混凝土运距投标
单位自行考虑

m2 70

33 050101010001 整理绿化用地 1、整理绿化用地 m2 135.68

34 050101009001 种植土回（换）
填

1、换填种植土，厚度300
mm m2 135.68

35 050102012001 铺种草皮 1、铺设新草坪 m2 135.68

分部小计

措施项目

36 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场费 台·

次 1

37 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青混凝土摊铺机进出
场费

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化铺装 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化铺装 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水、雨污水工程 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水外网工程

1 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:K9级T型接
口离心球墨铸铁给水管DN
20
4.连接形式:管道外涂层
为锌涂层和终饰层，内衬
水泥砂浆，承口橡胶密封
圈接口，管道公称压力1.
0MPa
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗

m 77.55

2 031201001001 管道刷油
球墨铸铁给水管外壁刷冷
底子油一道，石油沥青两
道

m2 6.55

3 031003001001 螺纹阀门
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 4

分部小计

污水外网工程

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:聚乙烯双
壁波纹管De200，环刚度8
KN/m2
4.连接形式:承插式连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验

m 13.5

5 040504002001 混凝土井

1.名称：φ1100mm混凝土
模块式排水检查井
2.详见图集12S522，做法
及连接见12S522-16。

座 2

分部小计

雨水外网

6 040501001001 混凝土管

1.管材质:钢筋混凝土二
级管
2.规格:DN200
3.接口方式:带橡胶圈承
插式接口

m 35.1

7 040504002002 混凝土井
1.名称：φ1100mm混凝土
模块式雨水检查井
2.详见图集12S522，做法

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水、雨污水工程 标段：幼儿园环境修缮 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及连接见12S522-16。

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、雨污水工程 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水、雨污水工程 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水、雨污水土方工程 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水土方

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2米以内 m3 496.01

2 010501001001 中、粗砂基础

1.填方材料品种:200mm，
中、粗砂基础
3.填方来源、运距:自行
考虑

m3 9.62

3 010103001015 回填方

1.回填中粗砂
2.管顶500mm以下至管底
3.管顶周围0.5m厚，回填
95%密实度，管正上方0.5
m厚，回填90%密实度

m3 75.25

4 010103001016 回填土 1.填方材料品种:原土回
填夯实 m3 399.04

5 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:弃土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 96.97

分部小计

污水土方

6 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2米以内 m3 105.28

7 010501001002 中、粗砂基础

1.填方材料品种:200mm，
中、粗砂基础
3.填方来源、运距:自行
考虑

m3 2.38

8 010103001007 回填方

1.回填中粗砂
2.管顶500mm以下至管底
3.管顶周围0.5m厚，回填
95%密实度，管正上方0.5
m厚，回填90%密实度

m3 22.97

9 010103001010 回填土 1.填方材料品种:原土回
填夯实 m3 76.89

10 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:弃土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 28.39

分部小计

雨水土方

11 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:1.5米以内 m3 160.89

12 010501001003 中、粗砂基础
1.填方材料品种:200mm，
中、粗砂基础
3.填方来源、运距:自行

m3 5.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水、雨污水土方工程 标段：幼儿园环境修缮 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

考虑

13 010103001012 回填方

1.回填中粗砂
2.管顶500mm以下至管底
3.管顶周围0.5m厚，回填
95%密实度，管正上方0.5
m厚，回填90%密实度

m3 55.17

14 010103001013 回填土 1.填方材料品种:原土回
填夯实 m3 94.95

15 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:弃土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 65.94

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、雨污水土方工程 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水、雨污水土方工程 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金、安全生产计提费及计日工 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金、安全生产计提费及计日
工 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 65804 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 明细详见表-12-2

3 计日工 1845 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 8760

合计 76409 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金、安全生产计提费及计日
工 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金额明细表

工程名称：暂列金、安全生产计提费及计日
工 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 65804

合    计 65804 —



计 日 工 表

工程名称：暂列金、安全生产计提费及计日
工 标段：幼儿园环境修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 3

1.2 技工 工日 3

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计
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