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编  制  说  明

工程名称：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项目

表-01

一、工程概况
1、工程名称：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项目
2、建设单位：鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心
3、设计单位：大洲设计咨询集团有限公司
4、建设地点：鄂尔多斯市东胜区
二、编制范围
本次编制范围为设计图纸范围内的全部内容。
三、编制依据 
1、编制依据：依据建设单位提供的设计图纸及图纸答疑;
2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误，定额执行2017
年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017年《内蒙古通用安装工程预算定额》、2017年
《内蒙古自治区市政工程预算定额》、2017年《内蒙古园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治
区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范
、技术资料等; 
3、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规
费中养老保险费率的通知》内建标函【2019】468号文件，规费费率为19%;
4、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113
号文件，税率为9%;
5、定额人工费执行内建标【2021】148号文件《关于内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内
蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》。
四、材料（设备）暂估价
1、监控箱  3500元/台。
五、其他说明
1、暂列金额55045.87元(不含税)，详见暂列金单项工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时
不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制；
2、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律
、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。



工程项目综合汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项目

序号 单位工程名称 合计

1 鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项目

1.1 土石方工程

1.2 建筑与装饰工程

1.3 暖通工程

1.4 给排水工程

1.5 电气工程

1.6 室外管网工程

1.7 硬化工程

1.8 园林绿化工程

1.9 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

建筑土方

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 200

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 110.6

3 010101002003 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.机械使用及运距:投标
人根据施工现场自行考虑
3.含工作面及放坡

m3 530.37

4 010103001003 回填方 1.填方材料品种:素土 m3 463

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 67.37

分部小计

给水管沟土方

6 010101003001 挖沟槽土方
1.名称：管道挖方
2.土质：一、二类土
3.深度：2.5m以内

m3 287.54

7 010103001004 回填方

1.名称:砂垫层
2.材质:中粗砂
3.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 12.68

8 010103001005 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 274.86

9 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 12.68

分部小计

排水管沟土方

10 010101003002 挖沟槽土方
1.名称：管道挖方
2.土质：一、二类土
3.深度：2m以内

m3 122.28

11 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:4m 内 m3 35

12 010103001006 回填方

1.名称:砂垫层
2.材质:中粗砂
3.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 28.96

13 010103001007 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 108.32

14 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:余土 m3 48.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

分部小计

电气管沟土方

15 010101003003 挖沟槽土方
1.名称：管道挖方
2.土质：一、二类土
3.深度：1.6m以内

m3 192

16 010103001008 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 192

分部小计

措施项目

17 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以外

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  2  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

备注



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙
1.砌块品种、规格、强度
等级:300mm厚蒸压加气混
凝土砌块

m3 42.54

2 010402001002 砌块墙
1.砌块品种、规格、强度
等级:200mm厚蒸压加气混
凝土砌块

m3 35.09

3 010402001003 砌块墙
1.砌块品种、规格、强度
等级:120mm厚蒸压加气混
凝土砌块

m3 1.03

4 010607005002
砌块墙钢丝网加
固

1.凡两种材料墙体相接处
需加钢丝网抹灰，钢丝网
宽度300

m2 88.61

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

5 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.泵送方式:含混凝土运
输及泵送
4.砼运距:综合考虑

m3 11.06

6 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送方式:含混凝土运
输及泵送
4.砼运距:综合考虑

m3 38.64

7 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送方式:含混凝土运
输及泵送
4.砼运距:综合考虑

m3 19.65

8 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送方式:含混凝土运
输及泵送
4.砼运距:综合考虑

m3 9.73

9 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送方式:含混凝土运
输及泵送
4.砼运距:综合考虑

m3 42.34

10 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送方式:含混凝土运

m3 4.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

输及泵送
4.砼运距:综合考虑

11 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.泵送方式:含混凝土运
输及泵送
4.砼运距:综合考虑

m3 0.27

12 010504001002 女儿墙

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送方式:含混凝土运
输及泵送
4.砼运距:综合考虑

m3 2.74

13 010505001001 有梁板

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送方式:含混凝土运
输及泵送
4.砼运距:综合考虑

m3 19.75

14 010505007001 天沟(檐沟）、
挑檐板

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送方式:含混凝土运
输及泵送
4.砼运距:综合考虑

m3 4

15 010507005001 扶手、压顶

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送方式:含混凝土运
输及泵送
4.砼运距:综合考虑

m3 0.47

16 010503004002 混凝导墙

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土泵送、运输投标
人根据施工现场自行考虑

m3 2.4

17 010515001011 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB3
00 φ6 t 0.106

18 010515001012 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB3
35 Φ12 t 0.249

19 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB4
00 8

t 1.629

20 010515001013 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00 10 t 0.15

21 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00 12 t 1.244

22 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB4
00 14 t 1.833
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB4
00 16 t 1.036

24 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB4
00 18

t 2.8

25 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB4
00 20

t 0.715

26 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00 22 t 0.756

27 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00 25 t 0.816

28 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HPB3
00φ6箍筋 t 0.292

29 010515001015 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HPB3
00φ8箍筋

t 0.017

30 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00 8箍筋 t 3.063

31 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00 10箍筋 t 0.094

32 010516003001 钢筋接头
1.钢筋种类：HRB400 Φ1
6以内
2.直螺纹连接

个 38

33 010516003002 钢筋接头
1.钢筋种类：HRB400 Φ2
0以内
2.直螺纹连接

个 168

34 010516003003 钢筋接头
1.钢筋种类：HRB400 Φ2
5以内
2.直螺纹连接

个 8

35 040901008001 植筋

1.材料种类:综合考虑
2.材料规格:≤14
3.植入深度:满足设计规
范要求
4.植筋胶品种:满足设计
规范要求

根 401

36 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件制作安装 t 1.365

分部小计

金属结构

37 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢60*40*2.0，其他做
法参见图纸

t 0.566

38 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:XG:镀
锌方钢60*40*2.0，ZC：
φ25，其他做法参见图纸

t 0.81
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

39 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢60*40*2.0，其他做
法参见图纸

t 0.458

分部小计

门窗工程

40 010803001001
金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:电
动卷帘门，含电动装置、
五金等
2.门材质:详见市场成品
，参12J4-1

m2 28.5

41 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:成
品套装门M0822，含门套
、门锁五金件等
2.门材质:详见市场成品
，具体做法参装修做法及
图集12J4-1

樘 1

42 010801002002 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:成
品套装门M1022，含门套
、门锁五金件等
2.门材质:详见市场成品
，具体做法参装修做法及
图集12J4-1

樘 3

43 010805005001 全玻自由门

1.门代号及洞口尺寸:成
品套装推拉门，含门套、
门锁五金件等
2.门材质:详见市场成品
，具体做法参装修做法及
图集12J4-1

m2 2.88

44 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:肯
德基门，含闭门器、门锁
五金件等
2.门框、扇材质:具体做
法参装修做法及图集12J4
-1

m2 7.68

45 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:单
框双玻断桥铝窗
2.框、扇材质:参12J4-1
3.玻璃品种、厚度:外窗
采用60系列断桥铝合金框
，(断桥铝框(框洞比0.2)
--6低透光Low-E+12空气+
6透明玻璃)暖边中空玻璃
。遮阳系数指标0.6，外
窗可见光投射比

m2 28.08
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

为0.80。断桥铝合金框表
面经氟碳喷涂处理，颜色
为深咖色。

46 010809004001 石材窗台板
1.窗台板材质、规格、颜
色:花岗岩窗台板，具体
做法详见12J7-1-82-2

m2 3.12

分部小计

屋面及防水工程

屋1  不上人坡
屋面

47 010901001001 瓦屋面

1.灰色树脂瓦
2.顺水条、挂瓦条
3.20厚木屋面板
4.具体做法详见图纸及图
集12J1-150-屋306-M、12
J5-2-K7-3、4
5.其他未尽事宜详见图纸
及相关规范要求

m2 137.73

48 011101006001 平面砂浆找平层
1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层 m2 137.73

49 011101003002 细石混凝土 1.35厚C20细石混凝土 m2 137.73

50 010902001002 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:1层4mm厚SBS改性沥青防
水卷材)

m2 156.31

51 011001001001 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:100mm厚挤塑聚
苯板(B1级)30kg/m³

m2 137.73

分部小计

屋2  不上人平
屋面

52 011101006002
平面砂浆找平层
1

1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层 m2 56.38

53 010902002001 屋面隔离层 1.0.4厚聚乙烯膜一层 m2 56.38

54 010902001003 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:1层3mm厚SBS改性沥青防
水卷材)

m2 74.89

55 011101003003 细石混凝土 1.35厚C20细石混凝土 m2 56.38

56 011001001003 保温隔热屋面
1.最薄处30厚找坡2%，1:
8水泥憎水型膨胀珍珠岩 m2 56.38

57 011001001002 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规 m2 56.38
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

格、厚度:100mm厚挤塑聚
苯板(B1级)30kg/m³

58 011101006003 平面砂浆找平层
2

1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层

m2 56.38

分部小计

屋面其他

59 010902008001 屋面变形缝

1.找平层应做分格，其缝
纵横间距≤6米，缝宽20
mm，缝内嵌填建筑密封膏
。

m 38.5

60 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、规格:外
排水雨水管参图集12J5-1
-E2-10、11

m 25.6

61 010902004002 屋面雨水口 1.外排水雨水口:参图集1
2J5-1-E3-A、C

个 5

62 010902004003 雨水管底部出水
口

1.雨水管底部出水口:参
图集12J5-1-E6-1

个 5

63 010902005001
屋面排（透）气
管

1.品种、规格:参图集12J
5-2-K11 个 16

64 010902005002
排气管（出屋面
）

1.排气管品种、规格:参
图集12J5-1-A21-2 个 4

65 010902005003 通风道（出屋面
）

1.通风道出屋面做法参见
图集12J5-2-K13-1 个 4

分部小计

装修工程

外墙

66 011201001003 墙面一般抹灰 1.20厚1:2.5水泥砂浆 m2 389.99

67 011406001001 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
真石漆外墙面12J1-119-
外墙9-C
2.部位:外墙

m2 333.73

68 011001003001 保温隔热墙面

1.5厚抗裂砂浆(首层的防
护层厚度不应小于15mm)
，中间压入一层耐碱玻璃
纤维网布
2.80厚EPS模块保温板(B2
级)(容重20kg/m3)

m2 295.49

69 011001003002 保温隔热墙面

1.5厚抗裂砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤维网布
2.30厚EPS模块保温板(B2
级)(容重20kg/m3)

m2 66.7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

70 011001006001 其他保温隔热

1.保温隔热部位:门窗洞
口
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:窗口做法详见1
2J3-1-D14

m2 27.8

71 011502008001 GRC装饰线条 1.GRC成品线条，做法详
见图纸 m 14.29

72 011502007001 滴水线 1.滴水线做法详12J3-1-A
17-1

m 15.6

分部小计

内墙

公共卫生间、厨
房、工具间

73 011207001001 墙面装饰板
1.木饰面集成墙板墙面
2.具体做法参见 12J1-81
-内墙16

m2 359.88

分部小计

垃圾转运站

74 011207001002 墙面装饰板

1.10厚运动地板,专用粘
接剂粘贴
2.界面剂一道
3.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)分层压实抹
平
4.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1
:6水泥石灰膏砂浆)罩面
5.界面剂一道
6.用修补砂浆局部修补墙
面,DP砂浆勾实接缝并拉
毛,接缝处粘贴耐碱玻纤
维网格布
7.墙体

m2 168.78

分部小计

其他房间

75 011201001001 墙面一般抹灰 1.水泥砂浆墙面 12J1-77
-内墙1-C m2 128.43

76 011406001002 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
合成树脂乳胶液内墙涂料
12J1-108-涂304

m2 133.29

分部小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

楼地面

77 011102003002 块料楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:800*800防滑地砖
2.铺防水(防滑)地砖地面
具体参图集12J1-33-地20
1F

m2 89.07

78 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.细石混凝土地面具体做
法参装修做法及图集12J1
-25-地102

m2 55.93

79 011102003001 块料楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:800*800陶瓷地砖
2.具体做法参图集  12J1
-32-地201

m2 35.78

80 011102003003 块料楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:800*800*10厚防滑
地砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.50厚C15混凝土垫层

m2 15.74

81 011105003001 块料踢脚线
1.面砖踢脚具体做法参装
修图纸及图集12J1-61-踢
3-C

m2 51.14

82 011105001002 水泥砂浆踢脚线
1.水泥砂浆踢脚具体做法
参装修图纸及图集12J1-5
9-踢1-C

m2 30.98

分部小计

顶棚

其他房间

83 011406001003 抹灰面油漆
1.刮腻子顶棚  具体做法
参装修图纸及图集12J1-9
1-顶2

m2 172.22

分部小计

厨房

84 011302001001 吊顶天棚
1.铝合金条形板吊顶  具
体做法参装修图纸及图集
12J1-99-棚13

m2 4.73

分部小计

其他工程

室外工程

85 011107001002 石材台阶面 1.花岗岩台阶，芝麻灰毛 m2 5.7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面花岗岩，加两道烧毛防
滑条；下设300mm厚中砂
防冻涨层。
2.具体做法参见图集12J1
-155-台6
3.其他未尽事宜详见图纸
及相关规范要求

86 010507001001 散水

1.细石混凝土散水，水泥
砂浆抹面压光；每隔6m设
分隔缝，用沥青麻丝填实
；下设300mm厚中砂防冻
涨层。
2.具体做法参见图集12J1
-152-散3
3.其他未尽事宜详见图纸
及相关规范要求

m2 47.11

87 010507001002 坡道

1.混凝土坡道，下设300
mm厚中砂防冻涨层，垫层
为200mm厚C20混凝土，面
层为200mm厚C30混凝土
2.具体做法参见图集 12J
9-1-97-10
3.其他未尽事宜详见图纸
及相关规范要求

m2 11.28

88 011107001001 无障碍坡道 1.无障碍坡道做法详见图
集12J12-25-3 m2 6.6

89 011503001002 金属扶手、栏杆
、栏板

1.无障碍坡道栏杆做法详
见图集12J12-21-4

m 5.84

分部小计

卫生间零星

90 010401012001 零星砌砖
1、红砖砌筑150mm高地台
2.20mm1:2水泥砂浆抹面 m3 1.97

91 010904002001 楼（地）面涂膜
防水 平面

1.1mm厚水泥基防水材料
通刷地面1.5mm厚高分子
防水涂料

m2 13.12

92 010904002002 楼（地）面涂膜
防水 立面

1.1mm厚水泥基防水材料
通刷地面1.5mm厚高分子
防水涂料墙面上翻1.1M

m2 12.02

93 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:
护窗栏杆，做法详大样图
或图集

m 15.6

94 011210005001 成品隔断 1.卫生间隔断做法:12J11
-102

m2 55.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  10  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

95 011501009001 洗手池 1.洗手池：做法详见图纸 个 1

96 011501009002 洗手池 1.洗手池：做法详见图纸 个 1

97 011505010001 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:
梳妆镜

m2 4.68

分部小计

家具采购

98 01B002 沙发 1.成品圆弧形沙发 组 2

99 01B003 圆形阅读桌 1.圆形阅读桌 个 2

100 011501018001 书架 1.成品书架1组,长2.50~2
.80米

m 2.5

101 011501020001 吧台 1.充电区吧台 个 1

102 031004018001 饮水器 1.饮水机 套 1

103 01B005 双人床 1.1.5米双人床 组 1

104 011501003001 衣柜 1.双开门成品衣柜 组 1

分部小计

措施项目

105 011701001004 综合脚手架 1、综合脚手架 m2 200

106 011702001001 垫层 1.基础类型:垫层模板 m2 14.4

107 011702001002 独立基础 1.基础类型:独立基础模
板

m2 63.6

108 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 143.9

109 011702002002 矩形柱超高 1.矩形柱超高模板 m2 117.6

110 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 95.69

111 011702006001 矩形梁 1.矩形梁模板 m2 333.87

112 011702006002 矩形梁超高 1.矩形梁模板超高 m2 177.85

113 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 38.48

114 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 2.67

115 011702011001 女儿墙 1.女儿墙模板 m2 37.7

116 011702014001 有梁板 1.有梁板模板 m2 164.56

117 011702014002 有梁板超高 1.有梁板模板超高 m2 162.38

118 011702022001 天沟、檐沟 1.挑檐模板 m2 56.54

119 011702008002 压顶
1.扶手压顶 复合模板木
支撑 m2 3.12

120 011702008003 混凝导墙模板 1、混凝土坎台模板 m2 20.08

121 011702027001 台阶 1.台阶模板 m2 2.7

122 011702029001 散水 1.散水模板 m2 5.59

123 01170200100 坡 1.坡道模 m2 11.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  11  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 道 板

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  2  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

备注



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031006012001 热水器、开水炉 1.名称:壁挂式电锅炉 台 1

2 031005002001 铜铝复合散热器

1.名称:铜铝复合散热器
2.型号、规格:16片/组
3.TLF500/75X75
4.安装方式:落地安装

组 1

3 031005002002 铜铝复合散热器

1.名称:铜铝复合散热器
2.型号、规格:17片/组
3.TLF500/75X75
4.安装方式:落地安装

组 2

4 031005002003 铜铝复合散热器

1.名称:铜铝复合散热器
2.型号、规格:18片/组
3.TLF500/75X75
4.安装方式:落地安装

组 2

5 031005002004 铜铝复合散热器

1.名称:铜铝复合散热器
2.型号、规格:20片/组
3.TLF500/75X75
4.安装方式:落地安装

组 4

6 031005002005 铜铝复合散热器

1.名称:铜铝复合散热器
2.型号、规格:22片/组
3.TLF500/75X75
4.安装方式:落地安装

组 5

7 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸阀 Z15T-10
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 14

8 031003001002 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 14

9 031003001003 螺纹阀门
1.类型:闸阀 Z15T-10
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

10 031001001001 无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无缝
钢管 DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，水冲洗

m 19.43

11 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:RPAP5塑铝
复合管 De32
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计

m 13.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:水压试验、水冲洗

12 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:RPAP5塑铝
复合管 De40
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 101.99

13 031002001001 管道支架 1.管道支架制作与安装 kg 7.77

14 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈
2.油漆品种:防锈漆、面
漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆2遍、面漆2遍

kg 7.77

15 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:除轻锈
2.油漆品种:防锈漆、银
粉漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:2
遍

m2 2.06

分部小计

通风

16 030108003001 轴流通风机
1.名称:通风器PQ-1.2
2.满足设计及相关规范要
求

台 3

17 030108003002 轴流通风机

1.名称:方形壁挂轴流风
机
2.型号:PF-01(运行效率>
90%)
3.规格:2000m³/h，216pa
，0.37KW

台 1

18 030702005001 塑料通风管道

1.名称:镀锌钢板风管
2.形状:矩形
3.规格:120*120
4.板材厚度:3mm

m2 0.89

19 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀
2.规格:120*120

个 2

20 030703001002 碳钢阀门
1.名称:150℃防火阀
2.规格:120*120 个 1

21 030703007001
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防水百叶风口
2.规格:338X338 个 1

分部小计

调试费

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:暖通系统调
试费 系统 1

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  2  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

备注



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：暖通工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暖通工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:给水用PP-
R De20，管系列S4,P≥1.
60MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 33.74

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:给水用PP-
R De25，管系列S4,P≥1.
60MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 8.25

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:给水用PP-
R De32，管系列S4,P≥1.
60MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 9.08

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:给水用PP-
R De40，管系列S4,P≥1.
60MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 1.74

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:给水用PP-
R De50，管系列S4,P≥1.
60MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 8.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:给水用PP-
R De63，管系列S4,P≥1.
60MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 22.44

7 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:给水用PP-
R De75，管系列S4,P≥1.
60MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 14.32

8 031002001001 管道支架
1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:De20 套 31

9 031002001002 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:De25 套 8

10 031002001003 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:De32

套 10

11 031002001004 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:De40

套 3

12 031002001005 管道支架
1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:De50 套 7

13 031002001006 管道支架
1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:De63 套 19

14 031002001007 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:De75 套 11

15 031002003001 套管

1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.材质:含预留孔洞及堵
洞
3.规格:DN65
4.填料材质:阻燃密实材
料和防水油膏填实

个 1

16 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙钢套
管
2.材质:含预留孔洞及堵
洞
3.规格:DN65
4.填料材质:阻燃密实材

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

料和防水油膏填实

17 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
内
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 1

18 031003001001 螺纹阀门

1.类型:铜芯截止阀 J11F
-16T
2.规格、压力等级:DN65,
阀门压力P=1.6MP
3.连接形式:螺纹连接

个 1

19 031003001002 螺纹阀门

1.类型:铜芯截止阀 J11F
-16T
2.规格、压力等级:DN20,
阀门压力P=1.6MP
3.连接形式:螺纹连接

个 1

20 031003001003 螺纹阀门

1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN15,
阀门压力P=1.6MP
3.连接形式:螺纹连接

个 1

21 031003001004 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接

个 1

22 031003001005 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN65,
阀门压力P=1.6MP
3.连接形式:螺纹连接

个 1

23 031003001006 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65,
阀门压力P=1.6MP
3.连接形式:螺纹连接

个 1

分部小计

排水

24 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN50
4.连接形式:柔性接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球、
通水试验

m 51.39

25 031001005002 铸铁管
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN100

m 63.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:柔性接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球、
通水试验

26 031001005003 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:柔性接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球、
通水试验

m 36.07

27 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:双壁PVC-U
内螺旋消音管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球、
通水试验

m 16.8

28 031001006009 塑料管

1.安装部位:室外屋顶
2.介质:污水
3.材质、规格:双壁PVC-U
内螺旋消音管 De160
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球、
通水试验

m 8

29 031002001008 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:De110

套 4

30 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:感应式洗
脸盆
3.组装形式:冷水

组 6

31 031004004001 洗涤盆
1.材质:不锈钢
2.规格、类型:洗菜池
3.组装形式:单嘴

组 1

32 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:液压脚踏
冲洗阀蹲便器

组 12

33 031004006002 大便器
1.名称:陶瓷坐便器安装
2.规格、类型:644X360X3
70

组 4

34 031004007001 小便器
1.材质:陶瓷
2.名称:埋入式液压脚踏
冲洗阀壁挂式小便器

组 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 031004008001 其他成品卫生器
具 1.材质:成品拖布池 组 1

36 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN50

个 6

37 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN100

个 2

38 031004014003
给、排水附(配)
件

1.名称:地面扫除口
2.型号、规格:DN100 个 4

39 031201001001 管道刷油

1.名称:埋地铸铁管刷油
2.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:2
道

m2 51.14

分部小计

措施项目

40 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  2  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

备注



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明

1 030412001001 普通灯具
1.名称:厨房吸顶灯
2.规格:吸顶安装 套 2

2 030412001002 普通灯具
1.名称:LED防水防尘灯
2.规格:23W电子式节能灯
，吸顶安装

套 24

3 030412005001 荧光灯 1.名称:单管荧光灯
2.规格:1*36W 套 8

4 030412005002 荧光灯 1.名称:双管荧光灯
2.规格:2*36W

套 2

5 030404035001 插座

1.名称:暗装单相二.三极
安全型插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:距地0.5m暗
装

个 6

6 030404035002 插座

1.名称:厨房插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:距地1.5m暗
装

个 5

7 030404035003 插座

1.名称:单相二、三极安
全型插座G
2.规格:250V,10A
3.安装方式:距地1m暗装

个 7

8 030404035004 插座

1.名称:单相三极防溅安
全型插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:距地1.5m暗
装

个 5

9 030404035005 插座

1.名称:洗衣机插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:距地1.5m暗
装

个 1

10 030404035006 插座

1.名称:壁挂空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:距地2.2m暗
装

个 3

11 030404035007 插座

1.名称:卷帘门插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:距地2.2m暗
装

个 1

12 030404034001 照明开关

1.名称:暗装单极开关
2.规格:K86k11-10A-II
3.安装方式:距地1.3m暗
装

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030404034002 照明开关

1.名称:暗装双极开关
2.规格:K86k21-10A-II
3.安装方式:距地1.3m暗
装

个 4

14 030404034003 照明开关

1.名称:暗装三极开关
2.规格:K86k31-10A-II
3.安装方式:距地1.3m暗
装

个 4

15 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 76

16 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱 ZAL
2.规格:600*800*200
3.安装方式:暗装,底边距
地1.5m
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

台 1

17 030404017002 配电箱

1.名称:成套配电箱 AD
2.规格:600*800*200
3.安装方式:暗装,底边距
地1.5m
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

台 1

18 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1KV

系统 1

19 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:50mm
4.配置形式:暗配

m 7.93

20 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:40mm
4.配置形式:暗配

m 36.02

21 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 11.47

22 030411001004 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 11.07

23 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 99.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030411001006 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 142.36

25 030411001007 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:32mm
4.配置形式:暗配

m 3.99

26 030411001008 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC20
3.材质：阻燃硬质塑料管
4.配置形式：暗配

m 31.45

27 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZ-YJY5*
10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
敷设
5.电压等级(kV):1kV以下

m 29.54

28 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZ-YJY5*
6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
敷设
5.电压等级(kV):1kV以下

m 17.58

29 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZ-YJY4*
2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
敷设
5.电压等级(kV):1kV以下

m 16.16

30 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.规格:NH-KVV7*1.5
3.敷设方式、部位:管/桥
架内敷设

m 15.75

31 030408006002 电力电缆头

1.名称:户内干包式电力
电缆头
2.规格:WDZ-YJY5*10
3.材质、类型:铜芯

个 2

32 030408006003 电力电缆头

1.名称:户内干包式电力
电缆头
2.规格:WDZ-YJY5*6
3.材质、类型:铜芯

个 2

33 03040800600 电力电缆 1.名称:户内干包式电力 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 头
电缆头
2.规格:WDZ-YJY4*2.5
3.材质、类型:铜芯

34 030408007001 控制电缆头
1.名称:控制电缆终端头
2.规格:NH-KVV7*1.5
3.材质、类型:铜芯

个 2

35 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-BYJ-2.5 m 419.03

36 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-BYJ-4 m 476.83

分部小计

防雷接地

37 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称：总等电位端子板
MEB
2.规格型号：300*200*12
0
3.安装方式：墙上暗装底
距地0.5米

台 1

38 030409008002
等电位端子箱、
测试板

1.名称：局部等电位端子
板LEB
2.规格型号：160*75*45
3.安装方式：墙上暗装底
距地0.5米

台 2

39 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:户内

m 114.21

40 030409001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢
3.土质:普通土

根 2

41 030409008003
等电位端子箱、
测试板 1.名称:接地测试箱 台 2

42 030414011001 接地装置
1.名称:接地系统测试
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

系统 1

分部小计

弱电系统

43 030502012001 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.规格:RJ45
3.安装方式:墙上暗装,底
距地0.5米

个 1

44 030404035008 插座 1.名称:电视插座 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:86系列
3.安装方式:距地0.5m暗
装

45 030904003001 按钮 1.名称:呼叫按钮
2.距地0.5m

个 4

46 030904005001 声光报警器
1.名称:声光报警标志灯
2.安装方式:门上200mm 个 2

47 030904009001 区域报警控制箱
1.名称:报警主机
2.安装方式:距地1.5m 台 1

48 030507008001 监控摄像设备 1.名称:监控摄像头 台 9

49 030507009001 视频控制设备 1.名称:监控箱 台 1

50 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 20

51 030507017001
安全防范分系统
调试 1.名称:监控系统调试 系统 1

52 030411001009 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:50mm
4.配置形式:暗配

m 5.48

53 030411001010 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 7.96

54 030411001011 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC20
3.材质：阻燃硬质塑料管
4.配置形式：暗配

m 195.76

55 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:RVV-3*0.5

m 16.03

56 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:RVV-2*0.5 m 29.99

57 030411004005 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:RVV-2X1.5 m 155.24

58 030411004006 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:RVS-2*0.5 m 3.98

59 030411004007 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:CAT5E UTP

m 153.72

60 030411004008 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:SYWV-75-5

m 3.98

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

61 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  2  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

备注



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 监控箱 台 1 3500 3500

合计 3500

总合计 3500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:冷水
3.材质:钢丝网骨架塑料
复合管PE100
4.规格:dn150，PN为1.6
MPa
5.连接形式:电熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 100

2 031001006009 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:冷水
3.材质:钢丝网骨架塑料
复合管PE100
4.规格:dn75，PN为1.6
MPa
5.连接形式:电熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 26.75

3 010401011001 砖检查井
1.名称:水表井
2.规格:3000*2400*2200
3.详见图集12S2-14

座 1

4 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
内
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 1

5 031003012001 倒流防止器

1.材质:倒流防止器
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）
4.包含同规格:闸阀2个，
过滤器1个，伸缩节1个

套 1

分部小计

排水

6 031001006008 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN300，环刚度SN8
4.连接形式:承插连接，
橡胶圈柔性接口
5.压力试验及吹、洗设计

m 32.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:灌水试验、通球、
通水试验

7 010507006001 检查井

1.名称:圆形φ1000预制
装配式混凝土检查井
2.做法详见:22S521
3.防水、抗渗要求:预制
构件混凝土强度等级为 C
40 , 抗渗等级为 P8; 垫
层混凝土强度等级为 C15
 。
4.井深2m
5.重型砼井盖井圈

座 7

8 010507006002 化粪池

1.名称:混凝土无地下水
化粪池
2.规格:20m³
3.含检查井、重型铸铁井
盖、挖土方、填运,搭拆
脚手架等

座 1

分部小计

电气

9 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-4*2
5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
敷设
5.电压等级(kV):1kV以下

m 100

10 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆终端头
2.规格:YJV22-4*25
3.材质、类型:铜芯

个 2

11 030411001001 配管
1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.规格:SC50

m 100

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  2  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

备注



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外管网工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外管网工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 水泥混凝土

1.素土夯实
2.300mm厚3:7灰土
3.220mm厚C25混凝土
4.路面养护
5.商品混凝土运距自行考
虑

m2 330

2 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:15*30
*100cm混凝土路缘石
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:10cm厚C25混凝土 m 50

3 040205006001 标线
1.材料品种:车位线
2.工艺:热熔漆
3.线型:线宽15cm

m2 8.1

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.沥青混凝土摊铺机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  2  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

备注



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：硬化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102012001 铺种草皮
1.种植绿化台湾2#草坪卷
2.新工养护一年 m2 100

2 050102008001 栽植花卉
1.种植0.2-0.3m高八宝景
天
2.新工养护一年

m2 30

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  2  页  共  2  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

备注



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北
角新建公厕项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

备注



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 55045.87 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 55045.87 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 55045.87

合    计 55045.87 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：鄂尔多斯市东胜区妇产医院西北角新建公厕项
目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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