
月季公园雨污分流改造
项目

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



广场街排水管道-管网

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场街排水管道-管网 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501012001 顶管

1.顶管工作方式:顶管
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土管  d800
3.包含接口、顶管土方、
机械吊装等施工产生所有
工作内容
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 388

2 040501008001 水平导向钻进

1.土壤类别:水平定向钻
2.材质及规格:PE100管PN
=1.6MPa DN500
3.接口方式:熔接
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 92

3 040504002010
预制装配式混凝
土检查井

1.名称:预制装配式混凝
土检查井
2.规格:1400*1200*H3500
3.井盖、井圈材质及规格
:φ800重型球墨铸铁井盖
4.做法详见:22S521,页33
5.设置防坠网
6.φ800木制保温井盖

座 9

4 040504002011
预制装配式混凝
土检查井

1.名称:预制装配式混凝
土检查井
2.规格:1800*1600*H4200
3.井盖、井圈材质及规格
:φ800重型球墨铸铁井盖
4.做法详见:22S521,页33
5.设置防坠网
6.φ800木制保温井盖

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场街排水管道-管网 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场街排水管道-管网 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：广场街排水管道-管网 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



广场街排水管道-检查
井、顶管坑土方工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场街排水管道-检查井、顶管坑土方工
程 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 458.19

2 040103001004 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:水撼砂

m3 341.29

3 040103001005 回填方
1.密实度要求:顶坑回填
2.填方材料品种:中粗砂
3.部位:垫层

m3 17.82

4 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 116.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场街排水管道-检查井、顶管坑土
方工程

标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场街排水管道-检查井、顶管坑
土方工程

标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：广场街排水管道-检查井、顶管坑
土方工程

标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



广场街排水管道-顶坑
钢板桩

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场街排水管道-顶坑钢板桩 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010202006001 钢板桩
1.钢板桩
2.板桩厚度:13mm t 134.04

2 081202004001 混凝土结构开孔
1.混凝土墙开孔
2.孔径:1.5m 个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场街排水管道-顶坑钢板桩 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场街排水管道-顶坑钢板桩 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：广场街排水管道-顶坑钢板桩 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



广场街排水管道-绿化

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场街排水管道-绿化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101001001 砍伐乔木 1.树干胸径:10-12cm 株 5

2 050102001001 栽植乔木 国槐

1.种类:国槐（带冠）
2.胸径或干径:胸径：10-
12cm
3.种植方式:带土球栽植
，栽植后支架保护
4.浇水方式:胶管浇水
5.养护期:1年

株 5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场街排水管道-绿化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场街排水管道-绿化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：广场街排水管道-绿化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



广场街排水管道-硬化

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场街排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除人行道

健康步道

1 041001001001 拆除路面 1.材质:沥青柏油类
2.厚度:10cm

m2 70.5

2 041001003001 拆除基层

1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:18cm
3.部位:基层

m2 70.5

3 041001003002 拆除基层
1.材质:碎石垫层
2.厚度:20cm
3.部位:垫层

m2 70.5

分部小计

石材

4 041001002001 拆除人行道 1.材质:石材 m2 102.5

5 041001003003 拆除基层
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:15cm

m2 102.5

分部小计

烧结砖

6 041001002002 拆除人行道 1.材质:环保砖
2.厚度:6cm

m2 110.5

7 041001003004 拆除基层
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:10cm

m2 110.5

分部小计

新做人行道

健康步道

8 040202011001 碎石垫层
1.石料规格:碎石垫层
2.厚度:20cm m2 70.5

9 040203007001 混凝土基层
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm m2 70.5

10 040203003001 粘层 1.材料品种:乳化沥青 m2 70.5

11 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:A级道路石油
沥青
2.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土（AC-20C)
3.厚度:6cm
4.沥青混凝土拌合料运距
施工单位根据现场实际情

m2 70.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场街排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

况自行考虑

12 040203003002 粘层 1.材料品种:乳化沥青 m2 70.5

13 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:A级道路石油
沥青
2.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土（AC-13C)
3.厚度:4cm
4.沥青混凝土拌合料运距
施工单位根据现场实际情
况自行考虑

m2 70.5

分部小计

石材

14 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:3:7灰
土
2.厚度:30cm

m3 30.75

15 040305001002 垫层
1.材料品种、规格:C15混
凝土
2.厚度:15cm

m3 15.38

16 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:30*30
*3cm石材盲道
2.结合层:3cm厚1:3干硬
性水泥砂浆

m2 42.5

17 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:30*60
*5cm厚石材（颜色参照原
有石材），缝宽15，1:1
水泥砂浆填缝
2.结合层:3cm厚1:3干硬
性水泥砂浆

m2 60

分部小计

环保砖

18 040204002003 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:6cm厚
烧结砖
2.结合层:3cm厚M10水泥
砂浆

m2 110.5

19 040305001003 垫层
1.材料品种、规格:C15混
凝土
2.厚度:10cm

m3 11.05

分部小计

措施项目

20 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖机

台·
次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场街排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台·

次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场街排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场街排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：广场街排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



广场街排水管道-硬化
土方

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场街排水管道-硬化土方 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:施工单位自行考
虑

m3 78.41

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场街排水管道-硬化土方 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场街排水管道-硬化土方 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：广场街排水管道-硬化土方 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



迎宾路排水管道-管网

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎宾路排水管道-管网 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501012001 顶管

1.顶管工作方式:顶管
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土管  d800
3.包含接口、顶管土方、
机械吊装等施工产生所有
工作内容
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 452

2 040504002010
预制装配式混凝
土检查井

1.名称:预制装配式混凝
土检查井
2.规格:1400*1200*H3500
3.井盖、井圈材质及规格
:φ800重型球墨铸铁井盖
4.做法详见:22S521,页33
5.设置防坠网
6.φ800木制保温井盖

座 5

3 040504002011
预制装配式混凝
土检查井

1.名称:预制装配式混凝
土检查井
2.规格:1800*1600*H4200
3.井盖、井圈材质及规格
:φ800重型球墨铸铁井盖
4.做法详见:22S521,页33
5.设置防坠网
6.φ800木制保温井盖

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎宾路排水管道-管网 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎宾路排水管道-管网 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：迎宾路排水管道-管网 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



迎宾路排水管道-检查
井、顶管坑土方工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎宾路排水管道-检查井、顶管坑土方工
程 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 403.2

2 040103001004 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:水撼砂

m3 308.52

3 040103001005 回填方
1.密实度要求:顶坑回填
2.填方材料品种:中粗砂
3.部位:垫层

m3 19.2

4 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 94.68

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎宾路排水管道-检查井、顶管坑土
方工程

标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎宾路排水管道-检查井、顶管坑
土方工程

标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：迎宾路排水管道-检查井、顶管坑
土方工程

标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



迎宾路排水管道-顶坑
钢板桩

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎宾路排水管道-顶坑钢板桩 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010202006001 钢板桩
1.钢板桩
2.板桩厚度:13mm t 134.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎宾路排水管道-顶坑钢板桩 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎宾路排水管道-顶坑钢板桩 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：迎宾路排水管道-顶坑钢板桩 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



迎宾路排水管道-绿化

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎宾路排水管道-绿化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101001001 砍伐乔木 1.树干胸径:10-12cm 株 3

2 050102001001 栽植乔木 国槐

1.种类:国槐（带冠）
2.胸径或干径:胸径：10-
12cm
3.种植方式:带土球栽植
，栽植后支架保护
4.浇水方式:胶管浇水
5.养护期:1年

株 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎宾路排水管道-绿化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎宾路排水管道-绿化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：迎宾路排水管道-绿化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



迎宾路排水管道-硬化

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎宾路排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除油面

1 041001001001 拆除路面
1.材质:沥青柏油类
2.厚度:10cm m2 50

2 041001003001 拆除基层
1.材质:有骨料多合土
2.厚度:18cm
3.部位:基层

m2 50

3 041001003002 拆除基层
1.材质:有骨料多合土
2.厚度:18cm
3.部位:底基层

m2 50

4 041001003003 拆除基层
1.材质:天然砂砾
2.厚度:20cm
3.部位:垫层

m2 50

分部小计

新铺油面

5 040202001001 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 50

6 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然砂砾垫
层
2.厚度:20cm

m2 50

7 040202015001 水泥稳定碎石

1.水泥稳定级配碎石底基
层
2.水泥含量:4%
3.厚度:18cm
4.多合土养生 洒水车洒
水
5.水稳拌合料运距施工单
位根据现场实际情况自行
考虑

m2 50

8 040202015002
水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥稳定碎石基层
2.水泥含量:5%
3.厚度:18cm
4.多合土养生 洒水车洒
水
5.水稳拌合料运距施工单
位根据现场实际情况自行
考虑

m2 50

9 040203003001 透层 1.材料品种:乳化沥青 m2 50

10 040203004001 下封层 1.材料品种:乳化沥青 m2 50

11 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:A级道路石油
沥青
2.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土（AC-16C)
3.厚度:5cm
4.沥青混凝土拌合料运距

m2 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎宾路排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

施工单位根据现场实际情
况自行考虑

12 040203003002 粘层 1.材料品种:乳化沥青 m2 50

13 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:A级道路石油
沥青
2.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土（AC-13C)
3.厚度:4cm
4.沥青混凝土拌合料运距
施工单位根据现场实际情
况自行考虑

m2 50

分部小计

拆除人行道

健康步道

14 041001001002 拆除路面 1.材质:沥青柏油类
2.厚度:10cm

m2 23.5

15 041001003004 拆除基层

1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:18cm
3.部位:基层

m2 23.5

16 041001003005 拆除基层
1.材质:碎石垫层
2.厚度:20cm
3.部位:垫层

m2 23.5

分部小计

石材

17 041001002001 拆除人行道 1.材质:石材 m2 102.5

18 041001003006 拆除基层
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:15cm

m2 102.5

分部小计

烧结砖

19 041001002002 拆除人行道
1.材质:环保砖
2.厚度:6cm m2 43.5

20 041001003007 拆除基层
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:10cm

m2 43.5

分部小计

新做人行道

健康步道

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎宾路排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 040202011001 碎石垫层 1.石料规格:碎石垫层
2.厚度:20cm m2 23.5

22 040203007001 混凝土基层 1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm

m2 23.5

23 040203003003 粘层 1.材料品种:乳化沥青 m2 23.5

24 040203006003 沥青混凝土

1.沥青品种:A级道路石油
沥青
2.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土（AC-20C)
3.厚度:6cm
4.沥青混凝土拌合料运距
施工单位根据现场实际情
况自行考虑

m2 23.5

25 040203003004 粘层 1.材料品种:乳化沥青 m2 23.5

26 040203006004 沥青混凝土

1.沥青品种:A级道路石油
沥青
2.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土（AC-13C)
3.厚度:4cm
4.沥青混凝土拌合料运距
施工单位根据现场实际情
况自行考虑

m2 23.5

分部小计

石材

27 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:3:7灰
土
2.厚度:30cm

m3 30.75

28 040305001002 垫层
1.材料品种、规格:C15混
凝土
2.厚度:15cm

m3 15.38

29 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:30*30
*3cm石材盲道
2.结合层:3cm厚1:3干硬
性水泥砂浆

m2 12.5

30 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:30*60
*5cm厚石材（颜色参照原
有石材），缝宽15，1:1
水泥砂浆填缝
2.结合层:3cm厚1:3干硬
性水泥砂浆

m2 90

分部小计

环保砖

31 04020400200 人行道块料铺 1.块料品种、规格:6cm厚 m2 43.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎宾路排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 设
烧结砖
2.结合层:3cm厚M10水泥
砂浆

32 040305001003 垫层
1.材料品种、规格:C15混
凝土
2.厚度:10cm

m3 4.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎宾路排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎宾路排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：迎宾路排水管道-硬化 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



迎宾路排水管道-硬化
土方

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎宾路排水管道-硬化土方 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:施工单位自行考
虑

m3 76.12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎宾路排水管道-硬化土方 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎宾路排水管道-硬化土方 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：迎宾路排水管道-硬化土方 标段：月季公园雨污分流改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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