
东胜区青少年综合实践中心维
修改造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



东胜区青少年综合实践
中心维修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-拆除工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、拆除工程

1 011610001001 木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:1*2.35
2.材质:木门带上亮

樘 112

2 011610002001 金属门窗拆除 拆除窗 m2 699.3

3 011614003001 窗台板拆除 拆除窗台板 m 351.5

4 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:走廊墙
面腻子、涂料 m2 2908.43

5 011602001001 混凝土构件拆除 1.构件名称:拆除30mm厚
细石砼 m2 464.09

6 010103002001 余方弃置
1.楼层运出垃圾
2.装载机装车
3.自卸汽车外运20km

m3 124.52

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-土建工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、门窗工程

1 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:1*2
.35
2.材质:钢木门（带上亮
）含门套

樘 112

2 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥铝合
金窗（型材厚度1.2mm厚
）

m2 699.3

3 010809004001 石材窗台板 安装石质窗台板 m2 77.33

4 011201001001 墙面一般抹灰
窗口整修：抹灰、刮腻子
两遍乳胶漆两遍 m2 288.6

分部小计

二、走廊

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:满刮腻子二
遍
2.涂料品种、喷刷遍数:
乳胶漆两遍

m2 2908.43

6 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨600*60
0
2.面层材料品种、规格:
矿棉板吊顶

m2 597.75

分部小计

三、外墙涂料

7 011407001002 墙面喷刷涂料

1.界面剂一道
2.满挂玻纤网格布抹抗裂
砂浆6mm:975.24m2
3.刮耐水腻子2遍，防水
涂料2遍

m2 3900.97

分部小计

四、屋面防水

8 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3+4mm厚-25℃SBS防水
1.找平层：30mm厚C20细
石砼找平层：464.09m2

m2 1392.27

分部小计

措施项目

9 011701008001 外装饰吊篮 外装饰吊篮 m2 4560.3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-土建工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-安装拆除工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、采暖拆除工
程

1 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除散热
器
2.安装方式:壁挂
3.片数:15片以内

片 12

2 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除散热
器
2.安装方式:壁挂
3.片数:30片以内

片 158

3 031001002003 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室外
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN200

m 84

4 031001002007 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN80

m 42

5 031001002011 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN32

m 908

6 031001002010 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN25

m 235.5

7 030113015001 过滤器 1.名称:过滤器拆除
2.规格:DN200

台 4

8 031003002002 螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀拆除
2.规格、压力等级:DN200

个 4

9 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:截止阀拆除
2.规格、压力等级:DN200 个 4

10 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 617.41

11 031208002001 管道绝热 1.名称:拆除橡塑保温 m3 1.64

分部小计

二、给水

12 031001007001 复合管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:复合管
3.规格、压力等级:De50

m 3.75

13 031001007002 复合管
管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:复合管

m 5.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-安装拆除工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格、压力等级:De40

14 031001007003 复合管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:复合管
3.规格、压力等级:De32

m 9.5

15 031002001002 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 5.6

16 031208002002 管道绝热 1.名称:拆除橡塑保温 m3 0.21

分部小计

三、排水

17 031001006006 塑料管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:塑料管
3.规格、压力等级:DN160

m 86

18 031001006002 塑料管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:塑料管
3.规格、压力等级:DN100

m 11.65

19 031002001003 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 12.32

分部小计

四、消防工程拆
除

20 030411001001 配管
1.名称:JDG25（保护性拆
除）
2.材质:钢管

m 1215.88

21 030412004001 装饰灯
1.名称:疏散指示灯（保
护性拆除）
2.安装形式:吊链式

套 17

22 030412004002 装饰灯
1.名称:疏散指示灯（保
护性拆除）
2.安装形式:壁式

套 43

23 030412004003 装饰灯
1.名称:消防应急照明灯
具-壁装（保护性拆除）
2.安装形式:壁式

套 32

分部小计

五、电气工程

24 030412005001 荧光灯
1.名称:荧光灯（非保护
性拆除）
2.型号:吊链式 单管

套 175

25 030412001001 普通灯具
1.名称:圆球吸顶灯（非
保护性拆除） 套 64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-安装拆除工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 030404035001 插座
1.名称:插座（非保护性
拆除） 个 355

27 030404034001 照明开关

1.名称:拆除单联单控开
关（非保护性拆除）
2.材质:塑料
3.安装方式:明装

个 24

28 030404034002 照明开关

1.名称:拆除双联单控开
关（非保护性拆除）
2.材质:塑料
3.安装方式:明装

个 44

29 030411001002 配管

1.名称:拆除电线管（非
保护性拆除）
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 1318.63

30 030411001003 配管

1.名称:拆除电线管（非
保护性拆除）
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 1172.13

31 030411004001 配线

1.名称:拆除配线（非保
护性拆除）
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 2344.25

32 030411004002 配线

1.名称:拆除配线（非保
护性拆除）
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 2637.25

33 030404017001 配电箱

1.名称:拆除配电箱（非
保护性拆除）
2.规格:600*800*200
3.安装方式:悬挂式 距地
1.5m

台 8

分部小计

措施项目

34 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-安装拆除工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-采暖新做

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001003 铸铁散热器
1.名称:铸铁散热器
2.安装方式:壁挂
3.片数:8片

片 12

2 031005001004 铸铁散热器
1.名称:铸铁散热器
2.安装方式:壁挂
3.片数:20片

片 158

3 031001002001 钢管

1.安装部位:室外
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN200
  
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 84

4 031001002005 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 42

5 031001002009 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 908

6 031001002008 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 235.5

7 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 168

8 031003001004 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 142

9 031003001003 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 142

10 031003001005 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-采暖新做

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 031003008001 过滤器
1.名称：过滤器
2.规格：DN200
3.连接方式：法兰连接

组 4

12 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:法兰连接

个 4

13 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:截止阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:法兰连接

个 4

14 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架制作、
安装 kg 617.41

15 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:St2 彻底手
工和动力工具除锈
2.油漆品种:红丹防锈漆+
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 617.41

16 031208002001 管道绝热 1.名称:橡塑保温
2.管道外径:φ133以下 m3 1.64

17 030408008001 防火堵洞
1.名称:防火堵洞
2.部位:采暖管水平及竖
管

处 63

18 031009001001 采暖工程系统调
试

采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5-给排水工程新做

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水主管
3.材质、规格:复合管 DN
160
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗、消
毒

m 3.75

2 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水支管
3.材质、规格:复合管 DN
40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗、消
毒

m 5.75

3 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水支管
3.材质、规格:复合管 DN
32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗、消
毒

m 9.5

4 031003001001 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN25 
J11T-16
4.连接形式:螺纹连接

个 5

5 031003001003 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 1

6 031003001004 球阀
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 1

7 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架 kg 5.6

8 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:St2 彻底手
工和动力工具除锈
2.油漆品种:红丹防锈漆+
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 5.6

9 031208002001 管道绝热 1.名称:橡塑保温
2.管道外径:φ57以下 m3 0.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5-给排水工程新做

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

排水

10 031001006006 塑料管

1.项目名称:双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:污水
4.材质、规格:DN160
5.连接形式:粘接

m 86

11 031001006007 塑料管

1.项目名称:双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:污水
4.材质、规格:DN100
5.连接形式:粘接

m 11.65

12 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC De110
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗

m 55.4

13 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑保
温
2.管道外径:φ100以下

m3 0.32

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5-给排水工程新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5-给排水工程新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：5-给排水工程新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5-给排水工程新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5-给排水工程新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：5-给排水工程新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：5-给排水工程新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6-明装管道改为暗装

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管
1.名称:JDG25（利旧）
2.材质:钢管
3.配置形式:暗配

m 1215.88

2 030412004001 装饰灯
1.名称:疏散指示灯（利
旧）
2.安装形式:吊链式

套 17

3 030412004002 装饰灯
1.名称:疏散指示灯（利
旧）
2.安装形式:壁式

套 43

4 030412004003 装饰灯
1.名称:消防应急照明灯
具-壁装（利旧）
2.安装形式:壁式

套 32

5 030413002001 凿（压)槽
1.名称:开槽
2.规格:25-30管 m 1215.88

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7-电气工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412005001 荧光灯
1.名称:护眼灯
2.规格: 300*1200
3.安装形式:吊链式

套 175

2 030412001001 普通灯具 1.名称:圆球吸顶灯 套 64

3 030404035001 插座 1.名称:插座 个 355

4 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 594

5 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.材质:塑料
3.安装方式:明装

个 24

6 030404034002 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.材质:塑料
3.安装方式:明装

个 44

7 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 1318.63

8 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 1172.13

9 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 2344.25

10 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 2637.25

11 030502007001 光缆 1.名称:光缆
2.规格:1× 12芯光缆

m 182.1

12 030502005001 双绞线缆

1.名称:非屏蔽双绞线
2.规格:超6类网线
3.线缆对数:≤4
4.敷设方式:管内穿放

m 1172

13 030413002001 凿（压)槽 剔槽：规格型号综合报价 m 1023.3

14 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱
2.规格:600*800*200
3.安装方式:悬挂式 距地

台 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7-电气工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.5m

15 030411003001 桥架
1.名称:弱电防火桥架
2.型号:100*100
3.材质:防火桥架

m 302

16 030411005001 接线箱

1.名称:弱电接线箱
2.规格:160*330*200
3.安装形式:明装 距地1.
5m

个 5

17 030411003002 电缆桥架支撑架 1.电缆桥架支撑架制作、
安装

t 0.189

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-拆除工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、拆除工程

1 011610001001 木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:1*2.1
2.材质:木门

樘 54

2 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:走廊墙
面腻子、涂料

m2 724.74

3 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:拆除30mm厚
细石砼 m2 91.06

4 010103002001 余方弃置
1.楼层运出垃圾
2.装载机装车
3.自卸汽车外运20km

m3 16.32

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-土建工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、门窗工程

1 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:1*2
.1
2.材质:防盗门（带中亮
）含门套

樘 54

分部小计

二、走廊

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:满刮腻子二
遍
2.涂料品种、喷刷遍数:
乳胶漆两遍

m2 724.74

分部小计

三、外墙涂料

3 011407001003 墙面喷刷涂料

1.界面剂一道
2.满挂玻纤网格布抹抗裂
砂浆6mm：271.19m2
3.刮耐水腻子2遍，防水
涂料2遍

m2 1084.74

分部小计

四、屋面防水

4 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3+4mm厚-25℃SBS防水
2.找平层：30mm厚C20细
石砼找平层：91.06m2

m2 273.18

分部小计

措施项目

5 011701008001 外装饰吊篮 外装饰吊篮 m2 1350.3

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-安装拆除

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、采暖拆除

1 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除散热
器
2.安装方式:壁挂
3.片数:30片

片 112

2 031001002001 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室外
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN200

m 176

3 031001002005 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN80

m 33

4 031001002009 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN32

m 1380.36

5 031001002010 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN25

m 1276.8

6 030113015001 过滤器
1.名称:过滤器拆除
2.规格:DN200 台 4

7 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀拆除
2.规格、压力等级:DN200 个 4

8 031003002002 螺纹法兰阀门 1.类型:截止阀拆除
2.规格、压力等级:DN200 个 4

9 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 286

10 031208002001 管道绝热 1.名称:拆除橡塑保温 m3 0.55

分部小计

二、给水

11 031001007001 复合管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:复合管
3.规格、压力等级:De50

m 2.75

12 031001007002 复合管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:复合管
3.规格、压力等级:De40

m 3.75

13 031001007003 复合管
管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:复合管

m 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-安装拆除

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格、压力等级:De32

14 031002001002 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 5.6

15 031208002002 管道绝热 1.名称:拆除橡塑保温 m3 0.21

分部小计

三、排水

16 031001006006 塑料管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:塑料管
3.规格、压力等级:DN160

m 8.65

17 031001006002 塑料管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:塑料管
3.规格、压力等级:DN100

m 9.65

18 031002001003 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 12.32

分部小计

四、消防

19 030411001001 配管
1.名称:JDG25（保护性拆
除）
2.材质:钢管

m 1034.6

20 030412004001 装饰灯
1.名称:疏散指示灯（保
护性拆除）
2.安装形式:吊链式

套 2

21 030412004002 装饰灯
1.名称:疏散指示灯（保
护性拆除）
2.安装形式:壁式

套 30

22 030412004003 装饰灯
1.名称:消防应急照明灯
具-壁装（保护性拆除）
2.安装形式:壁式

套 30

分部小计

五、电气拆除

23 030412001001 普通灯具 1.名称:圆球吸顶灯 套 118

24 030404035001 插座 1.名称:插座 个 34

25 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.材质:塑料
3.安装方式:明装

个 105

26 030411001002 配管

1.名称:拆除电线管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 869.3

27 03041100100 配 1.名称:拆除电线管 m 1203.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-安装拆除

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

28 030411004001 配线

1.名称:拆除配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 3656.82

29 030411004002 配线

1.名称:拆除配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 2863.66

30 030404017001 配电箱

1.名称:拆除配电箱
2.规格:300*300*200
3.安装方式:悬挂式 距地
1.5m

台 10

31 030404017002 配电箱
1.名称:拆除主控制箱
2.规格:1000*600*500
3.安装方式:落地安装

台 2

分部小计

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-采暖新做

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:铸铁散热
器
2.安装方式:壁挂
3.片数:20

片 112

2 031001002001 钢管

1.安装部位:室外
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 88

3 031001002005 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 33

4 031001002008 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 1380.36

5 031001002009 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 1276.8

6 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 232

7 031003001002 螺纹阀门 1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25

个 228

8 031003001005 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 16

9 031003008002 过滤器
1.名称：过滤器
2.规格：DN200
3.连接方式：法兰连接

组 4

10 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:法兰连接

个 4

11 03100300300 焊接法兰阀 1.类型:截止阀 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-采暖新做

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 门
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:法兰连接

12 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架制作、
安装 kg 286

13 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:St2 彻底手
工和动力工具除锈
2.油漆品种:红丹防锈漆+
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 286

14 031208002002 管道绝热 1.名称:橡塑保温
2.管道外径:φ133以下

m3 0.55

15 030408008001 防火堵洞
1.名称:防火堵洞
2.部位:采暖管水平及竖
管

处 64

16 031009001001 采暖工程系统调
试

采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5-给排水工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水支管
3.材质、规格:复合管 DN
50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗、消
毒

m 2.75

2 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水支管
3.材质、规格:复合管 DN
40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗、消
毒

m 3.75

3 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水支管
3.材质、规格:复合管 DN
32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗、消
毒

m 10

4 031003001001 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN25 
J11T-16
4.连接形式:螺纹连接

个 5

5 031003001002 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 1

6 031003001003 球阀
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 1

7 031002001004 管道支架 1.名称:管道支架制作、
安装 kg 5.6

8 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:St2 彻底手
工和动力工具除锈
2.油漆品种:红丹防锈漆+
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 5.6

9 031208002001 管道绝热 1.名称:橡塑保温 m3 0.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5-给排水工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.管道外径:φ57以下

分部小计

排水

10 031001006006 塑料管

1.项目名称:双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:污水
4.材质、规格:DN160
5.连接形式:粘接

m 8.65

11 031001006007 塑料管

1.项目名称:双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:污水
4.材质、规格:DN100
5.连接形式:粘接

m 9.65

12 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC De110
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗

m 147.5

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6-明装管道改为暗装

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管 1.名称:JDG25（利旧）
2.材质:钢管

m 1034.6

2 030412004001 装饰灯
1.名称:疏散指示灯（利
旧）
2.安装形式:吊链式

套 2

3 030412004002 装饰灯
1.名称:疏散指示灯（利
旧）
2.安装形式:壁式

套 30

4 030412004003 装饰灯
1.名称:消防应急照明灯
具-壁装（利旧）
2.安装形式:壁式

套 30

5 030413002001 凿（压)槽
1.名称:开槽
2.规格:规格型号综合报
价

m 1034.6

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：6-明装管道改为暗装 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7-电气工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001001 普通灯具 1.名称:圆球吸顶灯 套 118

2 030404035001 插座 1.名称:插座 个 34

3 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 257

4 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.材质:塑料
3.安装方式:明装

个 105

5 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 869.3

6 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 1203.6

7 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 3656.82

8 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 2863.66

9 030502007001 光缆 1.名称:多模光缆
2.规格:1× 12芯光缆 m 164.2

10 030502005001 双绞线缆

1.名称:非屏蔽双绞线
2.规格:超6类网线
3.线缆对数:≤4
4.敷设方式:管内穿放

m 1828

11 030413002001 凿（压)槽 剔槽：规格型号综合报价 m 864.36

12 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:600*800*200
3.安装方式:悬挂式 距地
1.5m

台 10

13 030404017002 配电箱
1.名称:主控制箱
2.规格:1000*600*500
3.安装方式:落地安装

台 2

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7-电气工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：7-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-拆除工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、拆除工程

1 011610002001 金属门窗拆除 拆除窗 m2 763.48

2 010802001001 金属(塑钢）门 拆除单元门1.2*2.1 樘 3

3 011610001002 木门窗拆除 拆除木门（入户门） 樘 24

4 011608002002 铲除涂料面 1.铲除部位名称:外墙涂
料 m2 2020.3

5 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:拆除
地面块料面层及结合层及
防水、细石砼（厚度7cm
）

m2 18.24

6 011605002001 立面块料拆除 墙面块料面层拆除含结合
层

m2 874.8

7 011302001001 吊顶天棚 1.面层材料品种、规格:
拆除PVC吊顶（含龙骨）

m2 18.24

8 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:拆除30mm厚
细石砼 m2 194.04

9 010103002001 余方弃置
1.楼层运出垃圾
2.装载机装车
3.自卸汽车外运20km

m3 116.25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-土建工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、门窗工程

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥铝合
金窗（型材厚度1.2mm厚
）

m2 763.48

2 010808004001 金属门窗套

1.窗代号及洞口尺寸:1.2
*2.1
2.面层材料品种、规格:
单元防盗门

樘 3

3 010808004002 金属门窗套

1.窗代号及洞口尺寸:1*2
.1
2.面层材料品种、规格:
入户防盗门

樘 24

4 011201001001 墙面一般抹灰 窗口整修：抹灰、刮腻子
两遍乳胶漆两遍

m2 223.28

分部小计

二、卫生间

5 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm厚水泥砂浆找平
2.防水:1.5mm厚高分子防
水两遍，翻边300mm(36.8
m2)
3.面层材料品种、规格、
颜色:20mm厚水泥砂浆结
合层铺防滑地砖（0.3mm2
以内)

m2 18.24

6 011204003001 块料墙面
1.15mm厚水泥砂浆打底
2.贴护墙板 m2 874.8

7 011302001001 吊顶天棚 1.轻钢龙骨PVC吊顶 m2 18.24

分部小计

三、外墙涂料

8 011407001003 墙面喷刷涂料

1.界面剂一道
2.满挂玻纤网格布抹抗裂
砂浆6mm计入:505.075m2
3.刮耐水腻子2遍，防水
涂料2遍

m2 2020.3

分部小计

四、屋面防水

9 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3+4mm厚-25℃SBS防水
2.找平层：30mm厚C20细
石砼找平层：194.34m2

m2 583.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-土建工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

10 011701008001 外装饰吊篮 外装饰吊篮 m2 2256.3

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-安装拆除

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、采暖拆除

1 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除散热
器
2.安装方式:壁挂
3.片数:30片以内

片 144

2 031001002002 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN150

m 159.9

3 031001002008 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN32

m 459.9

4 031001002009 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN25

m 2220.8

5 030113015001 过滤器 1.名称:过滤器拆除
2.规格:DN150

台 4

6 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀拆除
2.规格、压力等级:DN150 个 4

7 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:截止阀拆除
2.规格、压力等级:DN150 个 4

8 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 461.1

9 031208002001 管道绝热 1.名称:拆除橡塑保温 m3 0.23

分部小计

二、给水

10 031001007001 复合管
拆除1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:DN50

m 11.25

11 031001007002 复合管
拆除1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:DN40

m 17.25

12 031001007003 复合管
拆除1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:DN32

m 19.5

13 031002001002 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 5.6

14 031208002002 管道绝热 1.名称:拆除橡塑保温 m3 0.21

分部小计

三、排水

15 03100100600 塑料 拆除1.安装部位:室内 m 75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-安装拆除

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 管 2.材质、规格:DN300

16 031001006006 塑料管 拆除1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN160

m 22.95

17 031001006002 塑料管 拆除1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100

m 25.05

18 031001006003 塑料管
拆除1.安装部位:室内
2.介质:排水支管
3.材质、规格:De110

m 183

19 031002001003 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 12.32

分部小计

四、电气

20 030412001001 普通灯具 拆除1.名称:圆球吸顶灯 套 216

21 030404035001 插座 拆除1.名称:插座 个 216

22 030404034001 照明开关

拆除1.名称:单联单控开
关
2.材质:塑料
3.安装方式:明装

个 216

23 030411001001 配管

1.名称:拆除电线管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 1887.85

24 030411001002 配管

1.名称:拆除电线管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 5485.23

25 030411004001 配线

1.名称:拆除配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 10970.46

26 030411004002 配线

1.名称:拆除配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 3775.69

27 030404017001 配电箱

1.名称:拆除配电箱
2.规格:300*300*200
3.安装方式:悬挂式 距地
1.5m

台 15

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-安装拆除

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3-安装拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-采暖工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器 1.型号、规格:散热器
2.安装方式:壁挂

片 144

2 031001002008 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 159.9

3 031001002014 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 459.9

4 031001002015 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 2220.8

5 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 290

6 031003001002 螺纹阀门 1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25

个 304

7 031003008002 过滤器
1.名称：过滤器
2.规格：DN150
3.连接方式：法兰连接

组 4

8 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接

个 4

9 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:截止阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接

个 4

10 031002001002 管道支架
1.名称:管道支架制作、
安装 kg 461.1

11 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:St2 彻底手
工和动力工具除锈
2.油漆品种:红丹防锈漆+
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 461.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-采暖工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 031208002002 管道绝热
1.名称:橡塑保温
2.管道外径:φ133以下 m3 0.23

13 030408008001 防火堵洞
1.名称:防火堵洞
2.部位:采暖管水平及竖
管

处 22

14 031009001001 采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-采暖工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-采暖工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4-采暖工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4-采暖工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4-采暖工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4-采暖工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4-采暖工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5-给排水工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水支管
3.材质、规格:复合管 DN
50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗、消
毒

m 11.25

2 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水支管
3.材质、规格:复合管 DN
40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗、消
毒

m 17.25

3 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水支管
3.材质、规格:复合管 DN
32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗、消
毒

m 19.5

4 031003001001 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN25 
J11T-16
4.连接形式:螺纹连接

个 75

5 031003001002 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 3

6 031003001003 球阀
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 3

7 031002001004 管道支架 1.名称:管道支架制作、
安装 kg 6.56

8 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:St2 彻底手
工和动力工具除锈
2.油漆品种:红丹防锈漆+
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 6.56

9 031208002002 管道绝热 1.名称:橡塑保温 m3 0.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5-给排水工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.管道外径:φ57以下

分部小计

排水

10 031001006005 塑料管

1.项目名称:双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:污水
4.材质、规格:DN300
5.连接形式:粘接

m 75

11 031001006006 塑料管

1.项目名称:双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:污水
4.材质、规格:DN160
5.连接形式:粘接

m 22.95

12 031001006007 塑料管

1.项目名称:双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:污水
4.材质、规格:DN100
5.连接形式:粘接

m 25.05

13 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC De110
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗

m 66

14 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC De110
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗

m 183

15 031002001005 管道支架 1.名称:管道支架制作、
安装

kg 29.24

16 031201003002 金属结构刷油

1.除锈级别:St2 彻底手
工和动力工具除锈
2.油漆品种:红丹防锈漆+
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 29.24

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：5-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6-电气工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001001 普通灯具 1.名称:圆球吸顶灯 套 216

2 030404035001 插座 1.名称:插座 个 216

3 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 432

4 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.材质:塑料
3.安装方式:明装

个 216

5 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 1887.85

6 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 5485.23

7 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 10940.46

8 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 3775.69

9 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:600*800*200
3.安装方式:悬挂式 距地
1.5m

台 15

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：6-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：6-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：6-电气工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-拆除工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:走廊墙
面腻子、涂料

m2 630.5

2 010103002001 余方弃置
1.楼层运出垃圾
2.装载机装车
3.自卸汽车外运20km

m3 1.26

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-土建工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外墙涂料

1 011407001003 墙面喷刷涂料

1.界面剂一道
2.满挂玻纤网格布抹抗裂
砂浆6mm:157.63m2
3.刮耐水腻子2遍，防水
涂料2遍

m2 630.5

分部小计

措施项目

2 011701008001 外装饰吊篮 外装饰吊篮 m2 823.6

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2-土建工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-采暖拆除

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除散热
器
2.安装方式:壁挂
3.片数:30片内

片 18

2 031001002005 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN80

m 67.4

3 031001002008 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN32

m 308.4

4 031001002009 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN25

m 27

5 030113015001 过滤器 1.名称:过滤器拆除
2.规格:DN150

台 4

6 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀拆除
2.规格、压力等级:DN150 个 4

7 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:截止阀拆除
2.规格、压力等级:DN150 个 4

8 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 162.51

9 031208002001 管道绝热 1.名称:拆除橡塑保温 m3 0.13

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-采暖拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-采暖拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3-采暖拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3-采暖拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-采暖拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3-采暖拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3-采暖拆除 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-采暖新做

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器
1.型号、规格:散热器
2.安装方式:壁挂
3.片数:20片

片 18

2 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 45.2

3 031001002005 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 67.4

4 031001002008 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 308.4

5 031001002009 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 102.6

6 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 56

7 031003001005 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 108

8 031003008003 过滤器
1.名称：过滤器
2.规格：DN150
3.连接方式：法兰连接

组 4

9 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接

个 4

10 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:截止阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN150

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-采暖新做

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:法兰连接

11 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架制作、
安装

kg 162.51

12 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:St2 彻底手
工和动力工具除锈
2.油漆品种:红丹防锈漆+
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 162.51

13 031208002001 管道绝热 1.名称:橡塑保温
2.管道外径:φ133以下

m3 0.13

14 030408008001 防火堵洞
1.名称:防火堵洞
2.部位:采暖管水平及竖
管

处 2

15 031009001001
采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-安装拆除工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、采暖拆除

1 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:拆除散热
器
2.安装方式:壁挂
3.片数:15片以内

片 4

2 031001002006 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN50

m 4

3 031001002007 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN32

m 2

4 031001002008 钢管

管道拆除:
1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN25

m 1.5

5 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 41.1

分部小计

二、给水

6 031001007001 复合管
拆除1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:DN50

m 3.75

分部小计

三、排水

7 031001006002 塑料管 拆除1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100 m 3.75

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1-安装拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-采暖新做

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:铸铁散热
器
2.安装方式:壁挂
3.片数:20片

片 4

2 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 4

3 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 2

4 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.材质:焊接钢管
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  冲洗

m 1.5

5 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 4

6 031003001002 螺纹阀门 1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25

个 4

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2-采暖新做 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-给排水工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水支管
3.材质、规格:复合管 DN
50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗、消
毒

m 3.75

分部小计

排水

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC De110
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗

m 20

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC De110
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验 冲洗

m 60

分部小计

措施项目

4 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3-给排水工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-大门

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501002001 带形基础

砼带型基础
1、C30砼带型基础：5.6m
3
2、模板：14m2

m 14

2 010804006001 钢质花饰大门
大门
1、铁艺大门2m*2m
2、门禁系统（带密码）

樘 2

3 010805004001 电动伸缩门

电动伸缩大门
1、带轨道电动伸缩大门
：12米；
2、电动装置：1套；

樘 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-大门 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-大门 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4-大门 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4-大门 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4-大门 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4-大门 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4-大门 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-土方工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、土方

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m内

m3 338.55

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂

m3 82.35

3 060212025001 回填土
1.土质要求:一、二类土
2.密实度要求:详规范 m3 256.2

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土
2.运距:投标自行考虑 m3 82.35

分部小计

二、硬化拆除并
恢复

5 040204002002 人行道块料铺设
1.拆除:环保砖及50mm厚
砂浆结合层
2.拆除:100mm厚砼垫层

m2 123.53

6 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:恢复
环保砖 （利旧）
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:c20混凝土垫层恢
复

m2 123.53

7 01B001 垃圾外运
垃圾外运
1、装车、外运：投标人
自行考虑

m3 24.71

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-土方工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-土方工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1-土方工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-土方工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-土方工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1-土方工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1-土方工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-管网拆装工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.项目名称:室外采暖管
拆除
2.埋设深度:1.5m
3.管道材质、规格:DN200

m 150

2 030113015001 过滤器
1.名称:过滤器拆除
2.规格:DN200
3.拆除法兰DN200:4副

台 4

3 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀拆除
2.规格、压力等级:DN200
3.拆除法兰DN200:4副

个 4

4 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:截止阀拆除
2.规格、压力等级:DN200
3.拆除法兰DN200:4副

个 4

分部小计

给水

5 011612001001 管道拆除
1.拆除:室外给水管道
2.材质及规格:钢骨架塑
料复合管DN80

m 247

分部小计

排水

6 031001006001 塑料管 1.拆除:室外
2.材质、规格:De200 m 75

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-管网拆装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-管网拆装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2-管网拆装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-管网拆装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-管网拆装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2-管网拆装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2-管网拆装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-外网工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031001008001
直埋式预制保温
管

1.埋设深度:1.5m
2.介质:暗敷
3.管道材质、规格:DN200
4.连接形式:自行考虑
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足水压冲洗及试
验

m 150

2 011702032001 检查井 1.检查井部位:检查井
2.检查井规格:3.5*2*1.6 m2 3

3 031003008001 过滤器

1.名称：过滤器
2.规格：DN200
3.连接方式：法兰连接
4.法兰DN200:4副

组 4

4 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:法兰连接
5.法兰连接DN200:4副

个 4

5 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:截止阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:法兰连接
5.法兰连接DN200:4副

个 4

6 011702031001 化粪池
1.项目:化粪池清理
2.化粪池规格:20m³
3.自主报价，包干价

座 2

7 03B003 清理地沟 1.项目名称:清理地沟
2.自主报价，包干价

m 317.2

分部小计

给排水

给水

8 031001007001 复合管

1.安装部位:室外
2.名称:PE钢骨架塑料复
合管
3.材质、规格:DN80
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及吹、洗
设计要求:水压试验及消
毒冲洗

m 247

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-外网工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

9 031001006001 塑料管

1.项目名称:双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:污水
4.材质、规格:DN200
5.连接形式:粘接

m 75

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-外网工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-外网工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3-外网工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3-外网工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-外网工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3-外网工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3-外网工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-拆除工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面 拆除：挑檐处腻子涂料 m2 314.88

2 011605001001 平面块料拆除 拆除：窗台板 m 236.53

3 011601001001 建筑垃圾外运
建筑垃圾：人装自卸，运
距自行考虑 m3 1.97

分部小计

措施项目

4 011701003001 单排脚手架 单排脚手架15m以内 m2 320

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1-拆除工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-建筑工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、墙面

1 011208001001 柱（梁）面装饰 1.18mm厚阻燃板木基层
2.防撞海绵皮革面层

m2 293.36

2 011207001001 墙面装饰板 1.防火阻燃护墙板墙面 m2 527.32

分部小计

二、发光字

3 011508001001 发光字 发光字1m*1m 个 11

分部小计

三、纱窗

4 010807004001 金属纱窗 安装纱窗 m2 70.22

分部小计

四、门牌

5 080802013001 标识牌 铝合金门牌 块 75

分部小计

五、楼层索引牌

6 080802013002 标识牌 楼层索引牌0.8*1.1 块 4

分部小计

六、天井处

7 040205012001 护栏 铁艺护栏 m2 32.3

8 040205012002 防护网 防护网 m2 40.3

分部小计

七、柜体

9 011501006001 书柜 原柜体增加玻璃，加锁 m2 9.94

10 011501006002 书柜 附墙书柜 m2 100.14

分部小计

八、涂料

11 011407001001 墙面喷刷涂料
墙面刮腻子两遍、涂料两
遍 m2 314.88

分部小计

九、隔离带

12 040205012003 隔离护栏 无障碍隔离带 m 163

13 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板 不锈钢栏杆扶手h=1.1m m 25.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-建筑工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

十、门垫

14 011104001001 地毯楼地面 门垫：1m*1.6m*6个 m2 9.6

分部小计

十一、卫生间隔
断

15 011210005001 成品隔断 成品隔断（蜂窝） m2 157.6

分部小计

十二、窗帘

16 010810001001 窗帘 1.外侧纱帘
2.内侧遮阳窗帘

m2 804.53

17 010810005001 窗帘轨 1.窗帘轨材质、规格:铝
合金

m 357.14

18 010810001002 窗帘 遮阳窗百叶拉帘 m2 57.88

19 010809004001 石材窗台板
1.窗台板材质、规格、颜
色:白色人造大理石
2.磨边

m2 35.48

20 011407001002 墙面喷刷涂料 窗台板破损墙面处修复：
1.刮腻子2遍，乳胶漆2遍 m2 15

分部小计

十三、宣传栏

21 080802013003 室内宣传栏

宣传栏
1.编号：HL-B501
2.成品尺寸：3000*2650
mm
3.材质：水晶板雕刻字体
及图案（内容甲定）

块 1

22 080802013004 文化墙

文化墙
1.编号：HL-B502
2.成品尺寸：6800*2100*
6mm
3.材质：水晶板雕刻字体
及图案（内容甲定）

块 5

23 080802013005 室外宣传栏

宣传栏
1.编号：HL-B503
2.成品尺寸：8680*2550
mm
3.材质：10*10方钢龙骨
，外包铝板，内嵌铁艺广
告牌

块 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-建筑工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

十四、铝扣板

24 011302001001 吊顶天棚
1.轻钢龙骨300*300
2.铝扣板吊顶
3.铝扣板收边线：18.63m

m2 55.66

分部小计

措施项目

25 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:双排
2.搭设高度:15m
3.脚手架材质:焊接钢管

m2 314.88

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-建筑工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-建筑工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 45000

2.1 专业工程暂估价 45000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 45000 —



暂列金额明细表

工程名称：2-建筑工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-建筑工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-建筑工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 吧台 吧台 45000

合    计 45000



计 日 工 表

工程名称：2-建筑工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2-建筑工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3-绿化

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、绿植

1 050102016001 箱/钵栽植 1.盆栽绿萝
2.运距自行考虑

个 320

2 050102016002 箱/钵栽植 1.盆栽非洲墨绿（大)
2.运距自行考虑

个 30

3 050102016003 箱/钵栽植
1.盆栽（小)
2.运距自行考虑 个 60

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-绿化 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-绿化 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3-绿化 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3-绿化 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-绿化 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3-绿化 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3-绿化 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-安装工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030412001001 普通灯具
1.名称:户外防水防尘防
爆射灯
2.型号:240w

套 6

2 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:明配

m 62.23

3 030411006001 接线盒 明装接线盒（铁） 个 6

4 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV3*4+1
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 180.36

5 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV3*4+1 个 2

6 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱
2.规格:400*400
3.安装方式:悬挂式

台 1

7 040205020002 监控摄像机 1.类型:枪机型摄像头
2.位置:室外 台 6

8 030411001002 配管
1.名称:JDG管
2.规格:JDG25
3.配置形式:明配

m 98.4

9 030411004002 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:超6类网线

m 156.8

10 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:RVV2*1.0
4.材质:铜芯

m 156.8

分部小计

弱电工程

11 030501009001 路由器

1.路由交换一体机 |管理
AP数量 128 | 带机量500
台 | 交换容量16Gbps | 
上传 500Kpps,下载 420
Kpps | 出口带宽2Gbps |
 2个千兆电，一个千兆光
(WAN)+8个千兆电(LAN) |
 机架款
2.型号：S380-H8T3ST

台 1

12 030501012001 交换机
1.汇聚交换机 | 三层 | 
全管理 | 交换容量598
Gbps/5.98Tbps | 包

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-安装工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

转发率148Mpps/222Mpps 
| 下行24个GE电口+上行4
个10GE光口 | 监控带机
量400 | 终端带机量800 
| 机架款
2.型号：S310-24T4X

13 030501012002 交换机

1.二层 | web管理 | 交
换容量336Gbps | 转发性
能 39Mpps | 24个千兆电
+2个千兆光 | 支持PoE+
（370W）| 监控200台 | 
带机量400人 | 机架式
2.型号：FutureMatrix S
210-24P2SR

台 2

14 030501012003 交换机

1.二层 | web管理 | 交
换容量336Gbps | 转发性
能 42Mpps | 24个千兆电
+4个千兆光 | 监控200台
 | 带机量400人 | 机架
式 | 静音
2.型号：FutureMatrix S
210-24P2SR

台 1

15 030501012004 交换机

1.8口千兆非网管交换机
，8个10/100/1000M自适
应电口，非网管，铁壳桌
面级
2.型号：RG-ES108GD

台 44

16 030502012001 信息插座

1.86*86面板 | 典雅白 |
 11ax | 整机速率1.775
Gbps | 双频 | 推荐接入
用户数48 | 最大用户数1
28 | 发射功率20dBm | 
智能天线 | 最佳覆盖半
径10米
2.型号：AP160 典雅白

个 17

17 030502012002 AP

1.放装AP | 11ax | 整机
速率1.775Gbps | 双频 |
 推荐接入用户数80 | 最
大用户数128 | 发射功率
23dBm | 智能天线 | 最
佳覆盖半径20米
2.型号：AP361

个 15

18 080609004001 模块 光模块-eSFP-GE-单模模
块(1310nm,10km,LC) 台 2

19 030502005001 双绞线缆 六类国标网线 m 6000

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4-安装工程

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

风管

20 030702001001 碳钢通风管道 矩形风管300*300 m2 21.84

21 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗 风口百叶300*300 个 13

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-安装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-安装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4-安装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4-安装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4-安装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4-安装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4-安装工程 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：东胜区青少年综合实践中心维修
改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 416277.97 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 416277.97 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 416277.97

合    计 416277.97 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：东胜区青少年综合实践中心维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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