
城郊建筑垃圾转运站建
设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



合计

64000暂列金（含税）3

铜川垃圾中转站2

号建筑垃圾转运站4东胜区1

规费安全文明施工费暂估价

（元）: 其中

金额（元）单项工程名称序号

页  1  共 页  1  第工程名称：城郊建筑垃圾转运站建设项目

建设项目招标控制价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.名称:平整场地 m2 721.6

2 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.含工作面及放坡

m3 40.87

3 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.含工作面及放坡 m3 353.03

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:压实系数
不小于0.94
2.填方材料品种:素土回
填

m3 130.42

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 263.48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仓库-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：仓库-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-建筑工程 第  1  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20（
含泵送）
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 10.46

2 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 
（含泵送）
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 18.11

3 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 
（含泵送）
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 18.11

4 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 
（含泵送）
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 1.91

5 010502001002
矩形柱（包柱脚
）

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 1.39

6 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 1.01

7 010503004001 圈梁（YDL）

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 4.29

8 010507007001 微膨胀混凝土二
次灌浆

1.C40无收缩混凝土二次
灌浆

m3 0.48

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ6  箍筋

t 0.141

10 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ8  箍筋 t 0.622

11 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ10

t 0.289

12 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ12

t 0.417

13 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ14 t 0.622

14 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ16 t 1.147

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-建筑工程 第  2  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ20

t 0.231

分部小计

砌筑工程

16 010402001001 砌块墙
1.砌块品种、规格、强度
等级蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:200mm

m3 22.55

分部小计

4 金属结构工程

17 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件、地脚螺栓 t 0.372

18 010602001001 钢屋架

1.钢材类型:WH(500~250)
X160X6 X8、WH(250~300)
X160X6 X8，详见图纸
2.钢材品种、规格:Q355B
钢,焊条为E50系列焊条
3.安装高度:6~6.4m
4.含运输,运距投标人自
行考虑

t 4.261

19 010606002001 屋面钢檩条

1.钢材类型:C型钢，C250
X75X20X2.5
2.钢材品种、规格:Q355B
镀锌,焊条为E50系列焊条
3.安装高度:6~6.4m
4.含运输,运距投标人自
行考虑

t 7.3

20 010606001001 屋面钢系杆

1.钢材品种、规格:钢管
2.构件类型:Q235B，焊条
为E43系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 2.219

21 010606001002 屋面钢支撑SC

1.钢材品种、规格:圆钢
Ф25
2.构件类型:Q235B，焊条
为E43系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 0.412

22 010606001003 屋面钢支撑YC

1.钢材品种、规格:L60*5
角钢
2.构件类型:Q235B，焊条
为E43系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 0.297

23 010606001004 屋面钢支撑

1.钢材品种、规格:Ф38 
X2.5 钢管+Ф12圆钢
2.构件类型:Q235B，焊条
为E43系列焊条

t 0.325

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-建筑工程 第  3  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.含运输,运距投标人自
行考虑

24 010606001005 屋面钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢
Ф12
2.构件类型:Q235B，焊条
为E43系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 0.45

25 040901010001 花篮螺栓M25
1.材料种类:屋面花篮螺
栓
2.材料规格:M25

套 12

26 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:WH(250~500)X2
20X6X12、KFZ--H200 X20
0 X6 X8
2.钢材品种、规格:Q355B
钢,焊条为E50系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 5.99

27 010606001006 柱间钢支撑

1.钢材品种、规格:圆钢
Ф25
2.构件类型:Q235B，焊条
为E43系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 0.294

28 010606002002 墙面钢檩条

1.钢材类型:C型钢，C250
X75X20X2.0
2.钢材品种、规格:Q355B
,焊条为E50系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 6.098

29 010606001007 墙面钢拉条

1.钢材品种、规格:钢管
2.构件类型:Q235B，焊条
为E43系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 0.188

30 010606001008 墙面钢支撑

1.钢材品种、规格::Ф38
 X2.5 钢管+Ф12圆钢
2.构件类型:Q235B，焊条
为E43系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 0.136

31 010604001001 钢梁CL/ML

1.梁类型:C型钢，C250X7
5X20X2.0
2.钢材品种、规格:Q355,
焊条为E50系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 0.465

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-建筑工程 第  4  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 010603001002 实腹钢柱CZ/MZ

1.钢材类型:C型钢，C250
X75X20X2.0
2.钢材品种、规格:Q355B
钢,焊条为E50系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 0.704

33 010604001002 钢梁-雨蓬梁

1.梁类型:H型钢，详见图
纸
2.钢材品种、规格:Q235,
焊条为E43系列焊条
3.含运输,运距投标人自
行考虑

t 0.201

34 011405001001 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
构件制作完后涂两道防锈
环氧富锌底漆,干膜厚度
不小于70um(微米),环氧
云铁中间漆一道，干膜厚
度不小于60um(微米)，面
漆颜色及品种按建筑图要
求,涂两道聚氨酯面漆,干
膜总厚度不小于70um(微
米)

m2 1092.93

分部小计

楼地面工程

35 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.名称:地1  细石混凝土
地面
2.200mm厚C30混凝土地面
，随打随抹平
3.250mm天然砂夹石垫层
4.素土夯实

m2 697.6

分部小计

墙面工程

36 010605002001 钢板墙板
1.单层压型钢板墙面板0.
6mm m2 514.72

37 011407001001 墙面喷刷涂料

1.名称:内墙1   水性耐
擦洗涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子分遍
刮平
3.5厚1:05:2.5水泥石灰
膏砂浆抹平
4.8厚1:1:6水泥石灰膏砂
浆打底扫毛或划出纹道
5.3厚外加剂专用砂浆底
面刮糙:或专用界面剂一
道甩毛(抹前用水喷湿墙
面）

m2 106.2

38 011407001002 墙面喷刷涂料 1.名称:外墙3   合成树
脂乳液类外墙涂料(纯内

m2 128.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-建筑工程 第  5  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

烯酸酯涂料)，满刮腻子
磨平,一底二涂（中级做
法）
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.9厚1：3专用水泥砂浆
打底打毛或划出纹道
4.3厚专用聚合物砂浆底
面刮糙:或专用界面剂用
毛(抹前用水喷湿墙面）

分部小计

门窗工程

39 010802001001 金属钢制门

1、成套安装钢质门
2、含收边收口密封胶封
边
3、包含锁具、合页、闭
门器等五金件

m2 7.2

40 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.名称:卷帘门（含电动
装置）,参08CJ17/34/JM1
-5460
2.门代号及洞口尺寸:JLM
4534
3.门材质:钢板

樘 2

41 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:塑钢窗 m2 43.56

分部小计

屋面工程

42 010901002001 单层彩钢板屋面 1.单层压型钢板屋面0.6
mm

m2 722.48

43 010606011001 钢板天沟 1.钢材品种、规格:成品
天沟参17J925-1-2-22

m2 52

44 010902004001 屋面UPVC雨水管
1、安装UPVC雨水管/DN11
0参12J201-H7-2

m 24

45 010902006001 屋面塑料雨水口
1、安装塑料雨水口/DN11
0参12J201-H7-2 个 4

分部小计

室外工程

46 010507001001 坡道 1.名称:细石混凝土坡道,
参12J003-A7-1B

m2 13.44

47 010507001002 散水
1.名称:细石混凝土散水,
参12J003-A1-1B m2 86.88

48 010507004001
100厚C20混凝土
台阶

1、1混凝土台阶，参12J0
03-B1-1B m2 5.04

49 010607003001 成品雨篷 1.单层压型金属板雨棚，
参17J925-1-3-32

m2 18.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-建筑工程 第  6  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

50 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 项 1

51 011701006001 满堂脚手架 1.搭设方式:满堂脚手架
2.搭设高度:6m

m2 721.6

52 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板 m2 36.09

53 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础 m2 33.12

54 011702005001 基础梁
1.梁截面形状:基础梁模
板 m2 135.25

55 011702002001 矩形柱 1.柱模板 m2 15.89

56 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 10.1

57 011702008001 圈梁(YDL) 1.YDL模板 m2 43.18

58 011702027001 台阶 1.台阶模板 m2 5.04

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库-建筑工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库-建筑工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仓库-建筑工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库-建筑工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：仓库-建筑工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-电气工程 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配管

1 030411001001 配管

1.名称：电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：RC25
4.配置形式：沿墙、天棚
、顶板面明敷
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 37.9

2 030411001002 配管

1.名称：电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：RC32
4.配置形式：沿墙、天棚
、顶板面明敷
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 24.2

3 030411001003 配管

1.名称：电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：RC50
4.配置形式：沿墙、天棚
、顶板面明敷
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 23.8

4 030411001004 配管

1.名称：电气配管
2.材质：JDG
3.规格：JDG20
4.配置形式：沿墙、天棚
、顶板面明敷
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 62.9

分部小计

防雷接地

5 030409005001 避雷网
1.名称：避雷网

∅2.材质： 10热镀锌圆钢 m 148.6

6 030409003001 防雷引下线

1.名称：防雷引下线
2.防雷接地引下线,利用
结构柱内对角四根(不小

∅于 12)主筋通长连接
作引下线,上端与接闪器
可靠连接,下端与接地体
连接

m 131.6

7 030409006001 避雷针

1.名称：避雷器
2.屋顶避雷带(器)网格不
大于20mX20m、24mX16m屋
顶所有金属物体均避雷带
(器)可靠焊接。

根 4

8 030409001001 接地极 采用40x4热镀锌扁钢 m 13.48

9 030409008001 总等电位端子箱 1.总等电位端子箱300*20
0*160

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-电气工程 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.箱体下沿距地0.3米暗
装
3.利用-40x4热镀锌扁钢
与配电箱内PE排连接,端
子板应与柱上预埋板连接
,连接点不少于2处

10 030409008002 局部电位端子箱

1.局部电位端子箱250*20
0*160
2.箱体下沿距地0.3米暗
装
3.箱内设LEB端子板
4.利用-40x4热镀锌扁钢
与接地系统可靠连接,端
子板应与等电位联结干线
可靠连接

台 1

11 031301012001 测试点

接地电阻测试箱,-40X4镀
锌扁钢与接地体可靠连接
,在室外地坪上0.6m处设
测试点

处 4

12 030409002001 接地干线
1.名称：接地干线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4

m 162.6

13 030414011001 接地装置

1.名称：接地网的调试
2.类别：调试
3.满足设计及规范要求，
详见设计图纸

系统 1

分部小计

电缆、电线

14 030408001001 电力电缆

1.名称：聚乙烯电力电缆
2.规格：YJV5*6mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：穿管
敷设
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 33.99

15 030408001002 电力电缆

1.名称：聚乙烯电力电缆
2.规格：YJV5*4mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：穿管
敷设
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 47.93

16 030408001003 电力电缆

1.名称：聚乙烯电力电缆
2.规格：YJV5*25mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：穿管
敷设
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 28.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-电气工程 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 030408001005 电力电缆

1.名称：无卤阻燃耐火电
力电缆
2.规格：WDZN-YJY4*2.5
mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：穿管
敷设
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 70.48

18 030408001006 电力电缆

1.名称：聚乙烯电力电缆
2.规格：YJV5*16mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：检修
箱内敷设
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 4

19 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格：10mm2以下
3.电压等级（kV)：1KV
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

个 12

20 030408006002 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格：25mm2
3.电压等级（kV)：1KV
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

个 4

21 030411004001 配线

1.名称：电气配线
2.配线形式：管内敷设
3.规格：BV3*2.5mm2
4.材质：铜芯
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 24

分部小计

配电箱、柜

22 030404004001 配电柜 AP

1.名称:配电柜
2.型号:AP
3.规格:800X600X2200
4.安装方式：落地安装
5.包含配电柜系统调试
6.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

台 1

23 030404017001 配电箱

1.名称：普通照明配电箱
2.型号：AL
3.规格：870*560*160
4.安装方式：明装，距地
1.5m
5.包含配电箱系统调试
6.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-电气工程 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030404017003 配电箱

1.名称：插座检修箱
2.型号：JX1-4
3.规格：420*280*160
4.安装方式：明装，距地
1.5m
5.包含配电箱系统调试
6.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

台 1

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库-电气工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库-电气工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 10000 —



暂列金额明细表

工程名称：仓库-电气工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库-电气工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 弱电系统 10000

合    计 10000



规费、税金项目计价表

工程名称：仓库-电气工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-给排水 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:不锈钢、
DN100

个 1

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:PVC-U-DN1
00
3.连接形式:粘接
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 100

3 030901013001
磷酸铵盐干粉灭
火器

1、名称：灭火器3kg
2、规格：磷酸铵盐干粉
灭火器
3、包含灭火器箱
3、满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

具 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库-给排水 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库-给排水 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 45000

2.1 专业工程暂估价 45000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 45000 —



暂列金额明细表

工程名称：仓库-给排水 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库-给排水 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 喷淋、除尘系统 30000

2 玻璃钢水箱
水箱安装、埋地土
方 15000

合    计 45000



规费、税金项目计价表

工程名称：仓库-给排水 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时卸料场地-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.名称:平整场地 m2 282.65

2 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.含工作面及放坡

m3 287.55

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 171.82

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 115.73

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：临时卸料场地-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临时卸料场地-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：临时卸料场地-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临时卸料场地-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：临时卸料场地-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时卸料场地-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20（
含泵送）
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 13.2

2 010501002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 
（含泵送）
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 93.25

3 010504004001 挡土墙

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 F
200（含泵送）
3.墙高：5.3m
4.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 116.24

分部小计

钢筋工程

4 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ12 t 5.123

5 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ14

t 13.98

6 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ8  箍筋

t 0.818

7 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ6  箍筋 t 0.05

分部小计

地面工程

8 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.名称:地1  细石混凝土
地面
2.200mm厚C30混凝土地面
，随打随抹平
3.250mm天然砂夹石垫层
4.素土夯实

m2 270.95

分部小计

措施项目

9 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板 m2 15.49

10 011702001002 基础 1.基础类型:条形基础 m2 123.28

11 011702011001 直形墙 1.挡土墙模板 m2 676.69

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：临时卸料场地-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临时卸料场地-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：临时卸料场地-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临时卸料场地-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：临时卸料场地-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地磅-土方 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.名称:平整场地 m2 76.76

2 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.含工作面及放坡

m3 99.02

3 010103001001 回填砂砾石

1.密实度要求:基础下部
的杂填土层应全部清除,
分层回填级配砂石,每层
厚度250,压实系数0.97
2.填方材料品种:级配砂
石换

m3 99.02

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 99.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅-土方 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅-土方 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：地磅-土方 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅-土方 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：地磅-土方 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地磅-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20（
含泵送）
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 7.56

2 010501003001 地磅基础及坡道

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 F
200（含泵送）
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 44.92

分部小计

金属结构工程

3 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:钢板
2.规格:20mm厚/14mm厚
3.铁件尺寸:300*300

t 0.105

4 010515001001 预埋钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ16

t 0.04

分部小计

措施项目

5 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板 m2 4.8

6 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础 m2 23.6

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 36800

2.1 专业工程暂估价 36800 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 36800 —



暂列金额明细表

工程名称：地磅-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

地磅面板

1.名称:地磅面板
2.钢材品种、规格:
10面板U槽7梁两节
（含运费）
3.配数字仪表1台，
数字传感器6支，数
字线盒1只

36800

合    计 36800



规费、税金项目计价表

工程名称：地磅-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

出入口

1 040205022001 道闸 名称:出入口成品道闸门
安装

套 2

分部小计

标识牌

2 011508005001 吸塑字

1.基层类型:1.5cm厚红
PVC刻字（东胜区4号建筑
垃圾转运站）
2.字体规格:高65cm

个 12

3 011508005002 吸塑字
1、规格:120cm*240cm
2、材质:1.5cm厚PVC UV
宣传板

个 6

4 011508005003 吸塑字
1、规格:120cm*180cm
2、材质:1.5cm厚PVC UV
宣传板

个 1

5 040205004001 标志板
1、收费牌270cm*160cm
2、材质2cm厚铝牌+高清
反光贴+4寸立柱400cm2根

块 1

6 040205004002 标志板
1、导向牌 295cm*200cm
2、材质2cm厚铝牌+高清
反光贴+4寸立柱400cm2根

块 2

7 040205004003 标志板
1、导向牌 120cm*80cm
2、材质2cm厚铝牌+高清
反光贴+4寸立柱400cm2根

块 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外路面

1 011101003001 室外路面
1.200mm厚C30砼地面分块
捣制，随打随抹平
2.路面养护

m2 827.09

2 040202009001
室外路面砂砾石
垫层

1.250mm厚天然级配砂石
碾实
2.素土夯实

m2 827.09

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外-强电 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030411001001 配管

1.名称：电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：RC50
4.配置形式：室外埋地
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 139.6

2 030411001002 配管

1.名称：电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：RC100
4.配置形式：室外埋地
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 29.3

3 030408001001 电力电缆

1.名称：聚氯乙烯电力电
缆
2.规格：YJV22-5*4mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：穿管
敷设
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 40.08

4 030408001002 电力电缆

1.名称：聚氯乙烯电力电
缆
2.规格：YJV22-5*6mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：穿管
敷设
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 117.36

5 030408001003 电力电缆

1.名称：聚氯乙烯电力电
缆
2.规格：YJV22-4*70+1*5
0mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：穿管
敷设
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 34.13

6 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格：10mm2以下
3.电压等级（kV)：1KV
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

个 8

7 030408006002 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格：70mm2以下
3.电压等级（kV)：1KV
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

个 2

8 040504002001 电气手孔井 1、名称：电气手孔井
2、规格型号：1.9*2.7

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外-强电 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、基础做法：图集07SD1
01-8 -21-23页

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-强电 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-强电 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外-强电 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-强电 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外-强电 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外-弱电 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040504002001 砖砌弱电人孔井

1、名称：砖砌弱电手孔
井
2、规格型号：YD/T5178-
2017
3、包含井的土方

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-弱电 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-弱电 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外-弱电 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-弱电 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外-弱电 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外-电气土方 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外强电土方

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m

m3 235.01

2 010103001001 回填方
1、名称：回填石粉垫层
2、规格：厚度10cm

m3 23.52

3 010103001002 回填方
1、名称：回填中砂
2、规格：厚度20cm
3、管顶上方

m3 47.05

4 010103001003 回填方
1、名称：原土回填
2、规格：厚度70cm m3 164.44

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 70.57

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-电气土方 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-电气土方 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外-电气土方 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-电气土方 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外-电气土方 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂估价 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂估价 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 85000

2.1 专业工程暂估价 85000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 85000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂估价 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂估价 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 成品计量间+移动管理
房

成品计量间+移动管
理房

50000

2 防尘网 含基础 35000

合    计 85000



规费、税金项目计价表

工程名称：暂估价 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

建筑工程

场内硬化土方

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 1179.77

2 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别：一、二类土
2.含工作面及放坡

m3 518.62

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.含工作面及放坡

m3 421.87

4 040203007001 级配砂石回填

1.位置:地磅房
2.换填800mm厚砂夹石垫
层
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m2 89.86

5 040203007002 级配砂石回填
1.位置:挡墙
2.换填800mm厚砂夹石垫
层

m2 117.07

6 010103001001 回填方

1.密实度要求:压实系数
不应低于0.94
2.填方材料品种:场内原
土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 138.83

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:场内原土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 801.66

分部小计

防尘网土方

8 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别：一、二类土
2.含工作面及放坡 m3 38.72

9 040203007003 级配砂石换填

1.位置:防尘网基坑
2.换填500mm厚砂夹石垫
层
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m2 2.42

10 010103001002 回填方

1.密实度要求:压实系数
不应低于0.94
2.填方材料品种:场内原
土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 30.58

11 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:场内原土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 5.72

分部小计

给排水工程

地沟土方

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别：一、二类土
2.含工作面及放坡

m3 10.34

13 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:场内原土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 10.34

分部小计

监控工程

管道埋地敷设土
方

14 010101003003 挖沟槽土方
1.土壤类别：一、二类土
2.含工作面及放坡

m3 51.3

15 010101004002 挖基坑土方
1.土壤类别：一、二类土
2.含工作面及放坡 m3 0.08

16 040203007004 级配砂石换填

1.换填800mm厚砂夹石垫
层
2.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m2 13.77

17 010103001003 回填方

1.密实度要求:压实系数
不应低于0.94
2.填方材料品种:场内原
土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 16.2

18 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:场内原土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 37.61

分部小计

措施项目

19 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:挖掘机
进出场费用。

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

挡墙

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.砼运输运距：投标人根
据施工现场自行考虑

m3 7.95

2 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30抗
冻等级F200
3.砼运输运距：投标人根
据施工现场自行考虑

m3 24.12

3 010504004001 挡土墙

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30抗
冻等级F200
3.砼运输运距：投标人根
据施工现场自行考虑

m3 47.26

4 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HPB300  φ6 t 0.048

5 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ12 t 3.779

6 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ14

t 3.116

7 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ16

t 1.018

8 010903004001 墙面变形缝
1.沉降缝采用三层热沥青
、两层油毛毡胶合,缝宽
约2cm

m 5.9

分部小计

防尘网

9 010501001002 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.砼运输运距：投标人根
据施工现场自行考虑

m3 0.72

10 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.砼运输运距：投标人根
据施工现场自行考虑

m3 5

11 010516002001 预埋铁件 1.名称:预埋铁件 t 0.198

12 010603003001 防尘网柱

1.钢材品种、规格:2.5寸
镀锌圆管（含制作及安装
费用）
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

t 0.411

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010606002001 防尘网支撑

1.钢材品种、规格:40*60
*2mm镀锌方钢（含制作及
安装费用）
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

t 0.254

14 010605002001 防尘网
1.名称:0.8mm厚防尘网(
冲孔)（具体详图纸） m2 84.35

分部小计

混凝土地面

15 011101003001 混凝土地面

1.250mm厚C30砼地面分块
捣制，随打随抹平
2.250mm厚天然级配砂石
碾实
3.素土夯实

m2 1154.95

分部小计

大门

16 040205022001 道闸
1.名称:成品道闸（具体
详图纸）
2.单杆长4m

套 2

分部小计

指示系统

收费牌

17 040205004001 标志板

1、规格:270cm*160cm；
2、材质:2cm厚铝牌+高清
反光贴+4寸立柱400cm*2
根；

块 1

分部小计

导向牌1

18 040205004002 导向牌1

1、规格:295cm*200cm；
2、材质:2cm厚铝牌+高清
反光贴+4寸立柱400cm*2
根；

块 2

分部小计

导向牌2

19 040205004003 导向牌2

1、规格:120cm*80cm；
2、材质:2cm厚铝牌+高清
反光贴+4寸立柱400cm*1
根；

块 4

分部小计

UV宣传板

20 040205004004 UV宣传板 1、规格:120cm*240cm
2、材质:1.5cm厚PVC UV

块 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

宣传板

21 040205004005 UV宣传板
1、规格:120cm*180cm
2、材质:1.5cm厚PVC UV
宣传板

块 1

分部小计

PVC刻字

22 040205004006 PVC刻字

1、规格:1.5cm厚红PVC刻
字12个(东胜区铜川建筑
垃圾中转站),刻字高度65
cm。

个 12

分部小计

地磅

23 010501001003 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.砼运输运距：投标人根
据施工现场自行考虑

m3 7.68

24 010501002002 地磅基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30 F
200
3.砼运输运距：投标人根
据施工现场自行考虑

m3 28.8

25 060210001001 地磅坡道

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.砼运输运距：投标人根
据施工现场自行考虑

m3 5.76

26 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ16 t 0.034

27 030814002001 地磅钢板
1.名称:地磅钢板
2.钢材品种、规格:钢板
、300*300*20

t 0.085

分部小计

措施项目

28 011702001001 基础 1.挡墙垫层模板 m2 10.98

29 011702001002 基础 1.挡墙条形基础 m2 38.29

30 011702011001 直形墙 1.挡墙模板 m2 316.83

31 011701002001 外脚手架 1.脚手架搭拆
2.搭设高度:3m

m2 158.42

32 011702001003 基础 1.防尘网垫层模板 m2 2.4

33 011702001004 基础 1.防尘网独立基础 m2 20

34 011702001005 基础 1.地磅垫层模板 m2 4.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 011702001006 基础 1.地磅独立基础 m2 18.88

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 89800

2.1 专业工程暂估价 89800 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 89800 —



暂列金额明细表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 地磅面板

1.名称:地磅面板
2.钢材品种、规格:
10面板U槽7梁两节
（含运费）
3.配数字仪表1台，
数字传感器6支，数
字线盒1只

36800

移动管理室

1.名称:移动管理室
（含门窗及装修）
2.规格:6.4m*4.9m*
2.8m

33000

管网 1.厂区内外管网 20000

合    计 89800



规费、税金项目计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜川垃圾中转站-给排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水沟

1 010507003001 地沟

1.沟截面净空尺寸:300*3
00mm
2.垫层材料种类、厚度:C
20混凝土
3.混凝土种类:预拌
4.混凝土强度等级:C30

m 29.54

2 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ10

t 0.31

3 010512008001 沟盖板
1.名称:重型铸铁雨水箅
子
2.规格:0.3m*0.04m

m2 11.82

分部小计

灭火器

4 030901013001 灭火器

灭火器配置MF/ABC3(2A)
1)本工程按A类火灾中危
险级设计,每具灭火器最
小灭火级别为2A。每点配
3kg磷酸铵盐干粉灭火器2
具,单位灭火级别最大保
护面积75平米,手提灭火
器最大保护距离为20米。
2)本工程用电房间按E类
火灾中危险级设计,每具
灭火器配置灭火等级为55
B,单位灭火级别最大保护
面积1平米/B,最大保护距
离为12米,每点配7kg
二氧化碳灭火器2具。
3)灭火器设于专用灭火器
箱内,灭火器箱不得上锁,
灭火器正常使用温度为-2
0℃~55℃。

组 4

分部小计

措施项目

5 011702026001 地沟 1.排水沟模板 m2 17.72

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-给排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜川垃圾中转站-给排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：铜川垃圾中转站-给排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜川垃圾中转站-给排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-给排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030507008001 星光全彩网络球
机

支持内置GPU芯片，支持
深度学习算法，有效提升
检测准确率
支持绊线入侵、区域入侵
、穿越围栏、徘徊、物品
遗留、物品搬移、快速移
动、停车、人员聚集检测
；支持联动跟踪
支持双路视频输出：全景
400W、F1.6、1/2.8英寸
CMOS传感器；细节200W、
23倍光学变倍，1/2.8英
寸CMOS传感器
支持星光级低照度，彩色
：0.005Lux@F1.6黑白：0
.0005Lux@F1.6
支持H.265编码，实现超
低码流传输
内置150米红外灯补光，
采用倍率与红外灯功率匹
配算法，补光效果更均匀
细节路水平方向360° 连
续旋转，垂直方向-20°
～90° 自动翻转180° 后
连续监视,无监视盲区
细节路支持300个预置位
，8条巡航路径，5条巡迹
路径
细节路支持电子透雾，雾
天也能输出清晰、透彻的
图像
支持1路音频输入和1路音
频输出
内置2路报警输入和1路报
警输出，支持报警联动功
能
支持IP66防护等级，6000
V防雷、防浪涌和防突波
保护
支持DC36V± 25%宽电压输
入

台 3

2 040205015001 抱杆机箱

1、设备箱要求：300*400
*500，镀锌板喷塑，32A
空开、防雷、接线板；
2、含开关电源AC220V/DC
24V、电源防雷器、数据
防雷器；
3、配置4G路由器

个 1

3 040802001001 4.0m监控杆 1、高4.0m，横臂0.5-1m 个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

；
2、壁厚≥4mm；
3、含配套地笼

4 010501003001 监控杆基础

1、300*300混凝土基础安
装
2、预埋管材等地基辅材
；
3、下沉20cm

m3 0.08

5 030501009001 4G 路由器

1、工业级4G路由器，含4
G卡
2、支持中国联通、中国
移动、中国电信三种网络
制式
3、支持APP控制
4、具备不少于2个网口
5、工作温度-40℃- 75℃
                      
                      
                      
                      
                      
 6、每月50G的流量池，
流量池可动态分配，充分
利用。

个 1

6 030411004001 网线 超六类双屏蔽网线 m 70

7 031101010001 电源线 RVV 3*1.5 m 70

8 031101010002 电源线 YJV-0.6/1kV-(3X4) m 28

9 031002003001 RC50套管 热镀锌钢管，公称口径50
mm，壁厚3.8mm

m 216

10 030413005001 弱电手孔井
参考图集YD/T 5178-2017
《通信管道人孔和手孔图
集》

座 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜川垃圾中转站-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

监控工程-管道
埋地敷设处

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:20cm

m2 59.4

2 041001003001 拆除基层 1.材质:碎（砾）石
2.厚度:20cm

m2 59.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜川垃圾中转站-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：铜川垃圾中转站-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜川垃圾中转站-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金（含税） 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金（含税） 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金（含税） 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 64000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 64000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金（含税） 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金（含税） 项 64000

合    计 64000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金（含税） 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金（含税） 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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