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总  说  明

工程名称：东胜区福兴小学-校内道路
、硬化、体育馆维修改造工程
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表-01

编制说明
一、工程概况
本工程位于东胜区福兴小学校园内，内容主要包括校内道路、硬化、体育馆维修
工程。
二、编制依据
1. 工程量依据现场核量。
2. 与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。
3. 清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500 -2013
4. 其他的相关资料。
三、编制内容说明
1.垃圾场内集中堆放、倒运、垃圾消纳费及垃圾外运运距投标人自主报价，结算
时不做调整。
2.本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用
地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。
3.本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二
次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报
价中，结算时不做调整。
4.更换LED大屏及音响设备，专业工程暂估150000元。
5.本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为344598元（含税金）。
6.其他详见工程量清单。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化
、体育馆维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

环保砖

1 041001002001 拆除环保砖 1.名称：拆除环保砖并堆
放至指定地点。

m2 7592.9

2 041001008001 拆除混凝土结构
1.名称：拆除100mm厚C25
混凝土垫层并堆放至指定
地点。

m3 759.29

3 041001005001
拆除侧、平(缘
)石

1、拆除、清理花岗岩道
  牙石并堆放至指定地点
。

m 256.78

4 041001009001 拆除井
1、拆除铸铁井圈、井盖
并堆放至指定地点。 座 55

5 041001009002 拆除井
1、拆除铸铁雨水箅子（
单篦
  )并堆放至指定地点。

座 22

6 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:0.37m m3 137.45

7 010103002001 垃圾外运

  1.拆除垃圾外运
  2.垃圾外运运距投标方
自
  行考虑（含装卸、垃圾
消
  纳费）

m3 1276.39

分部小计

沥青路面

8 041001004001 铣刨路面

  1、混凝土基层铣刨
  2、刨铣厚度5cm
  3、保证沥青基层密实
、
  坚实、表面粗糙、无裂
隙

m2 2329.66

9 010404001001 拆除混凝土路面
1.名称：拆除混凝土路面
并堆放至指定地点。
2.厚度：30CM

m2 200

10 041001009003 拆除井 1、拆除铸铁井圈、井盖
并堆放至指定地点。

座 23

11 041001009004 拆除井
1、拆除铸铁雨水箅子（
单篦
  )并堆放至指定地点。

座 9

12 041001005002
拆除侧、平(缘
)石

1、拆除、清理花岗岩道
  牙石并堆放至指定地点
。

m 717.76

13 010103002002 垃圾外运

  1.拆除垃圾外运
  2.垃圾外运运距投标方
自
  行考虑（含装卸、垃圾
消
  纳费）

m3 176.48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维
修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化
、体育馆维修改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

环保砖新做

1 040203008003 块料面层 1.块料品种、规格:5CM火
烧板，水泥砂浆结合层

m2 6968.12

2 010404001003 垫层 1.100mm厚C25混凝土垫层 m3 696.81

3 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈

1.名称：安装轻型铸铁井
盖
2.规格：φ700（mm）

套 55

4 010512008002
沟盖板、井盖板
、井圈

1.名称：安装轻型铸铁雨
水井箅
2.规格：680*380（mm）

套 22

5 040204007003 树池砌筑
1、花岗岩条石砌筑树池
（材料利旧）
2、规格：100*1200(mm)

个 19

6 040204007004 树池砌筑
1、花岗岩条石砌筑树池
（材料利旧）
2、规格：100*1500(mm)

个 28

分部小计

路面新做

7 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然砂砾垫
层
2.厚度:10cm厚

m2 824.78

8 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

200厚水泥稳定碎石(5: 9
5)稳定层
1.规格:水泥稳定碎石(5:
 95)稳定层
2.厚度:20cm
3.考虑养生及运输结算不
予调整

m2 824.78

9 040203003001 透层
1、石油沥青透层 0.72kg
  /m2 m2 2329.66

10 040203003002 粘层 1 石油沥青粘层 0.36kg/
  m2

m2 2329.66

11 040203006002 沥青混凝土

1、机械摊铺、碾压5cm厚
  细粒式沥青砼路面
  2、包含沥青砼运输结
算不予调整

m2 2329.66

12 040504001003 砌筑井

1.名称：砌筑检查井井筒
2.规格：直径φ700mm，
深度0.1m
3.铸铁井盖(材料利旧)

座 23

13 040504001004 砌筑井

1.名称：砌筑雨水检查井
2.规格：680*380mm，深
度0.1m
3.铸铁雨水篦子(材料利
旧)

座 9

14 040204004001
安砌侧(平、缘
)石

1、安装花岗岩道牙石(材
料利旧)
2、规格：100*1000（mm
）

m 554.11

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化
、体育馆维修改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

15 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

1、挖机进出场费 台 ·
次

1

16 041106001004
大型机械设备进
出场及安拆 1、压路机进出场费

台 ·
次 1

17 041106001005
大型机械设备进
出场及安拆 1、摊铺机进出场费

台 ·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维
修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修拆除工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化
、体育馆维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011104002001
竹、木（复合）
地板

1.名称：带龙骨木地板拆
除,废渣、废料清理归堆
。

m2 1074.47

2 011404005001
吸音板墙面、天
棚面油漆

1.名称：墙面吸音板拆除
,废渣、废料清理归堆。 m2 61.79

3 011406003001
墙面：腻子及涂
料的铲除

1.名称：腻子及涂料的铲
除,废渣、废料清理归堆
。

m2 247.31

4 011207001001 墙面装饰板
1.名称：护墙板拆除,废
渣、废料清理归堆。 m2 375.13

5 011207001002 墙面装饰板 1.名称：拆除木饰面,废
渣、废料清理归堆。

m2 58.53

6 011501003001 衣柜 1.名称：柜体拆除,废渣
、废料清理归堆。 m2 49.49

7 011207001003 墙面装饰板
1.名称：铝板拆除,废渣
、废料清理归堆。 m2 224.71

8 010802003001 钢质防火门
1.名称：防火门拆除,废
渣、废料清理归堆。
2.规格：1.5*2.4（m）

樘 8

9 010802003002 钢质防火门
1.名称：防火门拆除,废
渣、废料清理归堆。
2.规格：1*2.1（m）

樘 4

10 010802001001 金属(塑钢）门
1.名称：塑钢门拆除,废
渣、废料清理归堆。
2.规格：1.36*1.88（m）

樘 1

11 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.名称：不锈钢栏杆拆除
,废渣、废料清理归堆。 m 36.26

12 011105002001 石材踢脚线 1.名称：踢脚线拆除,废
渣、废料清理归堆。 m 128.7

13 01B001 窗更换胶条
1.名称：窗更换胶条,废
渣、废料清理归堆。 米 601.5

14 01B002 拆除篮球架

1.名称：拆除篮球架
2.拆除方式：完整拆除
3.将拆下的各种材料运至
 指定地点, 堆放整齐、
并 将现场清理干净

套 2

15 010103002001 垃圾外运

1.拆除垃圾外运
  2.垃圾外运运距投标方
自
  行考虑（含装卸、垃圾
消
  纳费）

m3 73

分部小计

措施项目

16 011701003001 里脚手架 m2 1408

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修拆除工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维
修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修拆除工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：装修拆除工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装修拆除工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：装修拆除工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修新做工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化
、体育馆维修改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011104002002 竹、木（复合）
地板

1、实木复合地板（含基
层做法及其他等）
2、原基层清理、打磨、
找平

m2 1074.47

2 011208001001 柱（梁）面装饰

阻燃木质吸音板
1.清理墙体基面砂浆、灰
舌及油渍等要求墙面平整
2.轻钢龙骨
3.9mm阻燃板基层(背刷防
腐涂料)
4.18mm阻燃木质吸音板

m2 1212.66

3 011502001001 金属装饰线 1.名称：不锈钢嵌条 ≤2
0mm

m 220.8

4 011406003001 墙面-腻子乳胶
漆新做各两遍

1.名称：墙面-腻子乳胶
漆新做各两遍 m2 690.33

5 010802003001 钢质防火门

1.门代号:甲级防火门1.5
*2.4（m）
2.框门扇材质：甲级钢制
防火门
3.门壁厚：0.8mm；门框
壁厚1.5mm
4.包含门锁、把手、五金
件等

樘 8

6 010802003002 钢质防火门

1.门代号:甲级防火门1*2
.1（m）
2.框门扇材质：甲级钢制
防火门
3.门壁厚：0.8mm；门框
壁厚1.5mm
4.包含门锁、把手、五金
件等

樘 4

7 010802001001 肯德基门

1.名称:成品肯德基门：1
.36*1.88（m）；
2.框门扇材质:肯德基门
；
3.包含地弹簧、门锁、把
手、五金件等；
4.肯德基门的参数: 框材
质:竖框100*16.5*3mm铝
合金型材,横框200*16.5*
3mm铝合金型材,门扇框75
*35*3mm铝合金型材;玻璃
品种、厚度:10mm厚钢化
玻璃。

m2 2.56

8 011503008001 玻璃栏板
1.名称：玻璃栏板
2.规格：高度1000mm m 36.26

9 010810001001 窗帘 1.名称：布窗帘 m2 156.8

10 010810005001 窗帘轨 1.名称：电动窗帘轨（含
电机）

m 28

11 010810005002 窗帘轨 1.名称：手动窗帘轨 m 28

12 011404011001 衣柜、壁柜油漆
1.名称：器材室置物柜子
2.规格：5.54m(长)*2.7m
（高）

m2 29.92

13 01B001 安装篮球架 1.名称：安装篮球架：含 套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修新做工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化
、体育馆维修改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础、埋件等全部费用

分部小计

措施项目

14 011701003001 里脚手架 m2 1408

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修新做工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维
修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修新做工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：装修新做工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装修新做工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：装修新做工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电拆除及安装工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化
、体育馆维修改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 031001006001 塑料管 1.名称：塑料雨水管拆除
2.规格：160mm

m 9.2

2 031001006002 塑料管
1.名称：塑料雨水管拆除
2.规格：110mm m 27.6

3 031005001001 铸铁散热器

1.名称：散热器拆除及恢
复
2.单组片数35片以内（材
料利旧）

组 31

4 031003001001 螺纹阀门
1.名称：温控阀拆除及恢
复
2.规格：DN25

个 54

5 031001001001 镀锌钢管

1.名称：镀锌钢管拆除及
恢复
2.规格：公称直径50mm以
内

m 7.6

6 031001001002 镀锌钢管

1.名称：镀锌钢管拆除及
恢复
2.规格：公称直径25mm以
内

m 38

7 030412004001 装饰灯
1.名称：应急灯拆除及恢
复（材料利旧）
2.安装方式：壁装

套 8

8 030412004002 装饰灯
1.名称：安全出口指示灯
拆除及恢复（材料利旧）
2.安装方式：壁装

套 6

9 030412004003 装饰灯
1.名称：疏散指示灯拆除
及恢复（材料利旧）
2.安装方式：壁装

套 4

10 030507001001 入侵探测设备
1.名称：摄像机拆除及恢
复（材料利旧）
2.安装方式：壁装

套 10

11 030506001001 扩声系统设备 1.名称：音箱拆除
2.安装方式：壁装

台 4

12 01B001 拆除LED显示屏

1.名称：拆除LED显示屏
2.规格：7*0.82（m）
3.将拆下的各种材料运至
 指定地点, 堆放整齐、
并将现场清理干净

套 1

13 01B002 拆除舞台钢架

1.名称：拆除舞台钢架
2.规格：11.1*5.3（m）
3.将拆下的各种材料运至
 指定地点, 堆放整齐、
并 将现场清理干净

套 1

分部小计

安装

14 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:PVC160
4.连接形式:粘接

m 9.2

15 031001006004 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:雨水 m 27.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电拆除及安装工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化
、体育馆维修改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质、规格:PVC110
4.连接形式:粘接

16 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:明配

m 252.4

17 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:WDZB-BYJ-4mm2
3.配线部位:管内敷设

m 640.2

18 030404035001 插座
1.名称：电动窗帘盒插座
2.规格：电流15A以内
3.安装方式：壁装

个 8

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：水电拆除及安装工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维
修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水电拆除及安装工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：水电拆除及安装工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：水电拆除及安装工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：水电拆除及安装工程 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：LED大屏及音响系统

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化
、体育馆维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：LED大屏及音响系统

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维
修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：LED大屏及音响系统 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 150000

2.1 专业工程暂估价 150000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 150000 —



暂列金额明细表
工程名称：LED大屏及音响系统 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：LED大屏及音响系统 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 LED大屏及音响系统 150000

合    计 150000



规费、税金项目计价表
工程名称：LED大屏及音响系统 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化
、体育馆维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维
修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暂列金 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 316145 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 316145 —



暂列金额明细表
工程名称：暂列金 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 316145

合    计 316145 —



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暂列金 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：暂列金 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修

改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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