
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化恢复工程

标段：2025年度雪亮工程补网项目(交警监

控项目)
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面包砖恢复

1 040204002001
道块料铺设-利旧

部分

1、3cm厚1:3水泥砂浆找平

层铺贴旧面包砖；
2、10cm厚C15混凝土垫层；

3、10cm厚砂垫层人工摊

铺；

4、根据现场情况，场内运
输若发生倒运，施工单位自

行考虑，结算不予调整。

m2 21.5

2 040204002002
人行道块料铺设-

新砖部分

1、3cm厚1:3水泥砂浆找平

层铺贴新面包砖；
2、10cm厚C15混凝土垫层；

3、10cm厚砂垫层人工摊

铺；

4、根据现场情况，场内运
输若发生倒运，施工单位自

行考虑，结算不予调整。

m2 21.5

分部小计

绿化恢复

3 050102012001 铺种草皮

1.种类：早熟禾，高羊茅、

黑麦草
2.规格：草皮卷满铺

3.养护期：新工养护一年

4.换填种植土

5.其他：以实际以为准

m2 10.3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化恢复工程 标段：2025年度雪亮工程补网项目(交警监控项目) 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”
或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方

法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化恢复工程 标段：2025年度雪亮工程补网项目(交警监控项目) 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：硬化恢复工程 标段：2025年度雪亮工程补网项目(交警监控项目) 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化恢复工程 标段：2025年度雪亮工程补网项目(交警监控项目) 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金

+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险

+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13


