
康巴什区第一小学北校区校园
改造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学北校
区校园改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



康巴什区第一小学北校区校园
改造-东侧卫生间拆除 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-东

侧卫生间拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

东侧女卫

1 011610001001 木门窗拆除

[项目特征]
1.实木门拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 10.96

2 011603001001 木构件拆除

[项目特征]
1.拆除木质垭口套
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 12.48

3 011605002001 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除墙面砖，高度0.45
米
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 62.64

4 011605001001 平面块料拆除

[项目特征]
1.地面地砖拆除2
2.拆除地面混凝土垫层及
防水层150mm厚
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 159.28

5 011601001001 砖砌体拆除

[项目特征]
1.拆除墩台
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m3 8.64

6 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
1.天棚龙骨拆除
2.铝扣板天棚面层拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理

m2 159.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.建渣场内、外运输

7 011613001001 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除吸顶灯
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 24

8 011613001002 换气扇拆除

[项目特征]
1.拆除换气扇
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 4

9 011612001001 管道拆除

[项目特征]
1.拆除卫生间管道
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 105.2

10 011612001005 管道拆除

[项目特征]
1.DN25焊管拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 12

11 011612001017 管道拆除

[项目特征]
1.DN110排水管拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 38

12 011612002001 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.蹲便器拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 32

13 011612002002 卫生洁具拆除
[项目特征]
1.洗脸盆拆除
[工作内容]

套 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

14 011612002003 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:拖布池
拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 4

15 011612002004 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:水龙头
拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 20

16 011612002005 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:地漏拆
除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 8

17 011614001001 暖气拆除

[项目特征]
1.暖气片拆除 17片/组
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

组 4

18 011606002001
铝塑板包管道拆
除

[项目特征]
1.拆除铝塑板面层
2.拆除细木工板基层
3.拆除木龙骨
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 42.04

19 011614002001 柜体拆除
[项目特征]
1.拆除洗手台下侧柜子 m2 7.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

20 011614003001 大理石台面拆除

[项目特征]
1.大理石台面拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 9.8

21 011613002001 玻璃拆除

[项目特征]
1.拆除镜子
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 6.3

22 011609002001 隔断隔墙拆除

[项目特征]
1.卫生间隔断拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 121.7

23 040103002001 余方弃置

[项目特征]
1.垃圾外运，运距30km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 55.39

分部小计

东侧开水间

24 011603001004 木构件拆除

[项目特征]
1.拆除木质垭口套
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 12.08

25 011605002006 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除墙面砖，高度0.45
米
[工作内容]
1.拆除

m2 20.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

26 011605001008 平面块料拆除

[项目特征]
1.地面地砖拆除2
2.拆除地面混凝土垫层及
防水层150mm厚
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 33.48

27 011601001008 砖砌体拆除

[项目特征]
1.拆除墩台
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m3 6.77

28 011606003006 天棚面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
1.天棚龙骨拆除
2.铝扣板天棚面层拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 33.48

29 011613001010 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除吸顶灯
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 8

30 011612002006 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.地漏拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 8

31 011612001002 管道拆除

[项目特征]
1.拆除开水间管道
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘

m 32.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.清理
4.建渣场内、外运输

32 011612001019 管道拆除

[项目特征]
1.DN25焊管拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 14

33 011610001004 木门窗拆除

[项目特征]
1.实木门拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 10.88

34 011606002011
墙柱面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
铝塑板包管道拆除
1.拆除铝塑板面层
2.拆除细木工板基层
3.拆除木龙骨
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 7.81

35 011613001004 配电箱拆除

[项目特征]
1.开水间配电箱拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 4

36 011612002023 饮水机拆除

[项目特征]
1.饮水机拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 3

37 040103002006 余方弃置

[项目特征]
1.垃圾外运，运距30km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 19.23

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

东侧男卫

38 011603001005 木构件拆除

[项目特征]
1.拆除木质垭口套
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 12.02

39 011605002007 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除墙面砖，高度0.45
米
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 63.04

40 011605001009 平面块料拆除

[项目特征]
1.地面地砖拆除2
2.拆除地面混凝土垫层及
防水层150mm厚
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 162.14

41 011601001009 砖砌体拆除

[项目特征]
1.拆除墩台
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m3 8.64

42 011601001010 砖砌体拆除

[项目特征]
1.拆除墩台
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m3 1.47

43 011606003007
天棚面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
1.天棚龙骨拆除
2.铝扣板天棚面层拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理

m2 162.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.建渣场内、外运输

44 011613001011 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除吸顶灯
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 24

45 011613001012 换气扇拆除

[项目特征]
1.拆除换气扇
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 4

46 011612001021 管道拆除

[项目特征]
1.拆除卫生间PVC50管道
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 105.2

47 011612001020 管道拆除

[项目特征]
1.DN25焊管拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 12

48 011612002024 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.蹲便器拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 32

49 011612002025 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.洗脸盆拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 12

50 011612002026 卫生洁具拆除
[项目特征]
1.卫生洁具种类:拖布池
拆除

套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

51 011612002027 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:水龙头
拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 20

52 011612002028 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:地漏拆
除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 8

53 011614001002 暖气拆除

[项目特征]
1.暖气片拆除 17片/组
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

组 4

54 011610001005 木门窗拆除

[项目特征]
1.实木门拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 10.96

55 011606002012 墙柱面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
铝塑板包管道拆除
1.拆除铝塑板面层
2.拆除细木工板基层
3.拆除木龙骨
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 42.04

56 011614002002 柜体拆除 [项目特征] m2 7.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.拆除洗手台下侧柜子
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

57 011614003002 大理石台面拆除

[项目特征]
1.大理石台面拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 9.8

58 011613002002 玻璃拆除

[项目特征]
1.拆除镜子
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 6.3

59 011609002002 隔断隔墙拆除

[项目特征]
1.卫生间隔断拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 121.7

60 040103002007 余方弃置

[项目特征]
1.垃圾外运，运距30km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 57.78

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
东侧卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第一小学北校区校园
改造-东侧卫生间装修 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-东

侧卫生间装修 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

东侧女卫

1 011102003001 块料楼地面

[项目特征]
1.水泥砂浆找平层20mm
2.600*600地砖地面
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.美缝，嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 159.28

2 010904001001
楼（地）面卷材
防水

[项目特征]
1.地面高分子防水两遍，
上返450mm
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

m2 221.92

3 010401012001 零星砌砖

[项目特征]
1.M7.5水泥砂浆砌筑蹲台
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 10.56

4 010401003001 实心砖墙

[项目特征]
1.M5.0水泥砂浆砌筑蹲台
侧墙
2.砖墙厚度：120mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 1.3

5 011204003001 块料墙面

[项目特征]
1.侧墙贴300*600面砖
2.蹲台侧面贴300*600墙
面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装

m2 32.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

6 011201001001 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.拆除墙砖后墙面抹水泥
砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 62.24

7 011207001001 墙面装饰板

[项目特征]
1.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 423.36

8 011302001007 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.防水纸面石膏板吊顶
3.刮腻子两遍、防水涂料
两遍
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 156.68

9 011302001002 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.铝方通吊顶
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 78.34

10 010810002001 木窗帘盒
[项目特征]
1.细木工板基层
2.纸面石膏板面层

m 14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.刮腻子两遍、防水涂料
两遍
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.刷防护材料

11 011210005001 成品隔断

[项目特征]
1.成品浴厕隔断
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 174.8

12 011501011001 矮柜

[项目特征]
1.洗手台矮柜
2.洗手台台面
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装
(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装

m 9.8

13 010801002001 木质门带套

[项目特征]
1.异形成品木质门
2.包含门锁
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

樘 3

14 010808007001 成品木门窗套

[项目特征]
1..异型成品木质垭口套
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作、安装
3.板安装

m 23.4

15 011207001002 墙面装饰板

[项目特征]
1.原方形垭口改为弧形垭
口
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.石膏板面层
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 6.22

16 011505010001 镜面玻璃
[项目特征]
1.洗手台圆形带灯带镜子
[工作内容]

个 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、
安装

17 011207001003 墙面装饰板

[项目特征]
1.管道井包封
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 42.04

18 011505005001 卫生间扶手

[项目特征]
1.卫生间无障碍扶手
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 4

19 011505008001 卫生纸盒
[项目特征]
1.卫生间抽纸盒 个 4

20 011304002002 送风口、回风口

[项目特征]
1.管道井检查口300*300
[工作内容]
1.安装、固定
2.刷防护材料

个 12

分部小计

东侧开水间

21 011102003004 块料楼地面

[项目特征]
1.水泥砂浆找平层20mm
2.600*600地砖地面
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.美缝，嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 33.48

22 010904001004 楼（地）面卷材
防水

[项目特征]
1.地面高分子防水两遍，
上返450mm
[工作内容]
1.基层处理

m2 54.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

23 011201001006 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.拆除墙砖后墙面抹水泥
砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 20.88

24 011207001011 墙面装饰板

[项目特征]
1.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 156.08

25 011302001012 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.防水纸面石膏板吊顶
3.刮腻子两遍、防水涂料
两遍
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 33.48

26 011302001009 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.铝方通吊顶
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 33.48

27 010808007006 成品木门窗套
[项目特征]
1..异型成品木质垭口套
[工作内容]

m 42.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.清理基层
2.立筋制作、安装
3.板安装

28 011207001019 墙面装饰板

[项目特征]
1.原方形垭口改为弧形垭
口
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.石膏板面层
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 5.91

29 011207001015 墙面装饰板

[项目特征]
1.管道井包封
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 7.81

30 011207001007 墙面装饰板

[项目特征]
1.开水间新增隔墙
1.木龙骨
2.双面细木工板基层
3.双面墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 28.22

分部小计

东侧男卫

31 011102003005 块料楼地面

[项目特征]
1.水泥砂浆找平层20mm
2.600*600地砖地面
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层

m2 162.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.面层铺设、磨边
4.美缝，嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

32 010904001005
楼（地）面卷材
防水

[项目特征]
1.地面高分子防水两遍，
上返450mm
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

m2 218.07

33 010401012002 零星砌砖

[项目特征]
1.M7.5水泥砂浆砌筑蹲台
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 8.64

34 010401003002 实心砖墙

[项目特征]
1.M5.0水泥砂浆砌筑蹲台
侧墙
2.砖墙厚度：120mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 2.59

35 011204003002 块料墙面

[项目特征]
1.侧墙贴300*600面砖
2.蹲台侧面贴300*600墙
面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 61.56

36 011201001007 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.拆除墙砖后墙面抹水泥
砂浆
[工作内容]

m2 63.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

37 011207001012 墙面装饰板

[项目特征]
1.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 312.5

38 011302001013 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.防水纸面石膏板吊顶
3.刮腻子两遍、防水涂料
两遍
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 162.14

39 011302001011 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.铝方通吊顶
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 81.07

40 010810002002 木窗帘盒

[项目特征]
1.细木工板基层
2.纸面石膏板面层
3.刮腻子两遍、防水涂料
两遍
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.刷防护材料

m 14

41 011210005002 成品隔断
[项目特征]
1.成品浴厕隔断
[工作内容]

m2 145.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

42 011501011002 矮柜

[项目特征]
1.洗手台矮柜
2.洗手台台面
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装
(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装

m 9.8

43 010801002002 木质门带套

[项目特征]
1.异形成品木质门
2.包含门锁
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

樘 3

44 010808007007 成品木门窗套

[项目特征]
1..异型成品木质垭口套
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作、安装
3.板安装

m 22.53

45 011207001020 墙面装饰板

[项目特征]
1.原方形垭口改为弧形垭
口
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.石膏板面层
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 5.3

46 011505010002 镜面玻璃

[项目特征]
1.洗手台圆形带灯带镜子
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、
安装

个 12

47 011207001016 墙面装饰板

[项目特征]
1.管道井包封
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.墙面装饰板

m2 42.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

48 011505005002 卫生间扶手

[项目特征]
1.卫生间无障碍扶手
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 4

49 011505008002 卫生纸盒
[项目特征]
1.卫生间抽纸盒 个 4

50 011304002003 送风口、回风口

[项目特征]
1.管道井检查口300*300
[工作内容]
1.安装、固定
2.刷防护材料

个 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
东侧卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铝方通200间距(含配件) m2 202.5
345

248.4
693

50323
.61

2 墙面装饰板 m2
1062.
6525

128.3
186

13635
8.08

3 地砖 600× 600 m2
369.2
0247

101.7
699

37573
.7

4 墙面转 300*600 m2
96.77
6988

66.55
43

6440.
92

5 厕浴隔断和门(成品含五金) m2
335.8

32
402.6

549
13522

4.4

合计 36592
0.71

总合计 36592
0.71



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第一小学北校区校园
改造-东侧卫生间安装工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-东
侧卫生间安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

东侧女卫

1 031004006001 大便器

[项目特征]
1.坐便器安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

2 031004006002 大便器

[项目特征]
1.1.蹲式大便器安装
2.感应器安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 40

3 031004008001
其他成品卫生器
具

[项目特征]
1.成品拖布池安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

4 031004003001 洗脸盆

[项目特征]
1.台上式洗脸盆安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 12

5 031001006001 塑料管

[项目特征]
1.DN25PPR给水管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 34.4

6 031001006002 塑料管

[项目特征]
1.DN32PPR给水管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 50.8

7 031003001001 螺纹阀门
[项目特征]
1.DN25给水阀门
[工作内容]

个 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.安装
2.电气接线
3.调试

8 031003008001 地漏

[项目特征]
1.DN100地漏安装
[工作内容]
1.安装

组 8

9 031001006003 塑料管

[项目特征]
1.塑料排水管
2.规格：DN110
3.材质：PVC
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 50

10 031001006004 塑料管

[项目特征]
1.塑料排水管
2.规格：DN50
3.材质：PVC
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 82

11 031003001002 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN32截止阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 8

12 031003001003 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN40球阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 8

13 031005002001 钢制散热器
[项目特征]
1.钢制散热器 17片/组
[工作内容]

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

14 030411002001 线槽

[项目特征]
1.砖墙上开DN32线槽
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷（喷)油漆

m 6.5

15 030411001001 配管

[项目特征]
1.DN25阻燃管
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.预留沟槽
4.接地

m 140

16 030411004010 配线

[项目特征]
1.规格：BV2.5mm2
2.材质：铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.支持体（夹板、绝缘子
、槽板等)安装

m 350

17 030412004001 装饰灯

[项目特征]
1.吊顶线性灯
[工作内容]
1.本体安装

m 54

18 030412004002 装饰灯

[项目特征]
1.筒灯
[工作内容]
1.本体安装

套 64

19 030412004003 装饰灯

[项目特征]
1.矮柜下线性灯
[工作内容]
1.本体安装

m 10.8

20 030412004004 装饰灯

[项目特征]
1.铝方通吊顶处灯带
[工作内容]
1.本体安装

套 58

21 031101003001 电子交流稳压器

[项目特征]
1.稳压器
[工作内容]
1.安装
2.测试

台 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 030404034001 照明开关

[项目特征]
1.单联四开
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

23 030404034002 照明开关

[项目特征]
1.单联双开
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

24 030404035001 插座

[项目特征]
1.五孔插座
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

25 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
[工作内容]
1.本体安装

个 28

26 030703009001 换气扇

[项目特征]
1.卫生间换气扇
[工作内容]
1.风口制作、安装
2.散流器制作、安装
3.百叶窗安装

个 16

27 031001006005 塑料管

[项目特征]
1.材质、规格:PVC110通
风管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 32

28 011615001001 开孔（打洞） 1.新增蹲位楼板开孔
2.DN110孔

个 16

29 030607004001 信号报警装置 1.报警器 套 4

分部小计

东侧开水间

30 031004018001 饮水器 1.饮水机安装 套 4

31 030411001006 配管
[项目特征]
1.DN25阻燃管 m 100

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.预留沟槽
4.接地

32 030411004008 配线

[项目特征]
1.规格：BV2.5mm2
2.材质：铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.支持体（夹板、绝缘子
、槽板等)安装

m 200

33 030411004003 配线

[项目特征]
1.规格：BV6mm2
2.材质：铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.支持体（夹板、绝缘子
、槽板等)安装

m 105

34 030411004004 配线

[项目特征]
1.规格：BV10mm2
2.材质：铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.支持体（夹板、绝缘子
、槽板等)安装

m 45

35 030412004011 装饰灯

[项目特征]
1.筒灯
[工作内容]
1.本体安装

套 32

36 030404034003 照明开关

[项目特征]
1.单联单开
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

37 030411006004 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
[工作内容]
1.本体安装

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

38 031001006012 塑料管

[项目特征]
1.DN25PPR给水管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 32.6

39 031003001009 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN25给水阀门
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 4

40 031003001005 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN50球阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 5

41 031003008004 地漏

[项目特征]
1.DN100地漏安装
[工作内容]
1.安装

组 8

分部小计

东侧男卫

42 031004006005 大便器

[项目特征]
1.坐便器安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

43 031004006006 大便器

[项目特征]
1.1.蹲式大便器安装
2.感应器安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 28

44 031004007001 小便器

[项目特征]
1.1.小便器安装
2.感应器安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 031004008002
其他成品卫生器
具

[项目特征]
1.成品拖布池安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

46 031004003002 洗脸盆

[项目特征]
1.台上式洗脸盆安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 12

47 031001006013 塑料管

[项目特征]
1.DN25PPR给水管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 134.4

48 031001006014 塑料管

[项目特征]
1.DN25PPR给水管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 50.8

49 031003001010 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN25给水阀门
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 20

50 031003008005 地漏

[项目特征]
1.DN100地漏安装
[工作内容]
1.安装

组 8

51 031001006015 塑料管

[项目特征]
1.塑料排水管
2.规格：DN110
3.材质：PVC
[工作内容]
1.管道安装

m 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

52 031001006016 塑料管

[项目特征]
1.塑料排水管
2.规格：DN50
3.材质：PVC
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 82

53 031003001011 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN32截止阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 8

54 031003001012 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN40球阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 8

55 031005002002 钢制散热器

[项目特征]
1.钢制散热器 17片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 4

56 030411002002 线槽

[项目特征]
1.砖墙上开DN32线槽
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷（喷)油漆

m 6.5

57 030411001007 配管

[项目特征]
1.DN25阻燃管
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安

m 140
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装）
3.预留沟槽
4.接地

58 030411004011 配线

[项目特征]
1.规格：BV2.5mm2
2.材质：铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.支持体（夹板、绝缘子
、槽板等)安装

m 350

59 030412004010 装饰灯

[项目特征]
1.吊顶线性灯
[工作内容]
1.本体安装

m 54

60 030412004012 装饰灯

[项目特征]
1.筒灯
[工作内容]
1.本体安装

套 64

61 030412004013 装饰灯

[项目特征]
1.矮柜下线性灯
[工作内容]
1.本体安装

m 10.8

62 030412004014 装饰灯

[项目特征]
1.铝方通吊顶处灯带
[工作内容]
1.本体安装

套 58

63 030404034006 照明开关

[项目特征]
1.单联四开
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

64 030404034007 照明开关

[项目特征]
1.单联双开
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

65 030404035002 插座

[项目特征]
1.五孔插座
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

66 030411006005 接线盒
[项目特征]
1.名称:接线盒 个 28
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-东侧
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

[工作内容]
1.本体安装

67 030703009002 换气扇

[项目特征]
1.卫生间换气扇
[工作内容]
1.风口制作、安装
2.散流器制作、安装
3.百叶窗安装

个 16

68 031001006017 塑料管

[项目特征]
1.材质、规格:PVC110通
风管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 32

69 011615001002 开孔（打洞）
1.新增蹲位楼板开孔
2.DN50孔 个 40

70 030607004002 信号报警装置 1.报警器 套 4

分部小计

措施项目
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
东侧卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 挂式小便器 个 24.24 1327.
4336

32176
.99

2 成品拖布池 套 8.08
398.2

301
3217.

7

3 瓷蹲式大便器 个 32.32
442.4

779
14300

.89

4 瓷蹲式大便器 个 44.44
442.4

779
19663

.72

5 洗脸盆 个 24.24
603.4

253
14627

.03

合计 83986
.33

总合计 83986
.33



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-东侧卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第一小学北校区校园
改造-门房装修 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-门

房装修 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-门房
装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010809004001 石材窗台板 1.人造石窗台板 m2 1.58

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.铲除原有墙面腻子
2.墙面刷墙固
3.墙面刮腻子两遍
4.墙面涂料

m2 39.16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
门房装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-门房装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-门房装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-门房装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-门房装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-门房装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-门房装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第一小学北校区校园
改造-中间卫生间拆除 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-中

间卫生间拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中间卫生间开水
间

1 011603001010 木构件拆除

[项目特征]
1.拆除木质垭口套
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 8.41

2 011605002010 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除墙面砖，高度0.45
米
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 16

3 011605001010 平面块料拆除

[项目特征]
1.地面地砖拆除2
2.拆除地面混凝土垫层及
防水层150mm厚
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 33

4 011601001014 砖砌体拆除

[项目特征]
1.拆除墩台
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m3 5.08

5 011606003010 天棚面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
1.天棚龙骨拆除
2.铝扣板天棚面层拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 33

6 011613001021 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除吸顶灯
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘

套 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.清理
4.建渣场内、外运输

7 011612002055 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:地漏拆
除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 6

8 011612001030 管道拆除

[项目特征]
1.拆除卫生间PVC50管道
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 24.45

9 011612001027 管道拆除

[项目特征]
1.DN50焊管拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 32

10 011610001010 木门窗拆除

[项目特征]
1.实木门拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 8.16

11 011606002010 墙柱面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
铝塑板包管道拆除
1.拆除铝塑板面层
2.拆除细木工板基层
3.拆除木龙骨
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 7.81

12 011613001026 配电箱拆除

[项目特征]
1.开水间配电箱拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  3  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.清理
4.建渣场内、外运输

13 011612002058 饮水机拆除

[项目特征]
1.饮水机拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 3

14 040103002010 余方弃置

[项目特征]
1.垃圾外运，运距30km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 16.28

分部小计

中间女卫

15 011603001011 木构件拆除

[项目特征]
1.拆除木质垭口套
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 11.3

16 011605002011 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除墙面砖，高度0.45
米
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 63.54

17 011605001011 平面块料拆除

[项目特征]
1.地面地砖拆除2
2.拆除地面混凝土垫层及
防水层150mm厚
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 201.04

18 011601001015 砖砌体拆除

[项目特征]
1.拆除墩台
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘

m3 10.18
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  4  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.清理
4.建渣场内、外运输

19 011606003011
天棚面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
1.天棚龙骨拆除
2.铝扣板天棚面层拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 201.04

20 011613001022 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除吸顶灯
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 16

21 011613001024 换气扇拆除

[项目特征]
1.拆除换气扇
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 4

22 011612001007 管道拆除

[项目特征]
1.拆除卫生间PVC50管道
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 85.2

23 011612001013 管道拆除

[项目特征]
1.拆除卫生间PVC70管道
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 40

24 011612001008 管道拆除

[项目特征]
1.DN25焊管拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 18

25 011612001014 管道拆除 [项目特征] m 14
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  5  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.DN40镀锌钢管拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

26 011612002047 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.蹲便器拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 44

27 011612002049 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.洗脸盆拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 16

28 011612002051 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:拖布池
拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 4

29 011612002053 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:水龙头
拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 20

30 011612002056 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:地漏拆
除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 8

31 011614001008 暖气拆除
[项目特征]
1.暖气片拆除 17片/组 组 4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  6  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

32 011610001004 木门窗拆除

[项目特征]
1.实木门拆除
2.门框拆除 宽度40cm
3.门规格：1000*2720mm
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 10.88

33 011606002011 墙柱面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
铝塑板包管道拆除
1.拆除铝塑板面层
2.拆除细木工板基层
3.拆除木龙骨
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 89

34 011614002008 柜体拆除

[项目特征]
1.拆除洗手台下侧柜子
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 10.88

35 011614003008 大理石台面拆除

[项目特征]
1.大理石台面拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 13.6

36 011613002008 玻璃拆除

[项目特征]
1.拆除镜子
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 9.29

37 011609002008 隔断隔墙拆除 [项目特征] m2 164.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  7  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.卫生间隔断拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

38 040103002011 余方弃置

[项目特征]
1.垃圾外运，运距30km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 68.94

分部小计

中间男卫

39 011603001012 木构件拆除

[项目特征]
1.拆除木质垭口套
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 11.38

40 011605002012 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除墙面砖，高度0.45
米
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 64.71

41 011605001012 平面块料拆除

[项目特征]
1.地面地砖拆除2
2.拆除地面混凝土垫层及
防水层150mm厚
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 201.04

42 011601001016 砖砌体拆除

[项目特征]
1.拆除墩台
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m3 8.69

43 011601001017 砖砌体拆除 [项目特征] m3 1.3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  8  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.拆除墩台
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

44 011606003012
天棚面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
1.天棚龙骨拆除
2.铝扣板天棚面层拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 201.04

45 011613001023 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除吸顶灯
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 16

46 011613001025 换气扇拆除

[项目特征]
1.拆除换气扇
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 4

47 011612001031 管道拆除

[项目特征]
1.拆除卫生间PVC50管道
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 134

48 011612001032 管道拆除

[项目特征]
1.拆除卫生间PVC70管道
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 44

49 011612001029 管道拆除

[项目特征]
1.DN25焊管拆除
[工作内容]
1.拆除

m 19.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  9  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

50 011612001033 管道拆除

[项目特征]
1.DN40镀锌钢管拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 15.4

51 011612002048 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.蹲便器拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 40

52 011612002050 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.洗脸盆拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 16

53 011612002052 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:拖布池
拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 4

54 011612002054 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:水龙头
拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 20

55 011612002057 卫生洁具拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:地漏拆
除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘

个 8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  10  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.清理
4.建渣场内、外运输

56 011614001009 暖气拆除

[项目特征]
1.暖气片拆除 17片/组
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

组 4

57 011610001011 木门窗拆除

[项目特征]
1.实木门拆除
2.门框拆除 宽度40cm
3.门规格：1000*2720mm
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 10.88

58 011606002012 墙柱面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
铝塑板包管道拆除
1.拆除铝塑板面层
2.拆除细木工板基层
3.拆除木龙骨
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 37.2

59 011614002009 柜体拆除

[项目特征]
1.拆除洗手台下侧柜子
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 10.88

60 011614003009 大理石台面拆除

[项目特征]
1.大理石台面拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 13.6

61 011613002009 玻璃拆除

[项目特征]
1.拆除镜子
[工作内容]
1.拆除

m2 9.29
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间拆除

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  11  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

62 011609002009 隔断隔墙拆除

[项目特征]
1.卫生间隔断拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 152.7

63 040103002012 余方弃置

[项目特征]
1.垃圾外运，运距30km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 67.42

分部小计

措施项目
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
中间卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间拆除 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第一小学北校区校园
改造-中间卫生间装修 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-中

间卫生间装修 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中间卫生间开水
间

1 011102003012 块料楼地面

[项目特征]
1.水泥砂浆找平层20mm
2.600*600地砖地面
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.美缝，嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 33

2 010904001009 楼（地）面卷材
防水

[项目特征]
1.地面高分子防水两遍，
上返450mm
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

m2 52

3 011207001035 墙面装饰板

[项目特征]
1.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 152

4 011302001017 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.防水纸面石膏板吊顶
3.刮腻子两遍、防水涂料
两遍
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 33

5 011302001020 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.铝方通吊顶
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装

m2 33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

6 010808007011 成品木门窗套

[项目特征]
1..异型成品木质垭口套
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作、安装
3.板安装

m 24

7 011207001029 墙面装饰板

[项目特征]
1.原方形垭口改为弧形垭
口
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.石膏板面层
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 5.91

8 011207001032 墙面装饰板

[项目特征]
1.管道井包封
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 7.81

9 011207001007 墙面装饰板

[项目特征]
开水间新增隔墙
1.木龙骨
2.双面细木工板基层
3.双面墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 28.22

10 011201001005 墙面一般抹灰
[项目特征]
1.拆除墙砖后墙面抹水泥
砂浆

m2 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

11 011407002002 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.天棚乳胶漆两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 33

分部小计

中间女卫

12 011102003013 块料楼地面

[项目特征]
1.水泥砂浆找平层20mm
2.600*600地砖地面
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.美缝，嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 201.04

13 010904001010 楼（地）面卷材
防水

[项目特征]
1.地面高分子防水两遍，
上返450mm
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

m2 255.44

14 010401012007 零星砌砖

[项目特征]
1.M7.5水泥砂浆砌筑蹲台
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 10.56

15 010401003006 实心砖墙

[项目特征]
1.M5.0水泥砂浆砌筑蹲台
侧墙
2.砖墙厚度：120mm

m3 2.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

16 011201001006 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.拆除墙砖后墙面抹水泥
砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 54.4

17 011204003007 块料墙面

[项目特征]
1.侧墙贴300*600面砖
2.蹲台侧面贴300*600墙
面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 54.4

18 011210005009 成品隔断

[项目特征]
1.成品浴厕隔断
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 107.06

19 011210005010 成品隔断

[项目特征]
1.成品浴厕隔断
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 43.59

20 010810002004 木窗帘盒

[项目特征]
1.细木工板基层
2.纸面石膏板面层
3.刮腻子两遍、防水涂料
两遍
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.刷防护材料

m 14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 011302001021 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.铝方通吊顶
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 113.28

22 011302001018 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.防水纸面石膏板吊顶
3.刮腻子两遍、防水涂料
两遍
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 201.04

23 011407002005 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.天棚乳胶漆两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 201.04

24 011207001027 墙面装饰板

[项目特征]
1.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 399.42

25 010801002007 木质门带套

[项目特征]
1.异形成品木质门
2.包含门锁
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

樘 4

26 011207001030 墙面装饰板
[项目特征]
1.原方形垭口改为弧形垭
口

m2 2.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.木龙骨
2.细木工板基层
3.石膏板面层
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

27 011501011007 矮柜

[项目特征]
1.洗手台矮柜
2.洗手台台面
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装
(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装

m 13.6

28 010808007012 成品木门窗套

[项目特征]
1..异型成品木质垭口套
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作、安装
3.板安装

m 25.6

29 011505010007 镜面玻璃

[项目特征]
1.洗手台圆形带灯带镜子
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、
安装

个 16

30 011207001033 墙面装饰板

[项目特征]
1.管道井包封
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 89

31 011505005001
卫生间无障碍扶
手 1.不锈钢无障碍扶手 个 4

32 011505008006 卫生纸盒 [项目特征]
1.卫生间抽纸盒

个 4

33 011505007001 毛巾环 1.挂衣钩 副 36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

中间男卫

34 011102003014 块料楼地面

[项目特征]
1.水泥砂浆找平层20mm
2.600*600地砖地面
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.美缝，嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 201.04

35 010904001011
楼（地）面卷材
防水

[项目特征]
1.地面高分子防水两遍，
上返450mm
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

m2 255.44

36 010401012008 零星砌砖

[项目特征]
1.M7.5水泥砂浆砌筑蹲台
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 10.56

37 010401003007 实心砖墙

[项目特征]
1.M5.0水泥砂浆砌筑蹲台
侧墙
2.砖墙厚度：120mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 2.73

38 011201001007 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.拆除墙砖后墙面抹水泥
砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰

m2 54.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

39 011204003008 块料墙面

[项目特征]
1.侧墙贴300*600面砖
2.蹲台侧面贴300*600墙
面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 54.4

40 011210005011 成品隔断

[项目特征]
1.成品浴厕隔断
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 107.06

41 011210005012 成品隔断

[项目特征]
1.成品浴厕隔断
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 43.59

42 010810002005 木窗帘盒

[项目特征]
1.细木工板基层
2.纸面石膏板面层
3.刮腻子两遍、防水涂料
两遍
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.刷防护材料

m 14

43 011302001022 吊顶天棚

[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.铝方通吊顶
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 113.28

44 011302001019 吊顶天棚
[项目特征]
1.天棚轻钢龙骨
2.防水纸面石膏板吊顶

m2 201.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.刮腻子两遍、防水涂料
两遍
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

45 011407002006 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.天棚乳胶漆两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 201.04

46 011207001028 墙面装饰板

[项目特征]
1.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 399.42

47 010801002008 木质门带套

[项目特征]
1.异形成品木质门
2.包含门锁
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

樘 4

48 011207001031 墙面装饰板

[项目特征]
1.原方形垭口改为弧形垭
口
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.石膏板面层
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 2.8

49 011501011008 矮柜

[项目特征]
1.洗手台矮柜
2.洗手台台面
[工作内容]

m 13.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.台柜制作、运输、安装
(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装

50 010808007013 成品木门窗套

[项目特征]
1..异型成品木质垭口套
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作、安装
3.板安装

m 25.6

51 011505010008 镜面玻璃

[项目特征]
1.洗手台圆形带灯带镜子
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、
安装

个 16

52 011207001034 墙面装饰板

[项目特征]
1.管道井包封
1.木龙骨
2.细木工板基层
3.墙面装饰板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 89

53 011505005002
卫生间无障碍扶
手 1.不锈钢无障碍扶手 个 4

54 011505008007 卫生纸盒
[项目特征]
1.卫生间抽纸盒

个 4

55 011505007003 挂衣钩 1.挂衣钩 副 36

分部小计

教师卫生间

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
中间卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铝方通200间距(含配件) m2 272.5
38

248.4
693

67717
.33

2 墙面装饰板 m2
1223.
1135

128.3
186

15694
8.21

3 墙面转 300*600 m2
112.0
8576

66.55
43

7459.
79

4 地砖 600× 600 m2
452.6
13724

101.7
699

46062
.45

5 厕浴隔断和门(成品含五金) m2
316.3

65
402.6

549
12738
5.92

合计 40557
3.7

总合计 40557
3.7



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第一小学北校区校园
改造-中间卫生间安装工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-中
间卫生间安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中间卫生间的开
水房

1 030411001015 配管

[项目特征]
1.DN25阻燃管
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.预留沟槽
4.接地

m 100

2 030411004019 配线

[项目特征]
1.规格：BV2.5mm2
2.材质：铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.支持体（夹板、绝缘子
、槽板等)安装

m 200

3 030412004013 100*70长条灯

[项目特征]
1.名称:100*70长条灯
[工作内容]
1.本体安装

套 15

4 031001006035 塑料管

[项目特征]
1.DN25PPR给水管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 32.6

5 031003001015 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN25给水阀门
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 4

6 031003008009 地漏

[项目特征]
1.DN100地漏安装
[工作内容]
1.安装

组 8

7 040801029001 单开
[项目特征]
1.名称:单控四联开关
[工作内容]

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.本体安装
2.接线

分部小计

中间女卫

8 031004006012 大便器

[项目特征]
1.坐便器安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

9 031004006014 大便器

[项目特征]
1.1.蹲式大便器安装
2.感应器安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 40

10 011615001005 开孔（打洞）
1.新增蹲位楼板开孔
2.DN50孔

个 40

11 031004003007 洗脸盆

[项目特征]
1.台上式洗脸盆安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 16

12 031004008007 其他成品卫生器
具

[项目特征]
1.成品拖布池安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

13 031004014003 给、排水附(配)
件

[项目特征]
1.型号、规格:水龙头
[工作内容]
1.安装

个 8

14 031001006036 塑料管

[项目特征]
1.DN25PPR给水管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 34.4

15 031001006038 塑料管
[项目特征]
1.DN32PPR给水管
[工作内容]

m 130.68
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

16 031003001016 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN25给水阀门
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 24

17 031003001018 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN32截止阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 16

18 031003001022 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN50球阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 5

19 031003001020 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN40球阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 16

20 031001006023 塑料管

[项目特征]
1.材质、规格:PVC实壁DN
75*2.3
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 96

21 031001006024 PVC-110*3.2

[项目特征]
1.材质、规格:PVC实壁
PVC-110*3.2
[工作内容]

m 48
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

22 031001006025 塑料管

[项目特征]
1.材质、规格:PVC实壁DN
50*2.0
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 164

23 031003008010 地漏

[项目特征]
1.DN100地漏安装
[工作内容]
1.安装

组 8

24 030703009007 换气扇

[项目特征]
1.卫生间换气扇
[工作内容]
1.风口制作、安装
2.散流器制作、安装
3.百叶窗安装

个 16

25 031001006040 塑料管

[项目特征]
1.材质、规格:PVC110通
风管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 32

26 030411002006 线槽

[项目特征]
1.砖墙上开DN32线槽
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷（喷)油漆

m 20

27 031005002005
铜铝双水道散热
器散热器

[项目特征]
1.结构形式:铜铝双水道 组 4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1150*1800*3柱

散热器散热器1150*1800*
3柱
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

28 030412004016 装饰灯

[项目特征]
1.名称:吊顶线性灯
[工作内容]
1.本体安装

m 51

29 030412004028 装饰灯

[项目特征]
1.筒灯
[工作内容]
1.本体安装

套 80

30 030412004018 装饰灯

[项目特征]
1.名称:柜子下线型灯
[工作内容]
1.本体安装

m 10

31 030412004030 装饰灯

[项目特征]
1.铝方通吊顶处灯带
[工作内容]
1.本体安装

套 56

32 031101003002 变压器 1.稳压器 台 8

33 030404035002 五孔插座

[项目特征]
1.名称:五孔插座
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 8

34 030411006001 换气扇

[项目特征]
1.名称:卫生间换气扇
[工作内容]
1.本体安装

个 16

35 030412004020 灯带 1.灯带 m 60

36 030411006006 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
[工作内容]
1.本体安装

个 20

37 030411004009 ZR-BV2.5mm2 1.BV2.5mm2 m 511

38 030411004010 ZR--BV6mm2 1.BV6mm2 m 112

39 030411004011
ZR-BV-10平方硬
线

1.BV10mm2 m 48

40 030411001016 配管
[项目特征]
1.DN25阻燃管
[工作内容]

m 206.67
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.预留沟槽
4.接地

41 030607004001 信号报警装置 1.报警器 套 4

42 030404034001 照明开关 1.单控四联 个 8

43 030404034002 照明开关 1.单控单联 个 4

44 030411004012 配线 铜芯多股绝缘电线2*1.5 m 223

分部小计

中间男卫

45 031004006015 大便器

[项目特征]
1.1.蹲式大便器安装
2.感应器安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 36

46 011615001006 开孔（打洞）
1.新增蹲位楼板开孔
2.DN50孔 个 36

47 031004006013 大便器

[项目特征]
1.坐便器安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

48 031004003008 洗脸盆

[项目特征]
1.台上式洗脸盆安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 16

49 031004007004 小便器

[项目特征]
1.小便器安装
2.感应器安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 24

50 011615001007 开孔（打洞） 1.新增小便斗楼板开孔
2.DN50孔

个 36

51 031004008008 其他成品卫生器
具

[项目特征]
1.成品拖布池安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

52 031004014004 给、排水附(配) [项目特征] 个 8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

件
1.型号、规格:水龙头
[工作内容]
1.安装

53 031001006037 塑料管

[项目特征]
1.DN25PPR给水管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 34.4

54 031001006039 塑料管

[项目特征]
1.DN32PPR给水管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 130.68

55 031003001017 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN25给水阀门
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 24

56 031003001019 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN32截止阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 16

57 031003001023 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN50球阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 5

58 031003001021 螺纹阀门

[项目特征]
1.DN40球阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线

个 16
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.调试

59 031001006042 塑料管

[项目特征]
1.材质、规格:PVC实壁DN
75*2.3
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 96

60 031001006043 PVC-110*3.2

[项目特征]
1.材质、规格:PVC实壁
PVC-110*3.2
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 48

61 031001006044 塑料管

[项目特征]
1.材质、规格:PVC实壁DN
50*2.0
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 164

62 031003008011 地漏

[项目特征]
1.DN100地漏安装
[工作内容]
1.安装

组 8

63 030703009008 换气扇

[项目特征]
1.卫生间换气扇
[工作内容]
1.风口制作、安装
2.散流器制作、安装
3.百叶窗安装

个 16

64 031001006041 塑料管
[项目特征]
1.材质、规格:PVC110通 m 32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

风管
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

65 030411002007 线槽

[项目特征]
1.砖墙上开DN32线槽
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷（喷)油漆

m 20

66 031005002006 钢制散热器

[项目特征]
1.钢制散热器 17片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 4

67 030412004023 线型灯

[项目特征]
1.吊顶线型灯
[工作内容]
1.本体安装

套 51

68 030412004029 装饰灯

[项目特征]
1.筒灯
[工作内容]
1.本体安装

套 80

69 030412004025 线型灯

[项目特征]
1.柜子下线型灯
[工作内容]
1.本体安装

套 10

70 030412004031 装饰灯

[项目特征]
1.铝方通吊顶处灯带
[工作内容]
1.本体安装

套 56

71 031101003003 变压器 1.变压器 台 8

72 030404035003 五孔插座

[项目特征]
1.名称:五孔插座
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 8

73 030411006004 换气扇
[项目特征]
1.名称:换气扇
[工作内容]

个 16
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-中间
卫生间安装工程

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.本体安装

74 030412004027 灯带 1.灯带 m 60

75 030411006007 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
[工作内容]
1.本体安装

个 20

76 030411004015 ZR-BV2.5mm2 1.BV2.5mm2照明线 m 511

77 030411004016 ZR--BV6mm2 1.BV6mm2照明线 m 112

78 030411004017
ZR-BV-10平方硬
线

1.动力线BV10mm2 m 48

79 030411001017 配管

[项目特征]
1.DN25阻燃管
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安
装）
3.预留沟槽
4.接地

m 206.67

80 030607004002 信号报警装置 1.报警器 套 4

81 030404034005 照明开关 1.单控四联 个 8

82 030404034006 照明开关 1.单控单联 个 4

83 030411004018 配线 铜芯多股绝缘电线2*1.5 m 223

分部小计

措施项目
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
中间卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成品拖布池 套 8.08 398.2
301

3217.
7

2 挂式小便器 个 24.24
1327.
4336

32176
.99

3 瓷蹲式大便器 个 84.84
442.4

779
37539

.83

4 洗脸盆 个 32.32
603.4

253
19502

.71

合计
92437

.23

总合计
92437

.23



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-中间卫生间安装工程 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第一小学北校区校园
改造-室外零星土建 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-室

外零星土建 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-室外
零星土建

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

操场室外

1 011503001003
金属扶手、栏杆
、栏板 1.不锈钢栏杆 900mm高 m 22.4

2 01B002 防腐木树池 1.规格：D=800 个 37

3 010606013001 零星钢构件 1.树池钢结构支架 t 0.65

4 011207001001 防腐木 防腐木条板 m2 38.54

5 01B004 攀岩网 4500*4400 项 1

6 011101006002 平面砂浆找平层
1.混凝土找平20mm，水泥
砂浆加浆抹光随捣随抹 m2 858

7 050102012002 草皮 1.人造草坪 m2 1128

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机一台次
2.压路机一台次

台次 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
室外零星土建 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星土建 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星土建 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星土建 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 草皮 m2 1128 45 50760

2 攀岩网 项 1 50000 50000

合计
10076

0

总合计
10076

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星土建 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星土建 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星土建 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第一小学北校区校园
改造-室外零星安装 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-室

外零星安装 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-室外
零星安装

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 PE-DN-32管 PE-DN-32管 m 30.2

2 031001006003 PVC-110 PVC实壁PVC-110 m 16.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
室外零星安装 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星安装 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星安装 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星安装 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星安装 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星安装 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外零星安装 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第一小学北校区校园
改造-零星装修 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-零

星装修 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-零星
装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 外墙真石漆

1.真石漆
2.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
刷专用界面剂一道
）

m2 45

2 011204003002 块料墙面

[项目特征]
1.侧墙贴300*600面砖
2.蹲台侧面贴300*600墙
面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 20

3 011612002001 旧暖气片拆除 1.拆除旧暖气片 个 4

4 031005003001 其他成品散热器 1.暖气片安装 高度900mm 片 60

5 011612001001 管道拆除 1.自来水管道 m 140

6 011612001002 管道拆除 1.暖气主管道拆除 m 20

7 031001006001 塑料管 1.采暖管道安装 DE50 m 20

8 011612002002 阀门拆除 1.阀门拆除 个 2

9 031003003001 焊接法兰阀门
1.法兰阀门安装
2.规格：DN110

个 2

10 031003001001 螺纹阀门 1.角阀 个 8

11 031001006002 塑料管
1.PPR给水管
2.规格：DN32

m 64

12 010101003001 挖沟槽土方 1.给水管挖管够土方
2.深度：2m以内

m3 64

13 010103001001 回填方 1.土方回填 m3 64

14 011613001002 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除吸顶灯
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 200

15 030411004001 配线
1.重新布线
2.规格：BV6mm2

m 200

16 011608002001 铲除涂料面 1.铲除墙面涂料 m2 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-零星
装修

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 011407001003 墙面喷刷涂料 1.墙面乳胶漆两遍 m2 50

18 030411004002 配线 1.电动门动力线 m 10

19 030411001001 配管
1.电动大门配管
2.地面刨沟
3.敷设镀锌钢管 DN25

m 10

20 010101003002 挖沟槽土方
1.人工开挖沟槽
2.土质类别：三类土
3.深度：≤2m

m3 2.5

21 010103001002 回填方 1.回填土方 m3 2.5

22 010501001001 垫层 1.混凝土垫层 m3 0.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
零星装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-零星装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 500000 明细详见表-12-1

2.1 对接自来水管

2.2 暖气主管道碰接

2.3 地下空洞检测

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 500000 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-零星装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-零星装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 墙面转 300*600 m2 20.60
4

66.55
43

1371.
28

合计
1371.

28

总合计
1371.

28



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-零星装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-零星装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-零星装修 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第一小学北校区校园
改造-室外草皮 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第一小学
北校区校园改造-室

外草皮 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-室外
草皮

标段：康巴什区第一小学北校区校园改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102012001 铺种草皮
1.铺种草皮
2.1cm石英砂
3.橡胶颗粒

m2 1696

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改造-
室外草皮 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外草皮 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外草皮 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外草皮 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外草皮 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外草皮 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第一小学北校区校园改
造-室外草皮 标段：康巴什区第一小学北校区校园改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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