
神华康城社区邻里中心改造项
目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



神华康城社区邻里中心
改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



拆除工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001001 平面块料拆除
1.饰面材料种类:拆除地
面砖 m2 560.07

2 011605001004 平面块料拆除
1.饰面材料种类:拆除条
纹砖 m2 6

3 011605001005 平面块料拆除
1.饰面材料种类:拆除卵
石路 m2 6

4 011602001001 混凝土构件拆除 1.构件表面的附着物种类
:拆除混凝土垫层100厚

m3 71.31

5 011605001003 平面块料拆除 1.饰面材料种类:拆除假
草坪

m2 113

6 011605001002 平面块料拆除 1.饰面材料种类:拆除木
地板

m2 90.6

7 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:挖种植土 m3 61.2

8 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:废料外运
2.运距:20km
3.装废料方式:装载机装
废料

m3 171.88

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  16  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土建及钢结构

1 010505002001 无梁板
1.混凝土种类:C30混凝土
板300厚 m3 68.6

2 010505003001 平板
1.混凝土种类:细石混凝
土C20  40厚 m3 7.02

3 010515001001 现浇构件钢筋 HRB400 φ12 t 5.371

4 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:预埋钢板厚
度28、20、16 t 1.314

5 010516001001 螺栓 1.规格:M24 t 0.198

6 010507007001 其他构件

1.构件的类型:二次灌浆
2.构件规格:C35细石混凝
土
3.部位:YM1

m3 0.85

7 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:HW250X250X9X1
4
2.钢材品种、规格:Q235B
3.钢材运距:投标单位自
行考虑

t 4.58

8 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:H型钢
Q235B
2.钢材运距:投标单位自
行考虑

t 6.35

9 010606006001 钢平台 1.钢材品种、规格:花纹
钢板6mm厚 t 8.687

10 010606008001 钢梯
1.钢材品种、规格:槽钢
、H型钢、钢板
2.钢梯形式:踏步式

t 1.82

11 031202003001
一般钢结构防腐
蚀

1.除锈级别:钢结构涂装
前应对表面除锈,除锈方
法可采用手工除锈或机械
除锈,也可采用喷砂或抛
丸,除锈等级为Sa2.5级。
2.涂刷（喷）遍数、漆膜
厚度:钢材在除锈后立即
涂环氧富锌底漆,环氧云
铁中间漆,面漆采用丙烯
酸改性聚硅氧烷面漆或脂
肪族聚氨脂面漆,颜色由
建筑师确定,涂层干漆膜
的总厚度不得小于200um,
环氧富锌底漆干膜厚度不
得小于50um.

kg 22354

12 031202005001 防火涂料 1.耐火极限(h):钢柱耐火
极限为2.5h m2 83.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  2  页  共  16  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 031202005002 防火涂料 1.耐火极限(h):钢梁耐火
极限为1.5h。

m2 204.25

14 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:红青砖
2.类型:地台

m3 1

分部小计

门窗

15 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*2100
2.钢化玻璃门
3.玻璃品种、厚度:12mm
厚钢化玻璃贴渐变膜成品
门

m2 18.9

16 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥铝窗 
 60型 m2 37.06

17 010808001001 实木门、窗套线
1.门窗套展开宽度:120mm
2.面层材料品种、规格:1
2mm成品白色实木套线

m2 7.07

18 010808001002 实木门、窗套线
1.门窗套展开宽度:120mm
2.面层材料品种、规格:1
2mm定制成品套线

m2 0.91

分部小计

装饰

1

19 011104002001
竹、木（复合）
地板

1.龙骨材料种类、规格、
铺设间距:40*80*3mm镀锌
方管@400
2.基层材料种类、规格:1
8mm建筑模板竹胶板
3.面层材料品种、规格、
颜色:15mm厚实木复合木
地板饰面
2mm发泡塑料防潮垫

m2 17.49

20 011210003001 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:
定制成品框架（钢结构做
木转印）84*45铝合金型
材
2.玻璃品种、规格、颜色
:
12mm厚钢化玻璃贴渐变膜

m2 33.17

21 010401012002 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位: m3 0.79

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  3  页  共  16  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

草坪矮墙  厚度200
2.砖品种、规格、强度等
级:红青砖

22 011204002002 拼碎石材墙面 1.面层材料品种、规格、
颜色:彩色碎砖拼贴

m2 1.2

23 011201004002 立面砂浆找平层

1.基层类型:水泥砂浆找
平层
2.找平层砂浆厚度、配合
比:20厚

m2 1.2

24 011502001002 金属装饰线
1.线条材料品种、规格、
颜色:1mm厚拉丝不锈钢收
边条

m 6

25 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:30*60
*3mm镀锌方管做木转印屋
顶架

t 0.158

26 011508002001 有机玻璃字
1.镌字材料品种、颜色:
不锈钢边发光字  230*23
0

个 5

27 011302001003 吊顶天棚

1.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
2.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板（房间
内顶面）

m2 1

28 011407002003 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:刮腻子
白色乳胶漆各三遍 m2 1

分部小计

2

29 011104002002
竹、木（复合）
地板

1.龙骨材料种类、规格、
铺设间距:40*80*3mm镀锌
方管@400
2.基层材料种类、规格:1
8mm建筑模板竹胶板
3.面层材料品种、规格、
颜色:15mm厚实木复合木
地板饰面
2mm发泡塑料防潮垫

m2 17.49

30 011210003002 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:
定制成品框架（钢结构做
木转印）
2.玻璃品种、规格、颜色
:
12mm厚钢化玻璃贴渐变膜

m2 33.17

31 010401012003 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位: m3 0.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  4  页  共  16  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

草坪矮墙  厚度200
2.砖品种、规格、强度等
级:红青砖

32 011204002003 拼碎石材墙面 1.面层材料品种、规格、
颜色:彩色碎砖拼贴

m2 0.73

33 011201004003 立面砂浆找平层

1.基层类型:水泥砂浆找
平层
2.找平层砂浆厚度、配合
比:20厚

m2 0.73

34 011502001003 金属装饰线
1.线条材料品种、规格、
颜色:1mm厚拉丝不锈钢收
边条

m 3.63

35 010602001002 钢屋架
1.钢材品种、规格:30*60
*3mm镀锌方管做木转印屋
顶架

t 0.158

36 011508002002 有机玻璃字 1.镌字材料品种、颜色:
不锈钢边发光字 个 3

37 011302001004 吊顶天棚

1.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
2.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板（房间
内顶面）

m2 1

38 011407002004 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:刮腻子
白色乳胶漆各三遍

m2 1

分部小计

3

39 011104002003
竹、木（复合）
地板

1.龙骨材料种类、规格、
铺设间距:40*80*3mm镀锌
方管@400
2.基层材料种类、规格:1
8mm建筑模板竹胶板
3.面层材料品种、规格、
颜色:15mm厚实木复合木
地板饰面
2mm发泡塑料防潮垫

m2 55.8

40 011210003003 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:
定制成品框架（钢结构做
木转印）
2.玻璃品种、规格、颜色
:
12mm厚钢化玻璃贴渐变膜

m2 112.85

41 010602001003 钢屋架
1.钢材品种、规格:30*60
*3mm镀锌方管做木转印屋
顶架

t 0.537

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  5  页  共  16  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

42 010401012004 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
草坪矮墙  厚度200
2.砖品种、规格、强度等
级:红青砖

m3 2.15

43 011204002004 拼碎石材墙面 1.面层材料品种、规格、
颜色:彩色碎砖拼贴 m2 3.28

44 011201004004 立面砂浆找平层

1.基层类型:水泥砂浆找
平层
2.找平层砂浆厚度、配合
比:20厚

m2 3.28

45 011502001004 金属装饰线
1.线条材料品种、规格、
颜色:1mm厚拉丝不锈钢收
边条

m 16.4

46 011508002003 有机玻璃字 1.镌字材料品种、颜色:
不锈钢边发光字 个 8

47 011302001005 吊顶天棚

1.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
2.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板（房间
内顶面）

m2 2.99

48 011407002005 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:刮腻子
白色乳胶漆各三遍

m2 2.99

49 010808001003
亚克力灯箱-矿
嫂灵活就业工坊

1.龙骨材料种类：30*30@
300木龙骨刷防火涂料三
遍
2.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:9.5mm纸面石膏板刮
腻子三遍
4.暗藏LED灯带
5.亚克力灯箱片
6.灯箱片四周压10mm成品
白色实木线条
7.具体信息详见图纸

m2 0.64

50 010808001004
亚克力灯箱四周
-矿嫂灵活就业
工坊

1.龙骨材料种类：30*30@
300木龙骨刷防火涂料三
遍
2.基层材料种类、规格:
两侧 18mm厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:正面 9.5mm纸面石
膏板刮腻子三遍，肌理漆
4.侧边20mm厚成品实木板
5.具体信息详见图纸

m2 3.72
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

4

51 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:下挖原有地
面一二类土
2.挖土深度:0.4m

m3 53.17

52 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:20km m3 53.17

53 010501001001 垫层 1.混凝土种类:C15混凝土 m3 13.29

54 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯防
水涂料3遍
2.涂膜厚度、遍数:2.5mm

m2 87.44

55 031208007001 防潮层、保护层
1.厚度:50mm厚水泥砂浆
保护层找坡做排水口（二
次设计）

m2 87.44

56 050101009001
种植土回（换）
填

1.回填土质要求:回填种
植土
2.回填厚度:300mm

m3 39.88

57 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
草坪矮墙  厚度200
2.砖品种、规格、强度等
级:红青砖

m3 8.27

58 011204002001 拼碎石材墙面 1.面层材料品种、规格、
颜色:彩色碎砖拼贴

m2 9.35

59 011201004001 立面砂浆找平层

1.基层类型:水泥砂浆找
平层
2.找平层砂浆厚度、配合
比:20厚

m2 41.35

60 011502001001 金属装饰线
1.线条材料品种、规格、
颜色:1mm厚拉丝不锈钢收
边条

m 46.74

61 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:500*3
00*100mm路缘石

m 38.12

分部小计

5

62 010507007002 其他构件 1.混凝土种类:C30混凝土
  抗渗等级P8 m3 8.45

63 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB40
0   φ12 t 1.766

64 010501001002 垫层
1.混凝土种类:C15混凝土
垫层 m3 1.48

65 010904002002 楼（地）面涂膜 1.防水膜品种:聚氨酯防 m2 64.75
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防水
水涂料3遍
2.涂膜厚度、遍数:2.5mm

66 031208007002 防潮层、保护层
1.厚度:50mm厚细石混凝
土C20保护层找坡做排水
口

m2 66.35

67 011204001001 石材墙面
1.面层材料品种、规格、
颜色:粘贴花岗岩石材18
mm厚

m2 5.68

68 01B003 定制玻璃钢座椅

1.定制玻璃钢座椅
2.8mm成品玻璃钢休息座
椅，主要材质为玻璃纤维
布和树脂构成，内部通常
有钢骨架结构

m 28.32

分部小计

6

69 011104002004 竹、木（复合）
地板

1.15mm厚实木复合木地板
饰面
2.2mm发泡塑料防潮垫
3.钢结构的砼垫层
4.楼梯平台钢结构

m2 21.32

70 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*80*3镀锌方管@6
00
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格、
颜色:9.5mm厚纸面石膏板
4.部位:展示中心内部

m2 62.19

71 011407001001 墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:
刮腻子做肌理漆三遍 m2 62.19

72 011207001002 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板
2.面层材料品种、规格、
颜色:10mm厚成品木饰面
板
3.部位:展示中心外侧

m2 62.19

73 010808007001 成品木门窗套
1.门窗套材料品种、规格
:成品深木色窗套线木质 m 5.4

74 010808007005 成品木门窗套

1.门窗套材料品种、规格
:成品深木色窗套线含灯
带  木质
2.部位:成品东东板周圈

m 2.07

75 01120700100 墙面装饰 1.面层材料品种、规格、 m2 0.28
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 板 颜色:成品木质洞洞板

76 011302002001 格栅吊顶
60*80木转印铝格栅吊顶
（与顶面钢结构连接） m2 12.1

77 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:20*40*2镀锌方管@3
00
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板、18mm
厚阻燃板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板（房间
内顶面）、10mm厚成品木
饰面板（顶饰面）

m2 9.22

78 011407002001 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:刮腻子
白色乳胶漆各三遍 m2 9.22

79 011105006001 金属踢脚线

1.基层材料种类、规格:9
厘板
2.面层材料品种、规格、
颜色:50高不锈钢踢脚线1
.2mm
3.部位:外侧

m2 0.94

分部小计

7

80 011104002005 竹、木（复合）
地板

1.15mm厚实木复合木地板
饰面
2.2mm发泡塑料防潮垫
3.钢结构的砼垫层
4.楼梯平台钢结构

m2 21.32

81 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*80*3镀锌方管@6
00
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格、
颜色:9.5mm厚纸面石膏板
4.部位:展示中心内部

m2 62.19

82 011407001002 墙面喷刷涂料
1.涂料品种、喷刷遍数:
刮腻子做肌理漆三遍 m2 62.19

83 011207001004 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板
2.面层材料品种、规格、
颜色:10mm厚成品木饰面
板
3.部位:展示中心外侧

m2 62.19
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

84 010808007002 成品木门窗套
1.门窗套材料品种、规格
:成品深木色窗套线 木质 m 5.4

85 011302002002 格栅吊顶 60*80木转印铝格栅吊顶
（与顶面钢结构连接） m2 12.1

86 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:20*40*2镀锌方管@3
00
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板、18mm
厚阻燃板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板、10mm
厚成品木饰面板（顶饰面
）

m2 9.22

87 011407002002 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:刮腻子
白色乳胶漆各三遍

m2 9.22

88 011105006002 金属踢脚线

1.基层材料种类、规格:9
厘板
2.面层材料品种、规格、
颜色:50厚不锈钢踢脚线
3.部位:外侧

m2 0.94

分部小计

8

89 011104002009 竹、木（复合）
地板

1.15mm厚实木复合木地板
饰面
2.2mm发泡塑料防潮垫
3.钢结构的砼垫层
4.楼梯平台钢结构

m2 26.23

90 011207001005 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*80*3镀锌方管@6
00
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格、
颜色:9.5mm厚纸面石膏板
4.部位:展示中心内部

m2 56.82

91 011407001003 墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:
刮腻子做肌理漆三遍

m2 56.82

92 011207001006 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板
2.面层材料品种、规格、
颜色:10mm厚成品木饰面
板

m2 56.82
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.部位:展示中心外侧

93 010808007003 成品木门窗套
1.门窗套材料品种、规格
:成品深木色窗套线  木
质

m 16.4

94 011302002003 格栅吊顶 60*80木转印铝格栅吊顶
（与顶面钢结构连接）

m2 15.86

95 011302001006 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:20*40*2镀锌方管@3
00
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板、18mm
厚阻燃板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板、10mm
厚成品木饰面板（顶饰面
）

m2 10.37

96 011407002006 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:刮腻子
白色乳胶漆各三遍 m2 10.37

97 011208001001 柱（梁）面装饰

1.龙骨材料种类、规格、
中距:30*30*2弧形镀锌方
管@400
2.基层材料种类、规格:1
5mm厚密度板
3.面层材料品种、规格、
颜色:5mm厚白色木饰面板

m2 16.08

分部小计

9

98 011104002010 竹、木（复合）
地板

1.15mm厚实木复合木地板
饰面
2.2mm发泡塑料防潮垫
3.钢结构的砼垫层
4.楼梯平台钢结构

m2 26.23

99 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*80*3镀锌方管@6
00
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格、
颜色:9.5mm厚纸面石膏板
4.部位:展示中心内部

m2 56.82

100 011407001004 墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:
刮腻子做肌理漆三遍

m2 56.82

101 011207001008 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板

m2 56.82
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格、
颜色:10mm厚成品木饰面
板
3.部位:展示中心外侧

102 010808007004 成品木门窗套
1.门窗套材料品种、规格
:成品深木色窗套线  木
质

m 16.4

103 011302002004 格栅吊顶 60*80木转印铝格栅吊顶
（与顶面钢结构连接） m2 15.86

104 011302001007 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:20*40*2镀锌方管@3
00
2.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板、18mm
厚阻燃板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板、10mm
厚成品木饰面板（顶饰面
）

m2 10.37

105 011407002007 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:刮腻子
白色乳胶漆各三遍 m2 10.37

106 011208001002 柱（梁）面装饰

1.龙骨材料种类、规格、
中距:30*30*2弧形镀锌方
管@400
2.基层材料种类、规格:1
5mm厚密度板
3.面层材料品种、规格、
颜色:5mm厚白色木饰面板

m2 16.08

107 010606005001 镀锌方钢 1.钢材品种:镀锌方管
2.规格尺寸:20*40*2mm t 0.12

分部小计

10

108 011104002006
竹、木（复合）
地板

1.15mm厚实木复合木地板
饰面
2.2mm发泡塑料防潮垫
3.钢结构的砼垫层
4.楼梯平台钢结构

m2 78.69

109 011208001003 柱（梁）面装饰

1.龙骨材料种类、规格、
中距:30*30*2弧形镀锌方
管@400
2.基层材料种类、规格:1
5mm厚密度板
3.面层材料品种、规格、
颜色:5mm厚白色木饰面板

m2 6.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  12  页  共  16  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

110 011207001010 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板
2.面层材料品种、规格、
颜色:10mm厚成品木饰面
板
3.部位:展示中心外侧

m2 28.41

111 011302001008 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:20*40*3镀锌方管@4
00
2.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板刮腻子
4.压条材料种类、规格:
成品白色实木收口线条
5.灯带:暗藏LED灯带
6.防护材料种类:白色透
光软膜

m2 2.85

112 010805005001 全玻自由门

1.框材质:无框玻璃门
2.玻璃品种、厚度:12mm
厚钢化玻璃
3.含五金及配件

m2 4.2

113 011105006003 金属踢脚线

1.踢脚线高度:50mm
2.基层材质、规格：9mm
胶合板，刷三遍防火涂料
3.面层材料品种、规格、
颜色:1.2mm厚拉丝不锈钢
踢脚线

m2 1.59

114 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢结构梁喷
白漆、定制成品钢楼梯栏
杆扶手喷白漆、定制成品
钢楼梯侧板喷白漆
2.油漆品种、刷漆遍数:
喷白色氟碳漆

m2 8.35

115 011502002001 洞洞板四周套线
-木质装饰线

1.位置:装施-22K 节点
2.线条材料品种、规格、
颜色:12mm成品浅色实木
收口线

m 7.47

116 010808001005
洞洞板四周套线
-成品浅木色木
饰面板

1.面层材料品种、规格:1
0mm厚成品浅木色木饰面
板
2.具体信息详见图纸

m2 1.17

117 010808001006 洞洞板四周套线
-18mm阻燃板

1.基层材料种类:18mm阻
燃板
2.具体信息详见图纸

m2 0.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  13  页  共  16  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

118 011304001001 洞洞板四周套线
-灯带（槽）

1.暗藏LED灯带
2.具体信息详见图纸

m 2.07

119 011207001012 成品木质洞洞板 1.面层材料品种、规格、
颜色:成品木质洞洞板

m2 0.4

分部小计

11

120 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:500*3
00*100mm路缘石 m 18.76

分部小计

12

121 011302001009 吊顶天棚

1.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板
2.面层材料品种、规格:9
.5mm厚纸面石膏板（房间
内顶面）

m2 39.46

122 011407002008 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:刮腻子
白色乳胶漆各三遍 m2 39.46

123 011302002005 格栅吊顶
60*80木转印铝格栅吊顶
（与顶面钢结构连接） m2 73.24

124 011302001010 吊顶天棚
1.面层材料品种、规格:
法国纹理纸（安装轨道） m2 1.7

分部小计

13

125 011207001014 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板
2.面层材料品种、规格、
颜色:10mm厚成品深、线
木色木饰面板饰面

m2 125.36

126 011105006005 金属踢脚线

1.踢脚线高度:50mm
2.基层材质、规格：9mm
胶合板，刷三遍防火涂料
3.面层材料品种、规格、
颜色:1.2mm厚拉丝不锈钢
踢脚线

m2 1.16

127 011106007002 木板楼梯面层
1.面层材料品种、规格、
颜色:20mm厚成品指接板 m2 45.3

128 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:定制成品钢
楼梯栏杆扶手、定制成品
钢楼梯栏杆扶手喷白漆、
钢结构方柱喷白漆
2.油漆品种、刷漆遍数:

m2 12.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  14  页  共  16  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

喷白色氟碳漆

分部小计

14

129 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:定制成品钢
楼梯栏杆扶手、钢结构楼
梯侧板
2.油漆品种、刷漆遍数:
喷白色氟碳漆

m2 1.33

130 011207001013 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板
2.面层材料品种、规格、
颜色:10mm厚成品深、线
木色木饰面板饰面

m2 54.12

131 011106007001 木板楼梯面层 1.面层材料品种、规格、
颜色:20mm厚成品指接板 m2 12.6

132 011105006004 金属踢脚线

1.踢脚线高度:50mm
2.基层材质、规格：9mm
胶合板，刷三遍防火涂料
3.面层材料品种、规格、
颜色:1.2mm厚拉丝不锈钢
踢脚线

m2 0.93

133 011508002010 有机玻璃字（幸
福邻里中心）

1.基层类型:墙面装饰字
2.镌字材料品种、颜色:
金属包边亚克力发光字
3.规格：380*380mm，40
mm厚

个 6

134 011502001005
铜色不锈钢线条
造型

1.线条材料品种、规格、
颜色:20mm铜色不锈钢线
条造型
2.最大宽度：100mm
3.具体造型详见图纸

m 12.06

135 011508003001 康巴什圆形logo

1.基层类型:15mm雪弗板
2.镌字材料品种、颜色:2
0mm亚克力面层
3.字体规格:φ1790mm

个 1

136 011508003002 新时代

1.基层类型:15mm雪弗板
2.镌字材料品种、颜色:2
0mm亚克力面层
3.字体规格:680*745mm

个 3

137 011508003003 文明实践中心

1.基层类型:15mm雪弗板
2.镌字材料品种、颜色:2
0mm亚克力面层
3.字体规格:150*320mm

个 6

138 01150800300 山体造 1.基层类型:15mm雪弗板 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  15  页  共  16  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 型
2.镌字材料品种、颜色:2
0mm亚克力面层
3.字体规格:4075*680mm

139 011508003005 祥云造型

1.基层类型:15mm雪弗板
2.镌字材料品种、颜色:2
0mm亚克力面层
3.字体规格:1255*275mm

个 1

140 011508003006 和平鸽造型

1.基层类型:15mm雪弗板
2.镌字材料品种、颜色:2
0mm亚克力面层
3.字体规格:675*350mm

个 1

141 011508002011
有机玻璃字（志
愿者之家等）

1.基层类型:墙面装饰字
2.镌字材料品种、颜色:
金属包边亚克力发光字
3.规格：350*370mm，20
mm厚

个 33

142 011508002012 有机玻璃字（
Volunteer）

1.基层类型:墙面装饰字
2.镌字材料品种、颜色:
金属包边亚克力发光字
3.规格：160*1030mm，20
mm厚

个 1

143 011508002013 有机玻璃字（
House）

1.基层类型:墙面装饰字
2.镌字材料品种、颜色:
金属包边亚克力发光字
3.规格：160*565mm，20
mm厚

个 1

144 011508002014 有机玻璃字（
Workshop）

1.基层类型:墙面装饰字
2.镌字材料品种、颜色:
金属包边亚克力发光字
3.规格：925*155mm，20
mm厚

个 1

145 011508002015
有机玻璃字（
Baeuty）

1.基层类型:墙面装饰字
2.镌字材料品种、颜色:
金属包边亚克力发光字
3.规格：685*160mm，20
mm厚

个 1

146 011508002016 有机玻璃字（
Center）

1.基层类型:墙面装饰字
2.镌字材料品种、颜色:
金属包边亚克力发光字
3.规格：675*160mm，20
mm厚

个 2

147 011508002017 有机玻璃字（
Exhibitio）

1.基层类型:墙面装饰字
2.镌字材料品种、颜色:
金属包边亚克力发光字
3.规格：1035*160mm，

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  16  页  共  16  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20mm厚

分部小计

其他

148 011102003003 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、
颜色:800*800地砖

m2 425.34

149 011104002007 竹、木（复合）
地板

1.面层材料品种、规格、
颜色:仿真草坪：草高20
mm，PP底背（轻量化），
免填充

m2 90.88

150 011104002008
竹、木（复合）
地板

1.面层材料品种、规格、
颜色:塑胶地面 2mm厚 m2 20.48

151 011108003001 块料零星项目
成品20mm厚指接板包钢楼
梯 m2 41.76

分部小计

措施项目

152 011702016001 平板 平板模板 m2 20

153 011701006001 满堂脚手架

1.装饰脚手架
2.搭设方式:满堂
3.搭设高度:3.6m-5.8m
4.全部装饰装修工程

m2 275.1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL1-1
3.规格:500*600*200mm
4.安装方式:底边距地1.2
m、明装
5.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AP-KT
3.规格:500*600*180mm
4.安装方式:底边距地1.2
m、明装
5.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AP-KT-W1
3.规格:600*650*200mm
4.安装方式:底边距地1.2
m、明装
5.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

4 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AP-KT-W2
3.规格:600*650*200mm
4.安装方式:底边距地1.2
m、明装
5.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

5 030411003001 桥架

1.名称:强电金属防火桥
架
2.规格:200*100mm
3.符合图纸设计及相应规
范要求

m 57.98

6 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统
调试
2.电压等级(kV):交流供
电 ≤1kV
3.符合图纸设计及相应规
范要求

系统 1

7 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:薄壁钢管(JDG)
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 248.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:薄壁钢管(JDG)
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 230.22

9 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:薄壁钢管(JDG)
3.规格:DN32
4.配置形式:明配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 20

10 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2
4.敷设方式:穿管敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 750.04

11 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZB-BYJ-4mm2
4.敷设方式:穿管敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 710.47

12 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-5*16mm
2
3.材质:铜芯
4.符合图纸设计及相应规
范要求
5.敷设方式、部位:穿管
、沿桥架敷设

m 15

13 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV-5*10mm2
3.材质:铜芯
4.符合图纸设计及相应规
范要求
5.敷设方式、部位:穿管
、沿桥架敷设

m 155.08

14 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZA-YJY-4*25+1
*16mm2
3.材质:铜芯
4.符合图纸设计及相应规
范要求
5.敷设方式、部位:穿

m 32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管、沿桥架敷设

15 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*
16mm2
3.材质:铜芯
4.符合图纸设计及相应规
范要求
5.敷设方式、部位:穿管
、沿桥架敷设

m 10

16 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZA-YJY-4*50+1
*25mm2
3.材质:铜芯
4.符合图纸设计及相应规
范要求
5.敷设方式、部位:穿管
、沿桥架敷设

m 70

17 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号、规格:截面16mm2
以内
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 10

18 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号、规格:截面35mm2
以内
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 10

19 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号、规格:截面50mm2
以内
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 4

20 030412001001 普通灯具

1.名称:条形吊灯
2.规格:120*2000mm
3.安装方式:吸顶安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

套 17

21 030412001002 普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

套 5

22 030412001003 普通灯具
1.名称:地灯
2.型号:DC24V
3.安装方式:地面安装

套 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.符合图纸设计及相应规
范要求

23 030412004001 装饰灯

1.名称:嵌入式筒灯
2.安装形式:吸顶安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

套 26

24 030412005001 荧光灯

1.名称:30mm宽线形灯
2.安装形式:吸顶安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

套 4

25 030404034001 照明开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V
3.安装方式:距地1.3m、
暗装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

26 030404034002 照明开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V
3.安装方式:距地1.3m、
暗装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 7

27 030404035001 插座

1.名称:地面插座
2.安装方式:地面暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

28 030404035002 插座

1.名称:单相二、三极插
座
2.安装方式:底距地0.3m
、暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 17

29 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗配
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 88

30 030413003001 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:墙体
3.类型:含堵洞
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

31 010101003001 挖沟槽土方
1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:一、二类土
3.符合图纸设计及相应规

m3 93.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范要求

32 010103001001 回填方
1.名称:回填土
2.符合图纸设计及相应规
范要求

m3 93.29

33 030701003001 空调器 台 1

分部小计

弱电工程

34 030411003002 桥架

1.名称:电缆桥架
2.规格:200*100mm
3.安装方式:室外埋地
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 12.55

35 030502005001 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.线缆对数:CAT6
3.敷设方式:穿管敷设
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 469.33

36 030502005002 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.线缆对数:CAT6
3.敷设方式:线槽、桥架
内敷设
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 309.98

37 030502019001 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测
试
2.符合图纸设计及相应规
范要求

链路 9

38 030411001004 配管

1.名称:电气配管
2.材质:薄壁钢管(JDG)
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 457.89

39 030502012001 信息插座

1.名称:双口信息插座
2.安装方式:底边距地0.3
m、暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 9

40 030502012002 信息插座

1.名称:信息插座底盒
2.材质:钢制
3.安装方式:暗装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 9

41 03041300300 打洞（孔 1.名称:打洞（孔） 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 ）

2.类型:墙体
3.类型:含堵洞
4.符合图纸设计及相应规
范要求

42 010101003002 挖沟槽土方

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:一、二类土
3.符合图纸设计及相应规
范要求

m3 75.01

43 010103001002 回填方
1.名称:回填土
2.符合图纸设计及相应规
范要求

m3 75.01

分部小计

措施项目

44 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管
、DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 22.25

2 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管
、DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 5.22

3 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管
、DN20
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 3.4

4 031003001001 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.材质:铜质
3.规格:DN32
4.连接形式:丝接
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

5 031003001002 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.材质:铜质
3.规格:DN20
4.连接形式:丝接
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 3

6 030109001001 离心式泵
1.名称:喷泉水泵
2.型号:QSP10-10-0.55kW
3.功率：0.55kW、流量：

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10m³/h、扬程：10m、普
通电机：380V
4.含其他相应附件等
5.符合图纸设计及相应规
范要求

分部小计

排水工程

7 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U实壁
内螺旋管、De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验等
6.符合图纸设计及相应规
范要求

m 5.47

8 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN100
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

9 031003003001 焊接法兰阀门

1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

10 031003011001 法兰

1.名称:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.符合图纸设计及相应规
范要求

副 1

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 175737.85 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 175737.85 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

175737.85

合    计 175737.85 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：神华康城社区邻里中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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