
学苑社区邻里中心装修项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心装修
项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



学苑社区邻里中心装修项目-C8
-1--拆除工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-C8-1--拆

除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--拆除
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001001 平面块料拆除
1.饰面材料种类:拆除地
砖面层 m2 63.69

2 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:拆除卫生间
地台 m3 3.37

3 011601001002 砖砌体拆除 1.砌体名称:拆除砖砌体 m3 56.65

4 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
石膏板吊顶及龙骨 m2 900.6

5 011608002001 铲除涂料面
1.铲除部位名称:铲除墙
面腻子涂料 m2 1691.26

6 011605002001 立面块料拆除 1.饰面材料种类:拆除面
砖

m2 203.74

7 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.构件名称:拆除楼板 m3 0.68

8 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除金属门窗 m2 33.3

9 011610001001 木门窗拆除 1.拆除木饰门 m2 55.65

10 011210003001 玻璃隔断 1.拆除玻璃隔断 m2 83.32

11 011210005001 成品隔断 1.拆除卫生间成品隔断 m2 72.6

12 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:废料层间
运输

m3 113.4

13 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:废料运输
运距20km
2.装废料方式:人工装废
料

m3 113.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--
拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-C8
-1--改造工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-C8-1--改

造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建墙体

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:新建混凝土加气砌
块
2.厚度:200

m3 20.52

2 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:新建混凝土加气砌
块
2.墙体类型:100

m3 2.04

3 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:C15混凝土
墙基 m3 0.23

4 011207001001

1.龙骨材料种类、规格、
中距:75系列隔墙龙骨@40
0
2.基层材料种类、规格:
单层9.5厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格、
颜色:9.5厚纸面石膏板4
、骨架内填充玻璃丝防火
隔音岩棉，容重80kg/m³
。

m2 166.09

分部小计

门窗

5 010801001001 木质门

1.门代号及洞口尺寸:木
饰面双开木门
1500W× 2100H(mm)
2.M1
3.密码锁

樘 3

6 010805005001 全玻自由门

1.门代号及洞口尺寸:玻
璃门
1500× 2100mm
2.M2
3.弹簧合页、拉手

m2 3.15

7 010801001002 木质门

1.门代号及洞口尺寸:单
开门
1000× 2100mm
2.M3
3.压把锁、普通合页

樘 5

8 010801001003 木质门

1.门代号及洞口尺寸:单
开门
900× 2100mm
2.M4
3.压把锁、普通合页

樘 7

9 010805005002 全玻自由门 1.门代号及洞口尺寸:玻 m2 5.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

璃门
1000*2100/1500*2100mm
2.地弹簧、拉手

10 011210003001 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:1
00*50*3方钢，外包不锈
钢
2.玻璃品种、规格、颜色
:10mm厚超白钢化玻璃
3.部位:边门服务中心
4.具体做法见立面图

m2 28.32

11 010805005003 全玻自由门

1.门代号及洞口尺寸:肯
德基门斗
2.门框或扇外围尺寸:肯
德基门材质
3.玻璃品种、厚度:12mm
厚超白钢化玻璃

m2 41.79

12 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:55断桥铝
窗

m2 32.59

分部小计

装饰

门斗

地面

13 011103003001 塑料板楼地面
1.面层材料品种、规格、
颜色:灰色地毯2mm厚 m2 13.29

分部小计

吊顶

14 011302001035 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 13.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

社区服务大厅

墙面

15 011201002002 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01
）

m2 60.71

16 011407001001 墙面喷刷涂料

1.成品腻子三遍
2.乳胶漆三遍
3.部位：新建石膏板隔墙
（墙02）

m2 16.74

17 011201001002 墙面一般抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
03）

m2 11.45

18 011204003004 块料墙面

1.专用嵌缝剂填缝
2.陶瓷墙砖(背胶界面处
理)400*800
3.专用胶粘结层
4.10-15厚1:3水泥砂浆压
实抹平(要求平整)
5.刷界面剂一道
6.基层清理（墙04）

m2 28.72

分部小计

吊顶

19 011302001007 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,

m2 180.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  4  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中距400mm轻钢主(承载)
龙骨C38*12*1.0mm, 中距
900mm~1000mmM8全牙镀锌
吊杆,M8膨胀螺栓在顶板
上固定,中距900~1000mm

分部小计

其他

20 011505010001 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:6
mm厚银镜
2.框材质、断面尺寸:160
1*1130
3.暗藏灯带

m2 1.81

21 011505001001 洗漱台
1.材料品种、规格、颜色
:莱昂米黄大理石20mm厚 m2 1.51

22 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:80mm
2.基层材料种类、规格:1
2厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:不锈钢踢脚线

m2 5.83

分部小计

餐厅

墙面

23 011201002001 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01
）

m2 92.5

24 011201001001 墙面一般抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
03）

m2 130.05

分部小计

吊顶

25 011302001002 吊顶天棚 1.无机涂料(3遍)（顶02 m2 146.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  5  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

分部小计

其他

26 010810002001 木窗帘盒

1.龙骨:50副龙骨
2.基层板:12厚阻燃板
3.面层板:9.5厚纸面石膏
板

m 12.46

27 011105006002 金属踢脚线

1.踢脚线高度:80mm
2.基层材料种类、规格:1
2厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:颜色:成品选样

m2 6.83

分部小计

厨房

墙面

28 011204003010 块料墙面

1.专用嵌缝剂填缝
2.陶瓷墙砖(背胶界面处
理)400*800
3.专用胶粘结层
4.10-15厚1:3水泥砂浆压
实抹平(要求平整)
5.刷界面剂一道
6.基层清理（墙04）

m2 63.31

分部小计

吊顶

29 011302001026 吊顶天棚
1..600*600*0.7mm铝扣板
（顶03）
2.铝扣板专用龙骨轻钢主

m2 41.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  6  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

(承载)龙骨C38*12*1.0mm
, 中距≤1200mmM8全牙镀
锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶
板上固定,中距≤1200mm

分部小计

女卫

地面

30 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水涂料品种:1.5mm-2
mm合成高分子类---聚氨
酯防水涂膜2道，防水高
度上翻400mm

m2 24.12

31 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚DS干拌砂浆找平
层及1:2水泥砂浆保护层(
有防水空间增加保护层)

m2 15.6

32 011102003001 块料楼地面

1.地砖背胶界面处理,专
用美缝剂擦缝，600*600
防滑砖
2.20厚1: 3干硬性水泥砂
浆结合层,表面撒水泥粉

m2 15.6

33 010404001001 垫层 1.新建陶粒混凝土地台 m3 1.66

分部小计

吊顶

34 011302001001 吊顶天棚

1.300*600*0.8mm铝扣板
（顶03）
2.铝扣板专用龙骨轻钢主
(承载)龙骨C38*12*1.0mm
, 中距≤1200mmM8全牙镀
锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶
板上固定,中距≤1200mm

m2 15.6

分部小计

墙面

35 011204003001 块料墙面

1.专用美缝剂填缝
2.陶瓷墙砖(背胶界面处
理)400*800
3.专用胶粘结层
4.10-15厚1:3水泥砂浆压
实抹平(要求平整)
5.刷界面剂一道
6.基层清理（墙04）

m2 66.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  7  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

其他

36 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:成品抗倍特板18mm
厚

m2 24.96

分部小计

男卫

地面

37 010904002003
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:1.5mm-2mm
合成高分子类---聚氨酯
防水涂膜2道，防水高度
上翻400mm

m2 44.22

38 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚DS干拌砂浆找平
层及1:2水泥砂浆保护层(
有防水空间增加保护层)

m2 32

39 011102003002 块料楼地面

1.地砖背胶界面处理,专
用美缝剂擦缝，600*600
防滑砖
2.20厚1: 3干硬性水泥砂
浆结合层,表面撒水泥粉

m2 15.8

分部小计

吊顶

40 011302001008 吊顶天棚

1.300*600*0.8mm铝扣板
（顶03）
2.铝扣板专用龙骨轻钢主
(承载)龙骨C38*12*1.0mm
, 中距≤1200mmM8全牙镀
锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶
板上固定,中距≤1200mm

m2 32

分部小计

墙面

41 011204003005 块料墙面

1.专用美缝剂填缝
2.陶瓷墙砖(背胶界面处
理)400*800
3.专用胶粘结层
4.10-15厚1:3水泥砂浆压
实抹平(要求平整)
5.刷界面剂一道
6.基层清理（墙04）

m2 92.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  8  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

其他

42 011210005002 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:成品抗倍特板18mm
厚

m2 39.28

分部小计

母婴室

地面

43 010904002005
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:1.5厚聚氨
酯防水层(一道),上翻至
成活面1200(用水房间增
加此做法)

m2 9.36

44 011101006003 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚DS干拌砂浆找平
层及1:2水泥砂浆保护层(
有防水空间增加保护层)

m2 9.36

45 011102003003 块料楼地面

地砖背胶界面处理,专用
美缝剂擦缝，600*600防
滑砖
20厚1: 3干硬性水泥砂浆
结合层,表面撒水泥粉

m2 5.76

分部小计

吊顶

46 011302001009 吊顶天棚

1.300*600*0.8mm铝扣板
（顶03）
2.铝扣板专用龙骨轻钢主
(承载)龙骨C38*12*1.0mm
, 中距≤1200mmM8全牙镀
锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶
板上固定,中距≤1200mm

m2 5.76

分部小计

墙面

47 011204003006 块料墙面

1.专用美缝剂填缝
2.陶瓷墙砖(背胶界面处
理)400*800
3.专用胶粘结层
4.10-15厚1:3水泥砂浆压
实抹平(要求平整)
5.刷界面剂一道
6.基层清理（墙04）

m2 26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  9  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

其他

48 011505010002 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:6
mm厚银镜 m2 0.77

分部小计

便民服务中心

吊顶

49 011302001010 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 111.66

分部小计

墙面

50 011201002003 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01
）

m2 99.13

51 011407001002 墙面喷刷涂料

1.成品腻子三遍
2.乳胶漆三遍
3.部位：新建石膏板隔墙
（墙02）

m2 33.46

分部小计

活动大厅

墙面

52 011201002015 墙面装饰抹灰
1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)

m2 352.9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  10  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.部位：原结构墙（墙01
）

53 011204003009 块料墙面

1.专用美缝剂填缝
2.陶瓷墙砖(背胶界面处
理)400*800
3.专用胶粘结层
4.10-15厚1:3水泥砂浆压
实抹平(要求平整)
5.刷界面剂一道
6.基层清理（墙04）

m2 46.87

54 011105006013 金属踢脚线

1.踢脚线高度:80mm
2.基层材料种类、规格:1
2厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:颜色:成品选色

m2 3.32

分部小计

服务台

等候区

墙面

55 011201002016 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01
）

m2 38.1

56 011407001013 墙面喷刷涂料

1.成品腻子三遍
2.乳胶漆三遍
3.部位：新建石膏板隔墙
（墙02）

m2 28.7

57 011201001008 墙面一般抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
03）

m2 18.07

58 011105006014 金属踢脚线

1.踢脚线高度:80mm
2.基层材料种类、规格:1
2厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:颜色:成品选色

m2 3.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  11  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

吊顶

59 011302001028 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 49.5

分部小计

诊室

吊顶

60 011302001017 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 13.45

分部小计

墙面

61 011201002008 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01

m2 10.27
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  12  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

）

62 011407001008 墙面喷刷涂料

1.成品腻子三遍
2.乳胶漆三遍
3.部位：新建石膏板隔墙
（墙02）

m2 10.01

63 011201001009 墙面一般抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
03）

m2 10.64

64 011105006008 金属踢脚线

1.踢脚线高度:80mm
2.基层材料种类、规格:1
2厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:颜色:成品选色

m2 1.41

分部小计

1号2号3号理疗
室

墙面

65 011201002017 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01
）

m2 28.57

66 011407001014 墙面喷刷涂料

1.成品腻子三遍
2.乳胶漆三遍
3.部位：新建石膏板隔墙
（墙02）

m2 84.78

67 011201001010 墙面一般抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
03）

m2 14.6

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  13  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

吊顶

68 011302001029 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 46.9

分部小计

便民超市

墙面

69 011201002018 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01
）

m2 80.8

70 011201001011 墙面一般抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
03）

m2 25.9

分部小计

吊顶

71 011302001030 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固

m2 117.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  14  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定,中距≤200mm(石膏板
厚度及做法根据具体设计
)次龙骨之间安装横撑龙
骨,中距600mm轻钢次(覆
面)龙骨C50*19*0.5mm,中
距400mm轻钢主(承载)龙
骨C38*12*1.0mm, 中距90
0mm~1000mmM8全牙镀锌吊
杆,M8膨胀螺栓在顶板上
固定,中距900~1000mm

分部小计

棋牌室

地面

72 011102003005 块料楼地面

1.地砖背胶界面处理,专
用勾缝剂擦缝
2.20厚1: 3干硬性水泥砂
浆结合层,表面撒水泥粉

m2 4.53

分部小计

墙面

73 011201002019 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01
）

m2 43.93

74 011407001015 墙面喷刷涂料

1.成品腻子三遍
2.乳胶漆三遍
3.部位：新建石膏板隔墙
（墙02）

m2 17.1

75 011201001012 墙面一般抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
03）

m2 9.24

分部小计

吊顶

76 011302001031 吊顶天棚 1.无机涂料(3遍)（顶02 m2 59.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  15  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

分部小计

配电室

吊顶

77 011302001032 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 12.4

分部小计

值班室

墙面

78 011407001016 墙面喷刷涂料

1.成品腻子三遍
2.乳胶漆三遍
3.部位：新建石膏板隔墙
（墙02）

m2 22.63

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  16  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

吊顶

79 011302001033 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 21

分部小计

清洁工具间

墙面

80 011201002020 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01
）

m2 16.3

分部小计

吊顶

81 011302001034 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 2.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  17  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

物业用房

墙面

82 011201002021 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01
）

m2 58.02

83 011407001017 墙面喷刷涂料

1.成品腻子三遍
2.乳胶漆三遍
3.部位：新建石膏板隔墙
（墙02）

m2 33.5

分部小计

吊顶

84 011302001036 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 36.76

分部小计

其他房间（无名
字4个房间）

墙面

85 011201002022 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(3遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.部位：原结构墙（墙01
）

m2 417.6

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  18  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

86 011701006001 满堂脚手架 m2 2958

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--
改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-C8
-1--电气工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-C8-1--电

气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电工程

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AA（XL21）
3.规格:600*800*2200mm
4.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱1AL1
2.规格:600*800*180mm
3.安装方式:暗装、底距
地1.5m
4.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱1AL2
2.规格:500*600*180mm
3.安装方式:暗装、底距
地1.5m
4.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

4 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱1ALCS
2.规格:500*600*180mm
3.安装方式:暗装、底距
地1.5m
4.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

5 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱1ALCT
2.规格:500*600*180mm
3.安装方式:暗装、底距
地1.5m
4.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

6 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统
调试
2.电压等级(kV):交流供
电 ≤1kV
3.符合图纸设计及相应规
范要求

系统 1

分部小计

桥架

7 030411003001 桥架

1.名称:电缆桥架
2.规格:200*100mm
3.符合图纸设计及相应规
范要求

m 76.24

8 03041300100 铁构 1.名称:桥架支吊架 kg 77.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 件
2.制作安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

分部小计

配管、电线、电
缆

9 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2
4.敷设方式:穿管敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 2234.08

10 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2
4.敷设方式:桥架内敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 333.06

11 030411004003 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-BYJ-4mm2
4.敷设方式:穿管敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 431.12

12 030411004004 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-BYJ-4mm2
4.敷设方式:桥架内敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 1385.57

13 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
、沿桥架敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 122.01

14 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
、沿桥架敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 33.2

15 030408001003 电力电缆 1.名称:电力电缆 m 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:YJV22-4*50+1*25
mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

16 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号、规格:截面16mm2
以内
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 8

17 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号、规格:截面50mm2
以内
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

18 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:薄壁钢管(JDG)
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 1201.96

19 030411001004 配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN100
4.配置形式:埋地敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 20

分部小计

灯具、开关、插
座等

20 030412001001 普通灯具

1.名称:铝扣板专用灯加
换气二合一
2.型号:26W
3.规格:30*30cm
4.安装方式:吸顶安装
5.符合图纸设计及相应规
范要求

套 8

21 030412001002 普通灯具

1.名称:铝扣板专用平板
灯
2.型号:26W
3.规格:30*30cm
4.安装方式:吸顶安装
5.符合图纸设计及相应规

套 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范要求

22 030412001003 普通灯具

1.名称:铝扣板专用平板
灯
2.型号:40W
3.规格:60*60cm
4.安装方式:吸顶安装
5.符合图纸设计及相应规
范要求

套 31

23 030412004001 装饰灯

1.名称:筒灯
2.型号:9W
3.安装形式:吸顶安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

套 353

24 030404034001 照明开关

1.名称:单控开关
2.规格:250V
3.安装方式:距地1.3m、
安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 17

25 030404034002 照明开关

1.名称:双控开关
2.规格:250V
3.安装方式:距地1.3m、
安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 3

26 030404034004 照明开关

1.名称:四控开关
2.规格:250V
3.安装方式:距地1.3m、
安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

27 030404035001 插座

1.名称:镜前灯插座
2.安装方式:距地1.8m、
暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 4

28 030404035002 插座

1.名称:热水器插座
2.安装方式:距地2.5m、
暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 6

29 030404035004 插座

1.名称:双五孔插座
2.安装方式:距地1.3m、
暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--电气
工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 030404035005 插座

1.名称:小便斗插座
2.安装方式:距地0.4m、
暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 4

31 030404035006 插座

1.名称:五孔插座
2.安装方式:暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 77

32 030411006001 接线盒

1.名称:开关、插座接线
盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗配
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 116

33 030411006002 接线盒

1.名称:灯具接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗配
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 408

分部小计

附属工程

34 030413002001 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:管道规格DN20
3.含补沟槽
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 120.4

35 030413003002 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:穿楼板
3.规格:DN200
4.类型:含堵洞
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

36 030413003003 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:墙体
3.规格:DN200
4.类型:含堵洞
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 3

37 030413003004 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:墙体
3.规格:DN20
4.类型:含堵洞
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--电气
工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

弱电工程

综合布线系统

38 030411003002 桥架

1.名称:电缆桥架
2.规格:200*100mm
3.符合图纸设计及相应规
范要求

m 127.75

39 030413001002 铁构件

1.名称:桥架支吊架
2.制作安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

kg 129.58

40 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:薄壁钢管(JDG)
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 138.84

41 030502005001 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.线缆对数:CAT6
3.敷设方式:穿管敷设
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 142.31

42 030502005002 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.线缆对数:CAT6
3.敷设方式:线槽、桥架
内敷设
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 798.14

43 030502019001 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测
试
2.符合图纸设计及相应规
范要求

链路 28

44 030502001003 机柜、机架

1.名称:网络机柜
2.规格:42U标准机柜
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

45 030502012001 信息插座

1.名称:双口信息插座
2.安装方式:底边距地0.3
m、暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 15

46 030502012002 信息插座
1.名称:信息插座底盒
2.材质:钢制
3.安装方式:暗装

个 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--电气
工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.符合图纸设计及相应规
范要求

47 030501009001 路由器

1.名称:无线AP接入点
2.安装方式:吸顶安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 13

48 030501009002 路由器

1.名称:路由器（含防火
墙）
2.安装方式:机柜内安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

49 030501010001 收发器

1.名称:网关
2.安装方式:机柜内安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

50 030501012002 交换机

1.名称:48口POE交换机
2.安装方式:机柜内安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

51 030501008001 集线器
1.名称:24*2口理线器
2.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

52 030502015002 光缆终端盒
1.名称:光纤终端盒
2.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

53 030502010002 配线架
1.名称:48口配线架
2.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

54 030502009001 跳线
1.名称:光纤跳线
2.符合图纸设计及相应规
范要求

条 2

55 030502009004 跳线
1.名称:网络跳线
2.符合图纸设计及相应规
范要求

条 2

分部小计

监控系统

56 030502001002 机柜、机架
1.名称:监控机柜
2.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

57 030507008001 监控摄像设备

1.名称:半球彩色摄像机
2.安装方式:吸顶安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 17
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--电气
工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

58 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:薄壁钢管(JDG)
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 53.25

59 030502005003 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.线缆对数:CAT6
3.敷设方式:穿管敷设
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 54.58

60 030502005004 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.线缆对数:CAT6
3.敷设方式:线槽、桥架
内敷设
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 590.34

61 030502019002 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测
试
2.符合图纸设计及相应规
范要求

链路 17

62 030501013001 网络服务器

1.名称:8盘位网络存储主
机（包含KVM一体机）
2.类别:含机柜、电脑、
控制键盘等
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

63 030507014001 显示设备

1.名称:监视器
2.规格:55寸
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

64 030501004001 存储设备
1.名称:8T硬盘
2.符合图纸设计及相应规
范要求

块 3

65 030501012003 交换机

1.名称:智能化汇聚交换
机
2.安装方式:机柜内安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

66 030502010004 配线架

1.名称:48芯光纤配线架
（含耦合器、尾纤）
2.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

67 030501012004 交换机
1.名称:48口POE接入交换
机
2.安装方式:机柜内安装

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--电气
工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.符合图纸设计及相应规
范要求

68 030502010005 配线架
1.名称:48口配线架
2.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

69 030502009002 跳线
1.名称:光纤跳线
2.符合图纸设计及相应规
范要求

条 1

70 030502009003 跳线
1.名称:网络跳线
2.符合图纸设计及相应规
范要求

条 3

71 030502007001 光缆
1.名称:6芯单模光缆
2.符合图纸设计及相应规
范要求

m 3

分部小计

附属工程

72 030413002002 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:管道规格DN20
3.含补沟槽
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 54

73 030413003005 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:穿楼板
3.规格:DN200
4.类型:含堵洞
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

74 030413003009 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:墙体
3.规格:DN200
4.类型:含堵洞
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

75 030413003008 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:墙体
3.规格:DN20
4.类型:含堵洞
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 8

分部小计

措施项目

76 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--
电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-C8
-1--采暖工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-C8-1--采

暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--采暖
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PPR管、dn
32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.符合图纸设计及相应规
范要求

m 5

2 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PPR管、dn
25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.符合图纸设计及相应规
范要求

m 9

3 031002001002 管道支架

1.名称:成品管卡
2.规格:公称直径20mm以
内
3.符合图纸设计及相应规
范要求

套 10

4 031005002001 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距1200mm
3.规格:5片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 2

5 031005002002 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距1200mm
3.规格:10片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 1

6 031005002003 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距1200mm
3.规格:15片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 6

7 031005002004 钢制散热器 1.名称:铜铝散热器 组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--采暖
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:中心距1200mm
3.规格:20片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

8 031005002005 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距1200mm
3.规格:25片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 33

9 031005002006 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距1200mm
3.规格:8片/组
4.安装方式:挂装
5.符合图纸设计及相应规
范要求

组 3

10 031003001001 螺纹阀门
1.名称:手动放风阀
2.符合图纸设计及相应规
范要求

个 3

11 031003001002 螺纹阀门

1.名称:自动排气阀
2.规格:DN20
3.连接形式:丝接
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

12 031003001003 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.规格:DN20
3.连接形式:丝接
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 5

13 031003001004 螺纹阀门

1.名称:散热器温控阀
2.规格:DN20
3.连接形式:丝接
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 3

14 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试

系统 1

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--采暖
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--
采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-C8
-1--给排水工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-C8-1--给

排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

冷水

1 031001006020 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn7
5/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 1.5

2 031001006024 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn6
3/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 31.17

3 031001006022 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn5
0/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 23.57

4 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn4
0/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 17.01

5 031001006008 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、

m 34.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

dn32/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

6 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn2
5/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 40.67

7 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn2
0/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 1.68

8 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆（配套扶
手式）
2.规格、类型:感应水嘴
台下式
3.含相应扶手等附件

组 2

9 031004003002 洗脸盆
1.名称:洗脸盆
2.规格、类型:感应水嘴
台下式

组 6

10 031004004001 洗涤盆
1.名称:洗涤盆
2.规格、类型:红外感应
式

组 1

11 031003003001 焊接法兰阀门
1.名称:闸阀
2.规格:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 1

12 031003003002 焊接法兰阀门
1.名称:闸阀
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

13 031003001005 螺纹阀门 1.名称:截止阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:铜质
3.规格:DN40
4.连接形式:丝接

14 031003001002 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.材质:铜质
3.规格:DN32
4.连接形式:丝接

个 3

15 031003001006 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.材质:铜质
3.规格:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

16 031003001007 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.材质:铜质
3.规格:DN20
4.连接形式:丝接

个 1

17 031003001008 螺纹阀门 1.名称:自动排气阀
2.规格:DN20 个 1

18 031003011001 法兰
1.名称:碳钢平焊法兰
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接

副 2

19 031003011002 法兰
1.名称:碳钢平焊法兰
2.规格:DN65
3.连接形式:法兰连接

副 1

20 031002001011 管道支架

1.名称:管道支架
2.制作安装
3.除锈，刷防锈漆两遍、
调和漆两遍

kg 65.77

21 031002001001 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格: 公称直径50mm以
内

套 8

22 031002001003 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:公称直径32mm以
内

套 24

23 031002001004 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:公称直径20mm以
内

套 21

24 031002003001 套管
1.名称:一般钢套管
2.规格:公称直径65mm以
内

个 1

25 031002003003 套管
1.名称:一般钢套管
2.规格:公称直径50mm以
内

个 2

26 031002003004 套管 1.名称:一般钢套管
2.规格:公称直径32mm以

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

内

27 030413003001 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.规格:钻孔直径83mm以
内
3.类型:楼板钻孔

个 1

28 030413003002 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.规格:钻孔直径63mm以
内
3.类型:楼板钻孔

个 4

29 030413002001 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:管道规格DN25以
内
3.含补沟槽

m 50

分部小计

热水

30 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R、dn4
0/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 2.31

31 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R、dn3
2/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 25.77

32 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R、dn2
5/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 34.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R、dn2
0/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 1.68

34 031006012001 热水器、开水炉 1.名称:热水器 台 8

35 031002001005 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:公称直径32mm以
内

套 14

36 031002001006 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:公称直径20mm以
内

套 18

37 030413002002 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:管道规格DN25以
内
3.含补沟槽

m 40

分部小计

排水工程

38 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U、De
160
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验等
6.符合图纸设计及相应规
范要求

m 2.2

39 031001006016 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U、De
110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验等
6.符合图纸设计及相应规
范要求

m 115.33

40 031001006017 塑料管 1.安装部位:室内
2.介质:排水

m 8.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质、规格:PVC-U、De
75
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验等
6.符合图纸设计及相应规
范要求

41 031001006018 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U、De
50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验等
6.符合图纸设计及相应规
范要求

m 19.47

42 031002001007 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格: 公称直径150mm
以内

套 2

43 031002001008 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格: 公称直径100mm
以内

套 63

44 031002001010 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格: 公称直径50mm以
内

套 10

45 031004006001 大便器
1.名称:蹲式大便器
2.规格、类型:液压脚踏
冲洗阀

组 14

46 031004006002 大便器
1.名称 :坐式大便器（配
套扶手式）
2.含扶手等相应附件

组 2

47 031004007001 小便器
1.名称:挂式小便器
2.规格、类型:感应式冲
洗阀

组 8

48 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50 个 10

49 031004014002
给、排水附(配)
件

1.名称:清扫口
2.型号、规格:DN100 个 5

50 031004014005
给、排水附(配)
件

1.名称:透气帽
2.型号、规格:DN150 个 2

51 031002003007 阻火圈DN100
1.名称:阻火圈
2.规格:DN100 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

52 031003009001 补偿器 1.名称:伸缩节
2.规格、压力等级:DN100

个 4

53 031002003005 套管 1.名称:刚性防水套管
2.规格:DN150

个 2

54 031002003006 套管 1.名称:刚性防水套管
2.规格:DN100

个 2

55 030413003005 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.规格:钻孔直径200mm以
内
3.类型:楼板

个 2

56 030413003006 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.规格:钻孔直径108mm以
内
3.类型:楼板

个 2

分部小计

措施项目

57 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--
给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-C8
-1--通风工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-C8-1--通

风工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--通风
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:热镀锌钢板
3.形状:圆形风管
4.规格:直径≤320mm
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m2 9.8

2 030108006001 其他风机

1.名称:卫生间通风器
2.型号:PF-1
3.规格:风量:140m3/h，
转速1150rmp，功率25W，
额定电压:220V，重量5.0
kg，噪音46dB（A）
4.符合图纸设计及相应规
范要求

台 6

3 030108006002 其他风机

1.名称:卫生间通风器
2.型号:PF-2
3.规格:风量:90m3/h，转
速1400rmp，功率22W，额
定电压:220V，重量4.5kg
，噪音45dB（A）
4.符合图纸设计及相应规
范要求

台 2

4 030703001001 碳钢阀门

1.名称:风管70℃防火阀
2.规格:φ250mm
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

5 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.规格:300*300mm
3.带防虫网
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

6 030413003001 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:墙体
3.规格:300*300mm
4.类型:含堵洞
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

7 030704001001 通风工程检测、
调试

1.系统形式:通风工程检
测、调试

系统 1

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--通风
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--
通风工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--通风工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--通风工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--通风工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--通风工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--通风工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--通风工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--通风工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-C8
-1--安装拆除工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-C8-1--安

装拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--安装
拆除工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气拆除工程（
强弱电）

1 030404017001 配电箱拆除
1.名称:配电箱、盘拆除 
2.型号:半周长1.5m以内
3.非保护性拆除

台 5

2 030411003001 桥架拆除

1.名称:钢制槽式桥架拆
除 
2.型号:宽+高 600mm以内
3.非保护性拆除

m 202

3 030411004001 配线拆除

1.名称:配线拆除 
2.型号:导线截面4mm2以
内
3.非保护性拆除

m 4300

4 030408001001 电力电缆拆除
1.名称:电力电缆拆除 
2.型号:截面35mm2以内
3.非保护性拆除

m 170

5 030411001001 配管拆除

1.名称:钢管拆除 
2.规格:公称直径20mm以
内
3.非保护性拆除

m 1388

6 030412001001 普通灯具拆除 1.名称:吸顶灯拆除
2.非保护性拆除

套 55

7 030412001002 普通灯具拆除 1.名称:筒灯拆除
2.非保护性拆除 套 353

8 030404034001 照明开关拆除 1.名称:各类开关拆除
2.非保护性拆除 个 21

9 030404035001 插座拆除 1.名称:各类插座拆除
2.非保护性拆除 个 110

10 030502005001 双绞线缆拆除
1.名称:双绞线缆拆除
2.非保护性拆除 m 1584.45

11 030502001001 机柜、机架拆除

1.名称:弱电机柜拆除
2.规格:含机柜内各类设
备拆除
3.非保护性拆除

台 2

12 030501009001 路由器拆除 1.名称:无线AP拆除
2.非保护性拆除 台 13

13 030507008001 监控摄像设备 1.名称:监控设备拆除
2.非保护性拆除 台 17

分部小计

给排水拆除工程

14 011612001009 管道拆除
1.名称:钢管、铜管、复
合管拆除 
2.规格:公称直径100mm以

m 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--安装
拆除工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

内

15 011612001004 管道拆除

1.名称:钢管、铜管、复
合管拆除 
2.规格:公称直径50mm以
内

m 32

16 011612001001 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除 
2.规格:公称直径160mm以
内

m 4

17 011612001003 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除 
2.规格:公称外径110mm以
内

m 115.33

18 011612001005 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除 
2.规格:公称外径75mm以
内

m 23

19 011612001002 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除 
2.规格:公称外径50mm以
内

m 171.04

20 011612002001 卫生洁具拆除 1.名称:卫生设备拆除 
2.类型:坐式大便器 套 2

21 011612002002 卫生洁具拆除 1.名称:卫生设备拆除 
2.类型:蹲式大便器 套 14

22 011612002003 卫生洁具拆除
1.名称:卫生设备拆除 
2.类型:挂式小便器 套 8

23 011612002004 卫生洁具拆除
1.名称:卫生设备拆除 
2.类型:洗脸盆 套 13

24 011612002005 卫生洁具拆除
1.名称:卫生设备拆除 
2.类型:洗涤盆 套 1

25 031006012001 热水器、开水炉 1.名称:热水器拆除 台 8

26 031003003001 阀门拆除
1.名称:阀门拆除 
2.规格:公称直径100mm以
内

个 1

27 031003003002 阀门拆除
1.名称:阀门拆除 
2.规格:公称直径50mm以
内

个 10

分部小计

采暖拆除工程

28 031005002001 钢制散热器

1.名称:散热器拆除
2.型号、规格:散热器高
度1500mm以内 单组片数1
0片以内
3.保护性拆除

组 3

29 031005002002 钢制散热器 1.名称:散热器拆除 组 43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--安装
拆除工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号、规格:散热器高
度1500mm以内 单组片数2
5片以内
3.保护性拆除

分部小计

通风拆除工程

30 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板风管
拆除(δ≤1.2mm) 
2.规格:直径或长边长 32
0mm以内

m2 9.8

31 030108006001 其他风机 1.名称:卫生间通风器拆
除

台 2

32 030703001001 碳钢阀门
1.名称:阀门拆除 
2.规格:圆形、矩形周长 
1000mm以内

个 2

33 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:风口拆除 
2.规格:方形、矩形周长 
2000mm以内

个 2

分部小计

措施项目

34 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--
安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-C8
-1--室外电梯土方

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-C8-1--室

外电梯土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--室外
电梯土方

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 6.76

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 8.11

3 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 52.94

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填，满
足图纸设计要求
2.填方材料品种:2:8灰土

m3 34.48

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:20km m3 52.94

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--
室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-C8
-1--室外电梯

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-C8-1--室

外电梯 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605001001 平面块料拆除
1.名称：拆除石材台阶
2.厚度：32cm m2 12.96

2 011601001001 砖砌体拆除
1.名称：拆除入户窗户底
墙体 m3 1.8

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:20km m3 7.14

分部小计

砌筑工程

4 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 1.27

分部小计

钢筋混凝土工程

5 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含运输及入模费用

m3 0.93

6 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及入模费用

m3 2.84

7 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及入模费用

m3 6.19

8 010505003001 平板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及入模费用

m3 1.34

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别： HRB400 t 0.211

10 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 0.609

分部小计

金属结构工程

11 010605001001 钢板楼板

1.名称：压型钢板楼板
2.规格型号：YXB-48-200
-600-1.2(B)压型钢板 m2 9.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:Q235B
钢管柱、□200*6、□200
*100*6
2.安装高度:9.3m
3.除锈:涂漆前钢材(除镀
锌构件外),工厂制作前表
面应采用喷射或抛射除锈
处理,除锈等级Sa2.5级

t 2.438

13 010604001001 钢梁

1.梁类型:Q235B钢管、□
220*6、□200*6、□200*
150*6、□200*8
2.安装高度:9.3m
3.除锈:涂漆前钢材(除镀
锌构件外),工厂制作前表
面应采用喷射或抛射除锈
处理,除锈等级Sa2.5级

t 3.295

14 011405001001 金属面油漆

1.油漆:表面涂装环氧富
锌底漆二道、环氧云铁中
间漆一道，聚氨酯面漆二
道

m2 108.44

15 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.防火等级要求:耐火时
限2.5小时，涂料厚度25
mm

m2 44.95

16 011407005002
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁
2.防火等级要求:耐火时
限1.5小时

m2 63.49

17 010606006001 钢平台 1.钢材品种、规格:5mm厚
花纹钢板

t 0.074

18 010606013001 零星钢构件
1.构件名称:吊环
2.钢材品种、规格:圆钢
φ22

t 0.003

19 010505007001
天沟(檐沟）、
挑檐板 1.构件名称:挡板 m2 2.92

20 040901010001 栓钉
1.材料种类:栓钉
2.材料规格:Φ16 L=100
mm

套 65

分部小计

装修工程

屋面

21 010902003001 屋面刚性层 不上人屋面 m2 9.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.20厚1:2.5水泥砂浆保
护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
3.30厚C20细石混凝土找
平层
4.50石墨聚苯板保温层（
边缘设500宽岩棉防火隔
离带）
5.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
6.最薄处30厚1:8水泥憎
水型膨胀珍珠岩找坡3%找
坡层
7.20厚1:25水泥砂浆找平
层

22 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:3.0+4.0厚改性沥青防水
卷材

m2 9.97

分部小计

地面

23 010904001001
楼（地）面卷材
防水

基础底防水
1.50 厚C20细石混凝凝土
保护层
2.隔离层:干铺石油沥青
纸胎油毡一层
3.防水层采用一道5 厚合
成高分子卷材防水
4.刷基层处理剂一遍
5.20 厚1:2.5 水泥砂浆
找平层

m2 8.11

24 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配合
比:12厚聚合物水泥防水
砂浆

m2 3.41

25 011102001001 石材楼地面

花岗石楼面（防滑）
1.400mm*400mm，20厚花
岗石铺平拍实,嵌缝膏填
缝
2.干硬性水泥砂浆砂浆（
30mm）
3.素水泥浆一道
4.混凝土组合楼面（110
mm，总厚度为160mm），
不含此项
5.具体详见12j14-1-3

m2 12.19

26 011102003001 块料楼地面 1.10mm厚面砖，干水泥缝 m2 2.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

擦缝
2.35厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.花纹钢板（不含此项）

分部小计

墙面

27 011001003001 保温隔热墙面 地下外墙保温
1.50厚石墨聚苯板保温层 m2 27.72

28 010903001001 墙面卷材防水

地下外墙防水
1.20厚1:2.5 水泥砂浆保
护层
2.5 厚合成高分子卷材防
水
3.刷基层处理剂一遍
4.20厚1:2.5 水泥砂浆找
平层

m2 26.75

29 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

地下内墙
1.12厚聚合物水泥防水砂
浆

m2 20.35

30 011209002001 全玻（无框玻璃
）幕墙

1.名称：玻璃幕墙
2.规格型号：6+1.9+6mm
厚夹胶钢化玻璃，耐火等
级不低于2H

m2 68.82

31 011204001001 石材墙面

1.名称：大理石石材墙面
2.规格：600*800mm
3.位置：小红砖砌筑墙体
外侧

m2 5.88

分部小计

吊顶

32 011302001001 吊顶天棚

铝合金条形板吊顶
1.配套金属龙骨
2.铝合金条形板
具体详见12j1-P99-棚13

m2 4.37

分部小计

加固工程

33 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.名称：入户洞口加固
2.材质：Q235B，L60*6，
L25*3，匚8
3.除锈:涂漆前钢材(除镀
锌构件外),工厂制作前表
面应采用喷射或抛射除锈
处理,除锈等级Sa2.5级

t 0.266

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 011405001002 金属面油漆

1.油漆:表面涂装环氧富
锌底漆二道、环氧云铁中
间漆一道，聚氨酯面漆二
道

m2 11.98

35 011407005003 金属构件刷防火
涂料

1.防火等级要求:耐火时
限1.5小时 m2 11.98

36 010516001001 螺栓
1.名称：φ10@500粘结性
锚杆 t 0.006

分部小计

其他

37 011102001002 石材楼地面

花岗岩地面（防滑）
1.20 厚花岗石板铺平拍
实 水泥浆擦缝（规格400
*400mm）
2.30厚 1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.素水泥砂浆一道
4.60厚C20细石混凝土,内
配双向φ6@200钢筋网片
5.素水泥砂浆一道
6.60厚C15混凝士垫层
7.150厚碎石灌M5水泥砂
浆
8.素土奔实（压实系数大
于0.94）
具体详见12j1-P32 地204

m2 6.2

38 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:
不锈钢管栏杆H=0.3m,横
向栏杆为φ60*2不锈钢钢
管，竖向栏杆为φ30*2不
锈钢钢管
2.栏杆材料种类、规格:
具体详见12j7-1 P85 A,C

m 8.4

39 010809004001 石材窗台板

1.名称：大理石窗台板
2.40厚大理石（花岗岩）
3.15厚1:2水泥砂浆
4.具体详见12j7-1  P82-
2

m2 2.1

40 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、规格:Φ1
50钢落水管
2.雨水口2个，落水斗2个

m 18.6

分部小计

措施项目

41 01170200100 基 1.基础类型:垫层模 m2 1.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 础 板

42 011702001002 基础 1.基础类型:满堂基础 m2 3.99

43 011702011001 直形墙 1.直形墙模板 m2 41.28

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--
室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 150000

2.1 专业工程暂估价 150000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 150000 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

电梯设备 150000

合    计 150000



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-C8
-1--暂列金

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-C8-1--暂

列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--暂列
金

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1--
暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 30000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 30000

合    计 30000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-C8-1
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-c8
-2--拆除工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-c8-2--拆

除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--拆除
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:拆除砖砌体 m3 24.72

2 011605001001 平面块料拆除 1.饰面材料种类:拆除地
砖面层 m2 67.11

3 011601001002 砖砌体拆除
1.砌体名称:拆除卫生间
地台 m3 0.64

4 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
石膏板吊顶及龙骨 m2 21.5

5 011605002001 立面块料拆除
1.饰面材料种类:拆除面
砖 m2 83.44

6 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.构件名称:拆除楼板 m3 5

7 011610001001 木门窗拆除 1.拆除木饰门 m2 19.05

8 010802001001 金属(塑钢）门 1.拆除金属门 m2 9.72

9 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.拆除金属窗 m2 33.11

10 010808001001 木门窗套 1.拆除门洞 m2 6.6

11 010507001001 散水、坡道 1.拆除无障碍坡道 m2 7.45

12 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:废料层间
运输

m3 49.34

13 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:废料运输
运距20km
2.装废料方式:人工装废
料

m3 49.34

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--
拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-c8
-2--改造工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-c8-2--改

造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建墙体

1 010401003001 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.厚度:280mm

m3 1.1

2 010401003002 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:200mm

m3 14.47

3 010401003003 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:100mm

m3 1.58

4 010401001001 砖基础 1.名称:卫生间地台
2.类型:标准砖 m3 0.54

5 010401001002 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.室外台阶

m3 4.16

6 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:75系列隔墙龙骨@40
0
2.基层材料种类、规格:1
2厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格、
颜色:12厚纸面石膏板，
骨架内填充玻璃丝防火隔
音岩棉，容重80kg/m³
4.成品腻子三遍，乳胶漆
一遍

m2 71.7

7 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:100mm
3.双面石膏板隔墙底矮墙

m3 0.25

8 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位：双面石膏板隔墙
底矮墙
2.砂浆：20厚1:3干硬性
水泥砂浆

m2 4.98

分部小计

修补地面

9 011102003001 块料楼地面

1.1.地砖背胶界面处理,
专用美缝剂擦缝800*800
地砖
2.20厚1: 3干硬性水泥砂
浆结合层,表面撒水泥粉
3.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚DS干拌砂浆找平

m2 37.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层及1:2水泥砂浆保护层(
有防水空间增加保护层)

分部小计

门窗

10 010801001001 木质门

1.名称:实木复合免漆单
开门
2.尺寸:1000*2100mm
3.压把锁、普通合页

樘 5

11 010801001002 木质门

1.名称:实木复合免漆单
开门
2.尺寸:900*2400mm
3.压把锁、普通合页

樘 3

12 010801001003 木质门

1.名称:实木复合免漆双
开门
2.尺寸:1500*2100mm
3.压把锁、普通合页

樘 2

13 010802004001 防盗门
1.名称:钢制防盗门
2.尺寸:900*1800mm
3.压把锁、普通合页

m2 1.62

14 010802001001 金属(塑钢）门 1.名称:门联窗（门）
2.材料利旧

m2 9.72

15 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.名称:门联窗（窗）
2.材料利旧

m2 33.11

分部小计

装饰

门斗

墙柱面

16 011208001001 柱（梁）面装饰
1.名称：50*50方钢壁3mm
包柱 m2 12.89

17 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:200*1
00mm不锈钢矩形柱
2.单根柱质量:3t内

t 0.441

18 011201001002 墙面一般抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理

m2 78.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8.部位：新建砌块墙（墙
02）

分部小计

棋牌室

墙面

19 011201002001 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 113.7

分部小计

儿童之家

墙面

20 011201002002 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 97.5

21 011201001003 墙面一般抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
02）

m2 4.03

分部小计

吊顶

22 011302001001 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距

m2 63.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  4  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

900mm~1000mmM8全牙镀锌
吊杆,M8膨胀螺栓在顶板
上固定,中距900~1000mm

分部小计

其他

23 010810002001 木窗帘盒

1.龙骨:50副龙骨
2.基层板:12厚阻燃板
3.面层板:12厚纸面石膏
板

m 15.94

分部小计

健身房

墙面

24 011201002003 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 136.74

25 011201001004 墙面一般抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
02）

m2 4.03

分部小计

其他

26 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:50mm
2.基层材料种类、规格:1
2厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:不锈钢踢脚线

m2 2.69

分部小计

大厅（含一二层
过道）

墙面

27 011201002004 墙面装饰抹灰
1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（

m2 456.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  5  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙01）

28 011201001005 墙面一般抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
02）

m2 75.11

分部小计

其他

29 011105006002 金属踢脚线

1.踢脚线高度:50mm
2.基层材料种类、规格:1
2厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:不锈钢踢脚线

m2 0.25

30 011208001002 柱（梁）面装饰

1.名称：大厅石膏板包管
道假梁
2.基层：12mm厚阻燃板
3.面层：12mm石膏板
4.内嵌灯条，暗藏两条灯
带
5.具体内容详见图纸大样

m2 44.04

31 011207001002 墙面装饰板

1.名称：LOGO墙
2.龙骨：轻钢龙骨@400
3.基层：12mm厚阻燃板
4.面层：12mm厚石膏板

m2 6.45

分部小计

楼梯间

墙面

32 011201002005 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 321.07

分部小计

卫生间前室

墙面

33 011204003001 块料墙面 1.专用美缝剂填缝
2.陶瓷墙砖(背胶界面处

m2 14.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  6  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

理)400*800mm
3.专用胶粘结层
4.10-15厚1:3水泥砂浆压
实抹平(要求平整)
5.刷界面剂一道
6.基层清理（墙04）

分部小计

吊顶

34 011302001002 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 9

分部小计

其他

35 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格、颜色
:鱼肚白大理石洗手台
2.支架、配件品种、规格
:镀锌角钢

m2 4.5

36 011505010001 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:6
mm厚银镜 m2 4.2

37 010808004001 金属门窗套
1.名称：欧松板打底不锈
钢垭口 m2 3.82

分部小计

母婴室

地面

38 011102003002 块料楼地面

1.名称：防滑地砖
2.尺寸：600*600mm
3.10厚瓷砖专用粘结剂
4.30厚1:3干硬性水泥砂
浆调平层

m2 4.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  7  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.防水层：1.5厚聚氨酯2
遍，上翻至成活面1200(
用水房间增加此做法)

分部小计

墙面

39 011201001006 墙面一般抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
02）

m2 24.09

分部小计

吊顶

40 011302001003 吊顶天棚

1.无机涂料(3遍)（顶02
）
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.单层9.5mm纸面石膏板,
防锈自攻螺钉与龙骨固定
,中距≤200mm(石膏板厚
度及做法根据具体设计)
次龙骨之间安装横撑龙骨
,中距600mm轻钢次(覆面)
龙骨C50*19*0.5mm,中距4
00mm轻钢主(承载)龙骨C3
8*12*1.0mm, 中距900mm~
1000mmM8全牙镀锌吊杆,M
8膨胀螺栓在顶板上固定,
中距900~1000mm

m2 4.28

分部小计

其他

41 011505010002 镜面玻璃
1.镜面玻璃品种、规格:6
mm厚银镜 m2 0.99

分部小计

女卫生间

地面

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  8  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

42 011102003003 块料楼地面

1.名称：防滑地砖
2.尺寸：600*600mm
3.10厚瓷砖专用粘结剂
4.30厚1:3干硬性水泥砂
浆调平层
5.防水层：1.5厚聚氨酯2
遍，上翻至成活面1200(
用水房间增加此做法)

m2 3.98

43 011102003004 块料楼地面

1.名称：防滑地砖（卫生
间地台上）
2.尺寸：600*600mm
3.20厚水泥砂浆调平层
4.防水层：1.5厚聚氨酯2
遍，上翻至成活面1200(
用水房间增加此做法)

m2 3.6

分部小计

墙面

44 011204003002 块料墙面

1.专用美缝剂填缝
2.陶瓷墙砖(背胶界面处
理)400*800
3.专用胶粘结层
4.10-15厚1:3水泥砂浆压
实抹平(要求平整)
5.刷界面剂一道
6.基层清理（墙04）

m2 28.37

分部小计

吊顶

45 011302001004 吊顶天棚

1.名称：集成吊顶
2.尺寸：300*600mm铝扣
板
3.铝扣板专用龙骨，轻钢
主(承载)龙骨C38*12*1.0
mm，中距<1200mmM8全牙
镀锌品杆,M8 膨胀螺栓在
顶板上固定,中距≤1200
mm

m2 7.14

分部小计

热力小室

墙面

46 011201001007 墙面一般抹灰 1.无机涂料(1遍) m2 3.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  9  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
02）

分部小计

更衣室

地面

47 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.面层材料品种、规格、
颜色:15mm木地板

m2 19.5

分部小计

墙面

48 011201002006 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 57.04

分部小计

户外休闲区

墙面

49 011201002007 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 36.62

分部小计

其他

50 050307016001 室外绿植卡座

1.名称:室外绿植卡座
2.规格:龙骨镀锌方钢管4
0*40@800，面层水磨石
3.定制软垫
4.具体做法参见图纸

m 5.9

分部小计

档案室

墙面

51 011201002008 墙面装饰抹灰 1.无机涂料(1遍) m2 91.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  10  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

分部小计

多功能厅

地面

52 010401001003 砖基础

1.名称:多功能厅砖砌地
台
2.类型:标准砖
3.踏步高、宽:150mm高，
砖砌地台

m3 2.81

分部小计

墙面

53 011201002009 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 119.19

54 011201001008 墙面一般抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
02）

m2 12.24

分部小计

共享自习室

墙面

55 011201002010 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 114.17

分部小计

音控室

墙面

56 011201002011 墙面装饰抹灰 1.无机涂料(1遍)
2.基层处理 m2 21.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  11  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

分部小计

储藏室

墙面

57 011201002012 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 15.75

58 011201001009 墙面一般抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.满刮无机涂料专用配套
耐水腻子(2遍)
3.满墙挂网粉刷石膏找平
4.墙面挂网抹灰
5.气块砌筑及植筋处理
6.刷界面剂一道
7.基层清理
8.部位：新建砌块墙（墙
02）

m2 4.08

分部小计

妇女之家

墙面

59 011201002013 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 106.75

分部小计

阅读角休闲区

墙面

60 011201002014 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 71.17

分部小计

调解室

墙面

61 011201002015 墙面装饰抹灰
1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（

m2 79.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--改造
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  12  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙01）

分部小计

办公室

墙面

62 011201002016 墙面装饰抹灰

1.无机涂料(1遍)
2.基层处理
3.部位：原有墙面打磨（
墙01）

m2 317.09

分部小计

措施项目

63 011701006001 满堂脚手架 m2 1574.26

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--
改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--改造工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-c8
-2--室外电梯土方

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-c8-2--室

外电梯土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--室外
电梯土方

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 6.76

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 8.11

3 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 52.94

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填，满
足图纸设计要求
2.填方材料品种:2:8灰土

m3 34.48

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:20km m3 52.94

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--
室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯土方 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-c8
-2--室外电梯

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-c8-2--室

外电梯 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605001001 平面块料拆除
1.名称：拆除石材台阶
2.厚度：32cm m2 12.96

2 011601001001 砖砌体拆除
1.名称：拆除入户窗户底
墙体 m3 1.8

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:20km m3 7.14

分部小计

砌筑工程

4 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 1.27

分部小计

钢筋混凝土工程

5 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含运输及入模费用

m3 0.93

6 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及入模费用

m3 2.84

7 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及入模费用

m3 6.19

8 010505003001 平板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及入模费用

m3 1.34

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别： HRB400 t 0.211

10 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 0.609

分部小计

金属结构工程

11 010605001001 钢板楼板

1.名称：压型钢板楼板
2.规格型号：YXB-48-200
-600-1.2(B)压型钢板 m2 9.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:Q235B
钢管柱、□200*6、□200
*100*6
2.安装高度:9.3m
3.除锈:涂漆前钢材(除镀
锌构件外),工厂制作前表
面应采用喷射或抛射除锈
处理,除锈等级Sa2.5级

t 2.438

13 010604001001 钢梁

1.梁类型:Q235B钢管、□
220*6、□200*6、□200*
150*6、□200*8
2.安装高度:9.3m
3.除锈:涂漆前钢材(除镀
锌构件外),工厂制作前表
面应采用喷射或抛射除锈
处理,除锈等级Sa2.5级

t 3.295

14 011405001001 金属面油漆

1.油漆:表面涂装环氧富
锌底漆二道、环氧云铁中
间漆一道，聚氨酯面漆二
道

m2 108.44

15 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.防火等级要求:耐火时
限2.5小时，涂料厚度25
mm

m2 44.95

16 011407005002
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁
2.防火等级要求:耐火时
限1.5小时

m2 63.49

17 010606006001 钢平台 1.钢材品种、规格:5mm厚
花纹钢板

t 0.074

18 010606013001 零星钢构件
1.构件名称:吊环
2.钢材品种、规格:圆钢
φ22

t 0.003

19 010505007001
天沟(檐沟）、
挑檐板 1.构件名称:挡板 m2 2.92

20 040901010001 栓钉
1.材料种类:栓钉
2.材料规格:Φ16 L=100
mm

套 65

分部小计

装修工程

屋面

21 010902003001 屋面刚性层 不上人屋面 m2 9.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.20厚1:2.5水泥砂浆保
护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
3.30厚C20细石混凝土找
平层
4.50石墨聚苯板保温层（
边缘设500宽岩棉防火隔
离带）
5.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
6.最薄处30厚1:8水泥憎
水型膨胀珍珠岩找坡3%找
坡层
7.20厚1:25水泥砂浆找平
层

22 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:3.0+4.0厚改性沥青防水
卷材

m2 9.97

分部小计

地面

23 010904001001
楼（地）面卷材
防水

基础底防水
1.50 厚C20细石混凝凝土
保护层
2.隔离层:干铺石油沥青
纸胎油毡一层
3.防水层采用一道5 厚合
成高分子卷材防水
4.刷基层处理剂一遍
5.20 厚1:2.5 水泥砂浆
找平层

m2 8.11

24 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配合
比:12厚聚合物水泥防水
砂浆

m2 3.41

25 011102001001 石材楼地面

花岗石楼面（防滑）
1.400mm*400mm，20厚花
岗石铺平拍实,嵌缝膏填
缝
2.干硬性水泥砂浆砂浆（
30mm）
3.素水泥浆一道
4.混凝土组合楼面（110
mm，总厚度为160mm），
不含此项
5.具体详见12j14-1-3

m2 12.19

26 011102003001 块料楼地面 1.10mm厚面砖，干水泥缝 m2 2.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

擦缝
2.35厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.花纹钢板（不含此项）

分部小计

墙面

27 011001003001 保温隔热墙面 地下外墙保温
1.50厚石墨聚苯板保温层 m2 27.72

28 010903001001 墙面卷材防水

地下外墙防水
1.20厚1:2.5 水泥砂浆保
护层
2.5 厚合成高分子卷材防
水
3.刷基层处理剂一遍
4.20厚1:2.5 水泥砂浆找
平层

m2 26.75

29 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

地下内墙
1.12厚聚合物水泥防水砂
浆

m2 20.35

30 011209002001 全玻（无框玻璃
）幕墙

1.名称：玻璃幕墙
2.规格型号：6+1.9+6mm
厚夹胶钢化玻璃，耐火等
级不低于2H

m2 68.82

31 011204001001 石材墙面

1.名称：大理石石材墙面
2.规格：600*800mm
3.位置：小红砖砌筑墙体
外侧

m2 5.88

分部小计

吊顶

32 011302001001 吊顶天棚

铝合金条形板吊顶
1.配套金属龙骨
2.铝合金条形板
具体详见12j1-P99-棚13

m2 4.37

分部小计

加固工程

33 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.名称：入户洞口加固
2.材质：Q235B，L60*6，
L25*3，匚8
3.除锈:涂漆前钢材(除镀
锌构件外),工厂制作前表
面应采用喷射或抛射除锈
处理,除锈等级Sa2.5级

t 0.266

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 011405001002 金属面油漆

1.油漆:表面涂装环氧富
锌底漆二道、环氧云铁中
间漆一道，聚氨酯面漆二
道

m2 11.98

35 011407005003 金属构件刷防火
涂料

1.防火等级要求:耐火时
限1.5小时 m2 11.98

36 010516001001 螺栓
1.名称：φ10@500粘结性
锚杆 t 0.006

分部小计

其他

37 011102001002 石材楼地面

花岗岩地面（防滑）
1.20 厚花岗石板铺平拍
实 水泥浆擦缝（规格400
*400mm）
2.30厚 1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.素水泥砂浆一道
4.60厚C20细石混凝土,内
配双向φ6@200钢筋网片
5.素水泥砂浆一道
6.60厚C15混凝士垫层
7.150厚碎石灌M5水泥砂
浆
8.素土奔实（压实系数大
于0.94）
具体详见12j1-P32 地204

m2 6.2

38 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:
不锈钢管栏杆H=0.3m,横
向栏杆为φ60*2不锈钢钢
管，竖向栏杆为φ30*2不
锈钢钢管
2.栏杆材料种类、规格:
具体详见12j7-1 P85 A,C

m 8.4

39 010809004001 石材窗台板

1.名称：大理石窗台板
2.40厚大理石（花岗岩）
3.15厚1:2水泥砂浆
4.具体详见12j7-1  P82-
2

m2 2.1

40 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、规格:Φ1
50钢落水管
2.雨水口2个，落水斗2个

m 18.6

分部小计

措施项目

41 01170200100 基 1.基础类型:垫层模 m2 1.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--室外
电梯

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 础 板

42 011702001002 基础 1.基础类型:满堂基础 m2 3.99

43 011702011001 直形墙 1.直形墙模板 m2 41.28

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--
室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 150000

2.1 专业工程暂估价 150000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 150000 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

电梯设备 150000

合    计 150000



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--室外电梯 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-c8
-2--安装拆除工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-c8-2--安

装拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--安装
拆除工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气拆除工程（
强弱电）

1 030404017001 配电箱拆除
1.名称:配电箱、盘拆除 
2.型号:半周长1.5m以内
3.非保护性拆除

台 3

2 030411003001 桥架拆除

1.名称:钢制槽式桥架拆
除 
2.型号:宽+高 600mm以内
3.非保护性拆除

m 178.05

3 030411004001 配线拆除

1.名称:配线拆除 
2.型号:导线截面4mm2以
内
3.非保护性拆除

m 6137.26

4 030408001001 电力电缆拆除
1.名称:电力电缆拆除 
2.型号:截面35mm2以内
3.非保护性拆除

m 125.81

5 030411001001 配管拆除

1.名称:钢管拆除 
2.规格:公称直径20mm以
内
3.非保护性拆除

m 1917.54

6 030412001001 普通灯具拆除 1.名称:吸顶灯拆除
2.非保护性拆除

套 71

7 030412001002 普通灯具拆除 1.名称:筒灯拆除
2.非保护性拆除 套 323

8 030404034001 照明开关拆除 1.名称:各类开关拆除
2.非保护性拆除 个 23

9 030404035001 插座拆除 1.名称:各类插座拆除
2.非保护性拆除 个 151

10 030502005001 双绞线缆拆除
1.名称:双绞线缆拆除
2.非保护性拆除 m 2105.93

11 030502001001 机柜、机架拆除

1.名称:弱电机柜拆除
2.规格:含机柜内各类设
备拆除
3.非保护性拆除

台 2

12 030501009002 路由器拆除 1.名称:无线AP拆除
2.非保护性拆除 台 12

13 030507008001 监控摄像设备 1.名称:监控设备拆除
2.非保护性拆除 台 13

分部小计

给排水拆除工程

14 011612001010 管道拆除 1.名称:塑料管道拆除 
2.规格:公称直径160mm以 m 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--安装
拆除工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

内

15 011612001009 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除 
2.规格:公称外径110mm以
内

m 32.39

16 011612001005 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除 
2.规格:公称外径75mm以
内

m 5.43

17 011612001002 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除 
2.规格:公称外径50mm以
内

m 27.55

18 011612002001 卫生洁具拆除
1.名称:卫生设备拆除 
2.类型:坐式大便器 套 4

19 011612002002 卫生洁具拆除
1.名称:卫生设备拆除 
2.类型:蹲式大便器 套 4

20 011612002003 卫生洁具拆除
1.名称:卫生设备拆除 
2.类型:挂式小便器 套 3

21 011612002004 卫生洁具拆除 1.名称:卫生设备拆除 
2.类型:洗脸盆

套 1

22 031006012001 热水器、开水炉 1.名称:热水器拆除 台 1

23 031003003002 阀门拆除
1.名称:阀门拆除 
2.规格:公称直径50mm以
内

个 2

分部小计

采暖拆除工程

24 031005002001 钢制散热器

1.名称:散热器拆除
2.型号、规格:散热器高
度1500mm以内 单组片数1
0片以内
3.保护性拆除

组 16

25 031005002003 钢制散热器

1.名称:散热器拆除
2.型号、规格:散热器高
度1500mm以内 单组片数2
1片以内
3.保护性拆除

组 1

26 031005002002 钢制散热器

1.名称:散热器拆除 
2.型号、规格:散热器高
度600mm以内 单组片数15
片以内
3.保护性拆除

组 4

27 031005002004 钢制散热器
1.名称:散热器拆除 
2.型号、规格:散热器高
度600mm以内 单组片数30

组 33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--安装
拆除工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

片以内
3.保护性拆除

分部小计

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--
安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--安装拆除工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-c8
-2--电气工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-c8-2--电

气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电工程

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AA（XL21）
3.规格:600*800*2200mm
4.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱1AL
2.规格:600*800*180mm
3.安装方式:暗装、底距
地1.5m
4.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱2AL
2.规格:600*800*180mm
3.安装方式:暗装、底距
地1.5m
4.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

4 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统
调试
2.电压等级(kV):交流供
电 ≤1kV
3.符合图纸设计及相应规
范要求

系统 1

分部小计

桥架

5 030411003001 桥架

1.名称:电缆桥架
2.规格:200*100mm
3.符合图纸设计及相应规
范要求

m 94.83

6 030413001001 铁构件

1.名称:桥架支吊架
2.制作安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

kg 95.4

分部小计

配管、电线、电
缆

7 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2
4.敷设方式:穿管敷设
5.符合图纸设计及相应规

m 2536

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范要求

8 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2
4.敷设方式:桥架内敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 689.54

9 030411004003 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-BYJ-4mm2
4.敷设方式:穿管敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 1694.28

10 030411004004 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-BYJ-4mm2
4.敷设方式:桥架内敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 1217.44

11 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 11.83

12 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:沿桥
架敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 93.98

13 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*35+1*16
mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 20

14 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号、规格:截面16mm2
以内
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号、规格:截面35mm2
以内
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

16 030411001007 配管

1.名称:电气配管
2.材质:薄壁钢管(JDG)
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 1434.94

17 030411001004 配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 11.55

18 030411001005 配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN100
4.配置形式:埋地敷设
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 20

分部小计

灯具、开关、插
座等

19 030412001001 普通灯具

1.名称:64W/㎡发光灯膜
2.型号:64W
3.安装方式:吸顶安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

套 2

20 030412001004 普通灯具

1.名称:六边形灯组
2.型号:45W
3.安装方式:吸顶安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

套 13

21 030412001002 普通灯具

1.名称:转角条形灯
2.安装方式:吸顶安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

套 22

22 030412001005 普通灯具

1.名称:云朵灯
2.型号:120W
3.安装方式:吸顶安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

套 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 030412001006 普通灯具

1.名称:云朵灯
2.型号:200W
3.安装方式:吸顶安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

套 2

24 030412001007 普通灯具

1.名称:平板吊灯
2.型号:50W
3.安装方式:吸顶安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

套 6

25 030412001008 普通灯具

1.名称:平板灯
2.型号:24W
3.规格:30cm*60cm
4.安装方式:吸顶安装
5.符合图纸设计及相应规
范要求

套 7

26 030412001009 普通灯具

1.名称:平板灯
2.型号:38W
3.安装方式:吸顶安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

套 12

27 030412001003 普通灯具

1.名称:卫生间换气扇
2.规格:600*600
3.安装方式:吸顶安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

套 3

28 030412004001 装饰灯

1.名称:筒灯
2.型号:9W
3.安装形式:吸顶安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

套 323

29 030412005002 荧光灯

1.名称:LED灯带
2.型号:8W
3.符合图纸设计及相应规
范要求

m 13.39

30 030412005001 荧光灯

1.名称:LED灯带
2.型号:10W
3.符合图纸设计及相应规
范要求

m 50.09

31 030404034001 照明开关

1.名称:单控开关
2.规格:250V
3.安装方式:距地1.3m、
安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 14

32 03040403400 照明开 1.名称:双控开关 个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 关

2.规格:250V
3.安装方式:距地1.3m、
安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

33 030404034003 照明开关

1.名称:三控开关
2.规格:250V
3.安装方式:距地1.3m、
安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

34 030404034005 照明开关

1.名称:互控开关
2.规格:250V
3.安装方式:距地1.3m、
安装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

35 030404035007 插座

1.名称:电源插座
2.安装方式:距地暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 3

36 030404035006 插座

1.名称:五孔插座
2.安装方式:距地0.4m、
暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 105

37 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗配
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 11

38 030411006002 接线盒

1.名称:开关、插座接线
盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗配
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 131

39 030411006003 接线盒

1.名称:灯具接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗配
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 405

分部小计

附属工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 030413002001 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽
2.规格:管道规格DN20
3.含补沟槽

m 120

41 030413002002 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽
2.规格:管道规格DN50
3.含补沟槽

m 4

42 030413003001 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:穿楼板
3.规格:DN200
4.类型:含堵洞

个 1

43 030413003003 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:墙体
3.规格:DN200
4.类型:含堵洞

个 1

44 030413003004 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:墙体
3.规格:DN20
4.类型:含堵洞

个 20

分部小计

弱电工程

综合布线系统

45 030411003002 桥架

1.名称:电缆桥架
2.规格:300*100mm
3.符合图纸设计及相应规
范要求

m 43.59

46 030411003003 桥架

1.名称:电缆桥架
2.规格:200*100mm
3.符合图纸设计及相应规
范要求

m 39.63

47 030413001002 铁构件

1.名称:桥架支吊架
2.制作安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

kg 85.69

48 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:薄壁钢管(JDG)
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 439.35

49 030502005001 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.线缆对数:CAT6
3.敷设方式:穿管敷设
4.符合图纸设计及相应规

m 450.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范要求

50 030502005002 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.线缆对数:CAT6
3.敷设方式:线槽、桥架
内敷设
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 1248.93

51 030502019001 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测
试
2.符合图纸设计及相应规
范要求

链路 55

52 030502001002 机柜、机架

1.名称:网络机柜
2.规格:42U标准机柜
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

53 030502012001 信息插座

1.名称:双口信息插座
2.安装方式:底边距地0.3
m、暗装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

个 43

54 030502012002 信息插座

1.名称:信息插座底盒
2.材质:钢制
3.安装方式:暗装
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 43

55 030501009001 路由器

1.名称:无线AP接入点
2.安装方式:吸顶安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 12

56 030501009002 路由器

1.名称:路由器（含防火
墙）
2.安装方式:机柜内安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

57 030501010001 收发器

1.名称:网关
2.安装方式:机柜内安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

58 030501012003 交换机

1.名称:48口+24口POE交
换机
2.安装方式:机柜内安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

59 030501008001 集线器 1.名称:24*3口理线器
2.符合图纸设计及相应规

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范要求

60 030502015001 光缆终端盒
1.名称:光纤终端盒
2.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

61 030502010003 配线架
1.名称:24*3口配线架
2.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

62 030502009003 跳线
1.名称:光纤跳线
2.符合图纸设计及相应规
范要求

条 2

63 030502009004 跳线
1.名称:网络跳线
2.符合图纸设计及相应规
范要求

条 2

分部小计

监控系统

64 030502001001 机柜、机架
1.名称:监控机柜
2.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

65 030507008001 监控摄像设备

1.名称:半球彩色摄像机
2.安装方式:吸顶安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 13

66 030411001006 配管

1.名称:电气配管
2.材质:薄壁钢管(JDG)
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.符合图纸设计及相应规
范要求

m 31.7

67 030502005003 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.线缆对数:CAT6
3.敷设方式:穿管敷设
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 32.49

68 030502005004 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.线缆对数:CAT6
3.敷设方式:线槽、桥架
内敷设
4.符合图纸设计及相应规
范要求

m 374.18

69 030502019002 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测
试
2.符合图纸设计及相应规
范要求

链路 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

70 030501013001 网络服务器

1.名称:8盘位网络存储主
机（包含KVM一体机）
2.类别:含机柜、电脑、
控制键盘等
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

71 030507014001 显示设备

1.名称:监视器
2.规格:55寸
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

72 030501004001 存储设备
1.名称:8T硬盘
2.符合图纸设计及相应规
范要求

块 3

73 030501012001 交换机

1.名称:智能化汇聚交换
机
2.安装方式:机柜内安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

74 030502010001 配线架

1.名称:24芯光纤配线架
（含耦合器、尾纤）
2.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

75 030501012002 交换机

1.名称:24口POE接入交换
机
2.安装方式:机柜内安装
3.符合图纸设计及相应规
范要求

台 1

76 030502010002 配线架
1.名称:24口配线架
2.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

77 030502009001 跳线
1.名称:光纤跳线
2.符合图纸设计及相应规
范要求

条 1

78 030502009002 跳线
1.名称:网络跳线
2.符合图纸设计及相应规
范要求

条 3

79 030502007001 光缆
1.名称:6芯单模光缆
2.符合图纸设计及相应规
范要求

m 3

分部小计

附属工程

80 030413002003 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽
2.规格:管道规格DN20
3.含补沟槽

m 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--电气
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.符合图纸设计及相应规
范要求

81 030413003005 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:穿楼板
3.规格:DN200
4.类型:含堵洞
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

82 030413003006 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.类型:墙体
3.规格:DN20
4.类型:含堵洞
5.符合图纸设计及相应规
范要求

个 1

分部小计

措施项目

83 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--
电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--电气工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-c8
-2--采暖工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-c8-2--采

暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--采暖
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PPR管、dn
32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.符合图纸设计及相应规
范要求

m 5

2 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PPR管、dn
25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.符合图纸设计及相应规
范要求

m 9

3 031002001002 管道支架

1.名称:成品管卡
2.规格:公称直径32mm以
内
3.符合图纸设计及相应规
范要求

套 10

4 031005002001 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距1200mm
3.规格:6片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 2

5 031005002002 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距1200mm
3.规格:8片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 9

6 031005002006 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距1200mm
3.规格:9片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 4

7 031005002007 钢制散热器 1.名称:铜铝散热器 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--采暖
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:中心距1200mm
3.规格:10片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

8 031005002003 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距1200mm
3.规格:21片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 1

9 031005002004 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距600mm
3.规格:4片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 1

10 031005002005 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距600mm
3.规格:7片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 1

11 031005002008 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距600mm
3.规格:8片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 2

12 031005002011 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距600mm
3.规格:16片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 2

13 031005002009 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距600mm
3.规格:17片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--采暖
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.符合图纸设计及相应规
范要求

14 031005002010 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距600mm
3.规格:18片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 8

15 031005002012 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距600mm
3.规格:21片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 7

16 031005002013 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距600mm
3.规格:23片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 8

17 031005002014 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距600mm
3.规格:25片/组
4.安装方式:挂装
5.利旧安装
6.符合图纸设计及相应规
范要求

组 4

18 031005002015 钢制散热器

1.名称:铜铝散热器
2.型号:中心距1200mm
3.规格:8片/组
4.安装方式:挂装
5.符合图纸设计及相应规
范要求

组 3

19 031003001001 螺纹阀门
1.名称:手动放风阀
2.符合图纸设计及相应规
范要求

个 3

20 031003001002 螺纹阀门

1.名称:自动排气阀
2.规格:DN25
3.连接形式:丝接
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 2

21 031003001003 螺纹阀门 1.名称:截止阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--采暖
工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:DN25
3.连接形式:丝接
4.符合图纸设计及相应规
范要求

22 031003001005 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.规格:DN20
3.连接形式:丝接
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 3

23 031003001004 螺纹阀门

1.名称:散热器温控阀
2.规格:DN20
3.连接形式:丝接
4.符合图纸设计及相应规
范要求

个 3

24 031009001001
采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试 系统 1

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--
采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--采暖工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-c8
-2--给排水工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-c8-2--给

排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

冷水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn6
3/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 3.39

2 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn5
0/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 2.04

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn4
0/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 5.21

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn3
2/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 1.79

5 031001006004 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、

m 7.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

dn25/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

6 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R、dn2
0/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 0.71

7 031004003002 洗脸盆
1.名称:洗脸盆
2.规格、类型:感应水嘴
台下式

组 3

8 031004014004
给、排水附(配)
件

1.名称:水嘴
2.规格:DN15 个 4

9 031003003002 焊接法兰阀门
1.名称:闸阀
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

10 031003011001 法兰
1.名称:碳钢平焊法兰
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接

副 2

11 031002001002 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格: 公称直径50mm以
内

套 3

12 031002001003 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:公称直径32mm以
内

套 3

13 031002001004 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:公称直径20mm以
内

套 4

14 031002003002 套管
1.名称:一般钢套管
2.规格:公称直径50mm以
内

个 1

15 030413003002 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.规格:钻孔直径63mm以
内
3.类型:楼板

个 1

16 03041300200 凿（压) 1.名称:凿（压)槽 m 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 槽
2.规格:管道规格DN25以
内
3.含补沟槽

分部小计

热水

17 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R、dn4
0/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 0.89

18 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R、dn3
2/S4、1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.消毒冲洗
7.符合图纸设计及相应规
范要求

m 3.47

19 031006012001 热水器、开水炉 1.名称:热水器 台 1

20 031002001005 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:公称直径32mm以
内

套 2

21 030413002002 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:管道规格DN25以
内
3.含补沟槽

m 5

分部小计

排水工程

22 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U、De
160
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验等

m 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.符合图纸设计及相应规
范要求

23 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U、De
110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验等
6.符合图纸设计及相应规
范要求

m 32.39

24 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U、De
50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验等
6.符合图纸设计及相应规
范要求

m 8.18

25 031002001007 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格: 公称直径150mm
以内

套 2

26 031002001008 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格: 公称直径100mm
以内

套 16

27 031002001009 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格: 公称直径50mm以
内

套 5

28 031004006001 大便器
1.名称:蹲式大便器
2.规格、类型:液压脚踏
冲洗阀

组 4

29 031004006002 大便器 1.名称 :坐式大便器
2.含扶手等相应附件 组 3

30 031004006003 大便器 1.名称 :儿童坐式大便器
2.含扶手等相应附件 组 1

31 031004007001 小便器
1.名称:挂式小便器
2.规格、类型:感应式冲
洗阀

组 3

32 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50

个 3

33 031004014003 给、排水附(配)
件

1.名称:透气帽
2.型号、规格:DN150

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--给排
水工程

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 031002003004 阻火圈DN100 1.名称:阻火圈
2.规格:DN100

个 2

35 031003009001 补偿器 1.名称:伸缩节
2.规格、压力等级:DN100

个 2

36 031002003005 套管 1.名称:刚性防水套管
2.规格:DN150

个 2

37 030413003003 打洞（孔）

1.名称:打洞（孔）
2.规格:钻孔直径200mm以
内
3.类型:楼板

个 2

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--
给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--给排水工程 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



学苑社区邻里中心装修项目-c8
-2--暂列金

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



学苑社区邻里中心
装修项目-c8-2--暂

列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--暂列
金

标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2--
暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 30000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 30000 —



暂列金额明细表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 30000

合    计 30000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学苑社区邻里中心装修项目-c8-2
--暂列金 标段：学苑社区邻里中心装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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