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文化旅游服务中心服务
能力提升工程--录音室

装饰装修（包2） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录
音室装饰装修（包2）

标段：文化旅游服务中心服务能力提升
工程--录音室装饰装修（包2） 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

录音棚

1 011207001001 墙面隔音隔断
1、轻钢龙骨间距400mm，
2、内置双层隔音棉.
3、封双层石膏板9mm厚

m2 136

2 011207001002 墙面隔音毡 厂家定制1.2厚阻尼隔音
毡胶粘

m2 136

3 011207001003 墙面隔音隔断
1、轻钢龙骨间距400mm，
2、内置隔音棉.
3、封石膏板9mm厚

m2 136

4 011207001004 墙面隔音毡
厂家定制1.2厚阻尼隔音
毡胶粘 m2 136

5 011302001001 吊顶天棚
1、轻钢龙骨间距300mm，
2、内置双层隔音棉.
3、封双层石膏板9mm厚

m2 100

6 011207001005 顶面隔音毡 厂家定制1.2厚阻尼隔音
毡胶粘 m2 100

7 011302001002 吊顶天棚

跌级吊顶，造型顶面二级
顶，
1、轻钢龙骨间距300，
2、石膏板9mm厚

m2 40

8 011302001007 吊顶天棚 10mm厚聚酯纤维吸音板 m2 40

9 011207001006 墙面布艺吸音板
1、厂家定制吸音板，2.5
CM厚吸音板，外包吸音无
纺布

m2 125

10 011302001003 顶面布艺吸音板
1、厂家定制吸音板，2.5
CM厚吸音板，外包吸音无
纺布

m2 90

11 011104002001
竹、木（复合）
地板 厂家定制实木复合地板 m2 100

12 011105005001 木质踢脚线 木塑地脚线 m2 40

13 011210003001 隔音玻璃 1、10毫米钢化玻璃双层 m2 2.7

14 011103001001 地面减震地胶 厂家定制5毫米地面减震
垫

m2 100

15 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

录音窗制作:生态板造型
窗口，隔音墙体、双层生
态板基础，密封胶

m2 6

分部小计

编辑室

16 011207001007 墙面装饰板
1、轻钢龙骨间距400mm，
2、内置双层隔音棉.
3、封双层石膏板9mm厚

m2 74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录
音室装饰装修（包2）

标段：文化旅游服务中心服务能力提升
工程--录音室装饰装修（包2） 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 011207001008 墙面装饰板
厂家定制1.2厚阻尼隔音
毡 m2 74

18 011302001004 顶面隔音隔断一
层

1、轻钢龙骨间距300mm，
2、内置隔音棉.
3、封石膏板9mm厚

m2 74

19 011207001011 墙面装饰板 厂家定制1.2厚阻尼隔音
毡 m2 74

20 011302001005 吊顶天棚
1、轻钢龙骨间距300mm，
2、内置双层隔音棉.
3、封双层石膏板9mm厚

m2 29

21 011207001012 顶面隔音毡 厂家定制1.2厚阻尼隔音
毡胶粘

m2 29

22 011302001008 吊顶天棚

跌级吊顶，造型顶面二级
顶，
1、轻钢龙骨间距300，
2、石膏板9mm厚

m2 32

23 011302001009 吊顶天棚 10mm厚聚酯纤维吸音板 m2 32

24 011207001009 墙面布艺吸音板
1、厂家定制吸音板，2.5
CM厚吸音板，外包吸音无
纺布

m2 70

25 011302001006 吊顶天棚
1、厂家定制吸音板，2.5
CM厚吸音板，外包吸音无
纺布

m2 24

26 011104002002 竹、木（复合）
地板 厂家定制实木复合地板 m2 30

27 011105005002 木质踢脚线 木塑地脚线 m2 22

28 011103001002 地面减震地胶 厂家定制5毫米地面减震
垫

m2 22

分部小计

其他

29 011103004001 塑料卷材楼地面
舞蹈地胶：专业PVC材质
，（厚度≥4.5mm，防滑
、减震、耐磨）

m2 907.72

30 010808001001 木门窗套
五楼换衣间垭口：细木工
板基层，面层木质 饰面
板

m 15

31 010801001001 隔音门-55dB 隔音门-55dB（安装） 樘 2

32 030701003001 空调器 壁挂1.5匹静音空调 台 2

33 010807004002 金属纱窗 金刚砂纱扇 m2 756.12

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录
音室装饰装修（包2）

标段：文化旅游服务中心服务能力提升
工程--录音室装饰装修（包2） 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化旅游服务中心服务能力提升工程
--录音室装饰装修（包2）

标段：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录音室
装饰装修（包2）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化旅游服务中心服务能力提升
工程--录音室装饰装修（包2）

标段：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录音室
装饰装修（包2）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 65000

2.1 专业工程暂估价 65000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 65000 —



暂列金额明细表

工程名称：文化旅游服务中心服务能力提升
工程--录音室装饰装修（包2）

标段：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录音室
装饰装修（包2）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化旅游服务中心服务能力提升
工程--录音室装饰装修（包2）

标段：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录音室
装饰装修（包2）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 实木扩散体1.8米
厂家定制松木扩散
板，5个 5000

2 实木扩散体1.2米
厂家定制松木扩散
板，40个 7000

3 实木扩散体600*600米 厂家定制松木扩散
板，24个 10000

4 实木低音陷阱1.8米 厂家定制松木低音
陷阱，8个

7000

5 实木扩散体16格斜角60
0*600

厂家定制松木扩散
板，48个

20000

6 顶面实木扩散体1.2米
厂家定制松木扩散
板 10000

7 录音窗制作

1、生态板造型窗口
，隔音墙体、双层
生态板基础，密封
胶

3000

8 背景墙发光LOG0 厂家定制发光LOG0 3000

合    计 65000



规费、税金项目计价表

工程名称：文化旅游服务中心服务能力提升
工程--录音室装饰装修（包2）

标段：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录音室
装饰装修（包2）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：文化旅游服务中心服务能力提升
工程--录音室装饰装修（包2） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录音室
装饰装修（包2）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录音室
装饰装修（包2）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 33000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 33000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录音室
装饰装修（包2）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 33000

合    计 33000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录音室
装饰装修（包2）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注
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规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：文化旅游服务中心服务能力提升工程--录音室
装饰装修（包2）
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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