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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
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编  制  人： 复  核  人：
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编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-土建拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

楼地面拆除工程

1 011605001001 平面块料拆除 1、拆除卫生间 楼地面砖 m2 23.18

2 011605002001 立面块料拆除 1、踢脚线拆除 m2 35.41

分部小计

内墙面拆除工程

3 011608002001 铲除涂料面 1、铲除涂料面 m2 1100.64

4 011605002002 立面块料拆除 1、拆除墙面砖 m2 34.32

5 011604002001 立面抹灰层拆除 1、拆除工程 墙柱面 石
灰砂浆面

m2 34.32

分部小计

天棚拆除工程

6 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1、拆除天棚 金属龙骨 
石膏面 m2 620.48

分部小计

门窗拆除工程

7 011610002001 窗护栏拆除 1、拆除北面一层底商窗
护栏（双层） m2 151.2

8 011610002002 金属门窗拆除 1、拆除 金属窗（双层） m2 370.44

9 011610002003 金属门窗拆除 1、拆除 金属门框玻璃门 m2 20.88

10 011610001001 木门窗拆除 1、拆除木门 m2 51.2

11 011614003001 窗台板拆除 1、拆除 窗台板 石材瓷
板 m 85.1

12 011614006001 窗帘轨拆除 1、拆除工程 窗帘轨 拆
除 m 88.32

13 011602001001 混凝土构件拆除 1、拆除窗压顶 m3 1.6

14 011604002002 立面抹灰层拆除 1、拆除窗侧抹灰层 m2 111.6

分部小计

室内其他拆除工
程

15 011606002001
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1、拆除轻钢龙骨纸面石
膏板隔房 m2 34.1

16 011606002002
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1、拆除纸面石膏板隔板
墙 m2 3.65

17 011614001001 暖气罩拆除 1、暖气罩拆除 m2 30.37

18 011614002001 柜体拆除 1、木柜拆除 m2 5.43

19 011614003002 大理石台板拆除 1、拆除暖气罩上大理石
台面

m 2.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-土建拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

屋面拆除工程

20 011607002001 防水层拆除 1、屋面拆除 卷材防水层 m2 871.81

21 011607001001 拆除瓦屋面 1、拆除瓦包沿 m2 40.8

22 011607001002 拆除水落管 1、拆除 水落管 铸铁水
落管

m 81.2

分部小计

室外拆除工程

23 011601001001 砖砌体拆除 1、拆除砖砌女儿墙 m3 0.78

24 011605001002 平面块料拆除
1、拆除北面露台花岗岩
面层、8cm混凝土垫层 m2 78.57

25 011607002002 防水层拆除 1、露台拆除 卷材防水层 m2 95.57

26 011609001001 栏杆、栏板拆除 1、拆除露台上不锈钢护
栏

m 30.32

27 011605001003 平面块料拆除 1、拆除露台上花池面砖 m2 17.76

28 011601001002 砖砌体拆除 1、拆除露台砖砌花池 m3 3

29 011601001003 砖砌体拆除 1、拆除露台花池中间砖
垛 m3 2.64

30 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1、拆除露台花池下梁 m3 2.04

31 011605001004 平面块料拆除 1、室外楼梯花岗岩面层 m2 71.4

32 011609001002 栏杆、栏板拆除
1、拆除楼梯上不锈钢护
栏 m 52.31

33 011607002003 防水层拆除 1、阳台拆除 卷材防水层 m2 110.52

34 011610002004 铁艺大门拆除 1、铁艺大门拆除 m2 12.69

35 011606002003 大门标识牌拆除 1、大门标识牌拆除及标
识牌下铝板

m2 15

36 011604002003 立面抹灰层拆除 1、拆除工程 墙柱面 石
灰砂浆面（大门洞墙裙）

m2 24.2

37 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1、大门洞顶拆除轻钢龙
骨石膏板吊顶 m2 42

38 011602001002 混凝土构件拆除
1、拆除大门洞西侧混凝
土垛 m3 0.34

39 011602001003 混凝土构件拆除 1、拆除商户北面后门台
阶 m3 1.6

40 011606003003 龙骨及饰面拆除 1、拆除商户北面后门台
阶上铁皮防雨棚带龙骨

m2 2

41 011601001004 砖砌体拆除 1、拆除与办公楼相邻废
弃墙

m3 0.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-土建拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

42 011606003004 彩钢房拆除
1、室外楼下彩钢房（占
地3.2*1.5m，高2.1m） m2 24.54

分部小计

垃圾外运

43 01B001 楼层运出垃圾 1、楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内 m3 138.09

44 01B002 垃圾外运

1、垃圾外运：装载机装
自卸汽车运，运距自行考
虑
2、校园内垃圾倒运自行
考虑。

m3 166.72

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造工程-土建拆除工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造工程-土建拆除工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：办公楼改造工程-土建拆除工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：办公楼改造工程-土建拆除工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工拆除广告牌宣传栏、搬运桌椅
、办公柜等 工日 20

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造工程-土建拆除工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

楼地面装饰工程

1 011103001001

石塑地板-除储
物间、卫生间以
外所有房间和走
廊

1、3mm隔音缓冲垫
2、6mm石塑地板

m2 586.08

2 011102003001
块料楼地面-卫
生间

1、高分子防水两遍，上
返50cm，防水面积为：36
.52m2
2、C20细石混凝土地面找
平层 30mm
3、400*800防滑地砖（2
cm厚水泥砂浆结合层）
4、地砖美缝

m2 23.18

3 011104004001 防静电活动地板
-储物间

1、3mm隔音缓冲垫
2、铝合金防静电地板1.2
mm

m2 11.22

4 011102003002 块料楼地面-会
议室舞台

1、欧松板立板井字架（3
00*300）找平、打底
2、欧松板基层盖面
3、3mm隔音缓冲垫
4、6mm石塑地板
5、2mm*2mm七字条收口：
15.42m

m2 26.57

5 011105006001 金属踢脚线 1、铝合金踢脚线高度8cm m2 35.41

分部小计

内墙面装饰工程

6 011201001001 墙面一般抹灰-
窗侧

1、窗侧抹灰平均厚度3.5
cm

m2 111.6

7 011407001001

墙面喷刷涂料-
办公室、走廊、
热水间、储物间
、网络机房

1.乳胶漆两遍
2.刮腻子两遍(洞口处挂
网)
3.刷一道界面剂
4.墙固一遍
5、脚手架费用自行考虑

m2 1050.68

8 011204003001 块料墙面-卫生
间

1、墙固一遍
2、400*800面砖（2cm厚
水泥砂浆结合层）
3、墙砖美缝
4、脚手架费用自行考虑

m2 68.64

9 011204003002 PVC护墙板墙裙-
走廊两侧

1、粘贴PVC护墙板墙裙0.
9m高

m2 84.28

10 011502001001 金属装饰线 1、墙裙不锈钢收口 m 158.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

天棚装饰工程

11 011302001001

吊顶天棚-办公
室、走廊、热水
间、储物间、网
络机房

1、轻钢龙骨矿棉吸音板
吊顶
2、脚手架费用自行考虑

m2 562.02

12 011302001002 吊顶天棚-走廊
1、轻钢龙骨纸面石膏板
吊顶
2、脚手架费用自行考虑

m2 35.28

13 011302001003 吊顶天棚-卫生
间

1、轻钢龙骨铝扣板吊顶3
00*600
2、脚手架费用自行考虑

m2 23.18

分部小计

门窗工程

14 010805005001 肯德基门 1、肯德基门 m2 20.88

15 010801002001 木质门带套
1、成品套装木门安装 双
扇门规格1524
2、含五金件、锁具

樘 2

16 010801002002 木质门带套
1、成品套装木门安装 单
扇门规格1024
2、含五金件、锁具

樘 17

17 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1、采用60系列断桥铝合
金框镂艺中空内充氩气钢
化玻璃平开窗6+12A+6

m2 160

18 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1、采用60系列断桥铝合
金框镂艺中空内充氩气钢
化玻璃平开窗6+12A+6（
排烟窗）

m2 12.6

19 010807001003
金属（塑钢、断
桥）窗

1、采用60系列断桥铝合
金框镂艺中空内充氩气钢
化玻璃平开窗6+12A+6（
防火窗）

m2 12.6

20 010807004001 金属纱窗 1、拆换铝合金窗防盗纱
扇 安装 隐形纱扇 m2 50.4

21 010809004001 石材窗台板 1、花岗岩窗台板 m2 29.3

22 010808001001 木门窗套 1、木质门窗套 m2 74.75

23 010810005001 窗帘轨
1、成品窗帘轨 暗装 单
轨 m 88.32

24 010810002001 木窗帘盒 1、木质窗帘盒 m 84.24

25 010810001001 窗帘 1、拆换窗帘 布帘 m2 293.4

26 010807005001 不锈钢防盗窗护 1、北面一层底商窗不锈 m2 75.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

栏 钢防盗窗护栏

27 011402002001 金属窗油漆 1、北面一层底商用汽车
漆油窗户两遍

m2 75.6

分部小计

室内其他工程

28 010401012001 零星砌砖 1、卫生间墩台 m3 2.27

29 011210005001 成品隔断 1、浴厕隔断 成品 m2 14.6

30 011210005002 成品隔断 1、小便池隔断 m2 1.04

31 010401012002 零星砌砖 1、封堵入户门 m3 0.53

32 011204001001 石材面层 1、卫生间大理石包管 m2 7.38

33 011501003001 角柜-会议室 1、木柜 m2 0.76

分部小计

外墙装饰工程

34 011001003001 保温隔热墙面

1、外墙采用100厚岩棉板
保温层，A级（容重≥140
kg/m）（含钢托架）
2、保温做法含玻璃纤维
网格布(耐碱)两遍、聚合
物抗裂砂浆抹面4mm厚两
遍
3、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 728.2

35 011001003002 保温隔热墙面

1、门窗洞口侧壁等抹聚
苯颗粒保温砂浆 30mm
2、保温做法含玻璃纤维
网格布(耐碱)、聚合物抗
裂砂浆4mm抹面一遍
3、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 129.1

36 011407001002 墙面喷刷涂料

1、外墙面喷刷无机质感
饰面涂料，弹涂
2、涂料相当于三棵树、
多乐士、立邦品牌
3、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 862.41

37 011204003003 块料墙面 1、蘑菇石仿古砖贴面 m2 104.51

分部小计

屋面工程

38 010902001001 屋面卷材防水 1、保温做法含玻璃纤维
网格布(耐碱)两遍、聚合

m2 871.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

物抗裂砂浆抹面4mm厚两
遍
2、基层处理平整（屋面
面积为809m2，处理面积
自行考虑）

39 010902001002 屋面卷材防水 1、两道1.2厚高分子防水
卷材 m2 871

40 010902001003 屋面卷材防水-
女儿墙内侧

1、附加层一道1.2厚高分
子防水卷材 m2 85.38

41 010901002001 型材屋面

1、彩钢瓦包沿
2、彩钢瓦龙骨架为2*4方
钢，长34米宽1米，横向
间距为50公分共3根，纵
向间距1米共35根，壁厚1
.5毫米

m2 40.8

42 010902004001 屋面排水管
1、屋面镀锌铁皮排水 水
落管
2、雨水斗、雨水口15个

m 81.2

43 010903004001 墙面变形缝 1、墙面变形缝：变形缝
盖板 不锈钢盖板

m 17.8

44 010904004001
楼（地）面变形
缝

1、楼（地）面变形缝：
变形缝盖板 不锈钢盖板 m 12.18

45 010902008001 天棚变形缝
1、天棚变形缝：变形缝
盖板 不锈钢盖板 m 12.18

分部小计

室外其他工程

阳台（南面）

46 010902001004 屋面卷材防水

1.40厚C30细石混凝土刚
性防水层,内配c6双向@15
0保护层,纵横向设6米X6
米20mm分隔缝,密封胶封
严
2、20厚M15 1:2.5抗裂水
泥砂浆耐碱网格布（两布
三涂）
3、1.5厚聚合物水泥防水
涂料+两道1.2厚高分子防
水卷材

m2 110.52

分部小计

露台（北面）

47 011102001001 石材楼地面 1、6cm厚C15混凝土垫层
2、2cm厚水泥砂浆结合层

m2 78.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、3cm厚火烧板面层

48 010902001005 屋面卷材防水 1、1.2厚高分子防水两遍
（包括上返50cm和包梁）

m2 125.78

49 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1、不锈钢栏杆 1.2m高 m 30.32

分部小计

梁（露台上）

50 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3、矩形梁 复合模板 钢
支撑20.23m2
4、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 3.03

51 010515001001
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径≤10mm

1、箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径10mm t 0.127

52 010515001002
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径≤18mm

1、现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径18mm

t 0.408

53 010515001003
植筋钢筋 直径
≤φ10mm 1、植筋钢筋 直径φ10mm 个 85

54 011102001002 石材面 1、2cm厚水泥砂浆结合层
2、3cm厚火烧板面层 m2 23.8

分部小计

外挂楼梯

55 011106001001 石材楼梯面层

1、水泥浆一道（内掺建
筑胶）
1、2cm厚1:3水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
2、3cm厚火烧板面层

m2 71.4

56 011503001002 金属扶手、栏杆
、栏板

1、不锈钢栏杆 1.2m高 m 70

57 011208001001 铝板

1、钢龙骨包2.5厚铝板（
外挂楼梯缓台侧面及柱子
）
2、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 58.58

分部小计

大门及铝板造型

58 010805004001 电动大门 1、电动式感应大门 m2 12.69

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

59 011208001002 铝板

1、钢龙骨包2.5厚铝单板
（详见图纸）
2、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 414.32

分部小计

女儿墙植筋

60 010515001004
植筋钢筋 直径
≤φ10mm 1、植筋钢筋 直径φ10mm 个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造工程-建筑与装饰工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造工程-建筑与装饰工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：办公楼改造工程-建筑与装饰工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造工程-建筑与装饰工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-安装拆除与零星工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气拆除

1 030404017001 配电箱 1.配电箱拆除 台 5

2 030404034001 照明开关 1.开关拆除 个 40

3 030404035001 插座 1.插座拆除 个 90

4 030411001001 配管 1.硬塑料管拆除 外径20
mm以内 m 1083

5 030411004001 配线 1.管内配线拆除 导线截
面4mm2以内

m 6946.14

6 030412001001 普通灯具 1.灯具拆除 套 100

7 030507014001 显示设备 1.摄像头拆除 台 3

8 030507013001 录像设备 1.音箱拆除 台 2

分部小计

暖卫拆除

9 031001001001 镀锌钢管 1.室内内钢管拆除DN70 m 126

10 031001001002 镀锌钢管 1.室内钢管拆除DN50 DN4
0 DN32

m 290

11 031001001003 镀锌钢管 1.室内钢管拆除DN25 m 100

12 031001001004 镀锌钢管 1.地沟钢管拆除DN80 m 83

13 031005001001 散热器拆除 1.散热器拆除15片 组 4

14 031005001002 散热器拆除 1.散热器拆除25片/24片/
20片

组 48

分部小计

消防拆除

15 030901010001
拆除消火栓旧箱
体 1.拆除消火栓旧箱体 套 3

分部小计

院内零星部分

16 010101002001 挖一般土方
1.人工挖、人工回填 （
二楼暖气和地沟管道碰接
）长4m宽2m深2m  2处

m3 32

17 010101002002 挖一般土方
1.人工挖、人工回填 （
开挖排污坑查看基础）长
2m宽1.5m深1.2m

m3 3.6

18 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1、拆除10cm厚地沟盖板 m3 1.75

19 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

1、拆大门洞20cm厚钢筋
混凝土垫层

m3 3.5

20 03040401700 配电箱排 1.配电箱排除 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-安装拆除与零星工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 除 600*400*200

21 030404018001 电表箱 1.电表箱 台 14

22 030404023001 拆除接收器 1.拆除接收器 台 1

23 030411003001 桥架
1.办公楼外墙钢制桥架10
0*100 m 60

24 030411004002 电线拆除
1.电线拆除（拆除楼顶及
墙上线缆） m 4000

25 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2

m 108

26 030411004004 管内配线拆除 1.管内配线拆除 导线截
面6mm2以内 m 160

27 030412001002 普通灯具
1.名称:声控灯
2.型号:1*24w
3.安装形式:吸顶安装

套 2

28 030412001003 座灯头拆除 1.座灯头拆除 套 140

29 030413001001 铁构件
1、名称:桥架支架制作安
装 kg 0.04

30 030413003001 打洞（孔） 1.打洞（孔）DN120 个 2

31 031003003001 焊接法兰阀门 1.铸钢闸阀DN125 个 1

32 031003011001 法兰 1.法兰DN125 副 1

分部小计

排查自来水漏点

33 010101002003 挖一般土方
1.人工挖、人工回填  排
查自来水漏点 用人工挖
土方

m3 26.08

34 010101003001 挖沟槽土方
1.机械挖 机械回填 深度
2.2m/2.3m 排查自来水管
道漏点

m3 64.68

分部小计

一楼商户

电动大门、亮化
、电线

措施项目

35 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造工程-安装拆除与零星
工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造工程-安装拆除与零星工
程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：办公楼改造工程-安装拆除与零星
工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：办公楼改造工程-安装拆除与零星
工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

一楼商户改空调、暖气维修等用人
工、一楼商户改暖气（7户） 人工 13

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造工程-安装拆除与零星
工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-暖卫工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水部分

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  消毒水
冲洗

m 10.64

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  消毒水
冲洗

m 4.62

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  消毒水
冲洗

m 36.09

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 33.56

5 031002001001 成品管卡
1.成品管卡安装 公称直
径50mm以内 套 7

6 031002001002 成品管卡 1.成品管卡安装 公称直
径40mm以内 套 5

7 031002001003 成品管卡 1.成品管卡安装 公称直
径20mm/25MM以内

套 24

8 031004006001 大便器 1.蹲式大便器（带水箱）
2.含附件

组 5

9 031004007001 小便器
1.壁挂式小便器（感应）
2.含附件 组 2

10 031004003001 洗脸盆
1.台式洗脸盆（成品包含
镜子）
2.含附件

组 2

11 031004008001 成品拖布池安装 1.成品拖布池安装 组 2

12 031003013001 IC卡水表 1.安装部位:室内
2.型号、规格:DN50 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-暖卫工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 031003003001 法兰闸阀
1.类型:法兰闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN50

个 1

14 031003005001 球阀DN32
1.类型:球阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN32

个 1

分部小计

排水部分

15 031001006005 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC110
4.连接形式:粘接
5.电加热带

m 10.6

16 031208002001 管道绝热 1.管道做锡箔纸、橡胶保
温40mm m3 0.21

17 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC110
4.连接形式:粘接

m 18

18 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC50
4.连接形式:粘接

m 20

19 031002001004 成品管卡 1.成品管卡安装 公称直
径110mm以内

套 16

20 031002001005 成品管卡
1.成品管卡安装 公称直
径50mm以内 套 9

21 031004014001
给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN50 个 2

22 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:地面扫除口
2.型号、规格:DN100 个 2

23 031002003001 套管
1.一般钢套管制作安装 
介质管道公称直径50mm以
内

个 4

24 031002003003 钢筋混凝土墙打
透眼

1.钢筋混凝土墙打透眼 个 53

分部小计

采暖部分

一层商业干管（
地沟）

25 031001006008 联塑塑料管 1.安装部位:地沟 m 80.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-暖卫工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:采暖水
3.材质、规格:De90
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

26 031001006009 联塑塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:采暖水
3.材质、规格:De75
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 24.59

27 031001006010 联塑塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:采暖水
3.材质、规格:De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 19.51

28 031001006011 联塑塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:采暖水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 15.26

29 031001006012 联塑塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:采暖水
3.材质、规格:De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 14

30 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑保
温
2.管道外径:DN90

m3 1.13

31 031208002003 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑保
温
2.管道外径:DN75/DN63

m3 0.48

32 031208002004 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑保
温
2.管道外径:DN50/DN40

m3 0.24

33 031002001006 成品管卡 1.成品管卡安装 公称直
径90mm以内 套 34

34 031002001007 成品管卡 1.成品管卡安装 公称直
径70mm以内

套 21

35 031002001008 成品管卡 1.成品管卡安装 公称直
径63mm以内

套 17

36 03100200100 成品管 1.成品管卡安装 公称直 套 14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-暖卫工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 卡 径50mm以内

37 031002001010 成品管卡 1.成品管卡安装 公称直
径40mm以内

套 14

38 031003001001 闸阀
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN90

个 1

39 031003001002 闸阀
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40

个 28

40 031003009001 波纹补偿器
1.类型:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN90 个 1

41 031003009002 波纹补偿器
1.类型:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN75 个 1

分部小计

一层采暖干管（
地沟）

42 031001006013 联塑塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:采暖水
3.材质、规格:De90
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 104

43 031208002005 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑保
温
2.管道外径:DN90

m3 1.46

44 031002001011 成品管卡
1.成品管卡安装 公称直
径90mm以内 套 85

45 031003001003 闸阀
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN90

个 1

46 031003001004 调节阀
1.类型:调节阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN90

个 1

47 031003009003 波纹补偿器 1.类型:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN90

个 1

分部小计

二层办公楼采暖
（室内）

48 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:螺纹连接

m 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-暖卫工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

49 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水
3.规格、压力等级:DN70
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 126.42

50 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水
3.规格、压力等级:DN50
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 108.3

51 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水
3.规格、压力等级:DN40
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 104.12

52 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水
3.规格、压力等级:DN32
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 88.03

53 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水
3.规格、压力等级:DN25
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 97.5

54 031001001007 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水
3.规格、压力等级:DN15
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 15.37

55 031002001012 管道支架 1.管道支架制作、安装 kg 343.61

56 031201001001 管道刷油 1.管道刷防锈漆两遍，调
和漆两遍

m2 74.64

57 031005001001 铸铁散热器
1.型号、规格:铸铁散热
器 25片
2.安装方式:壁挂

组 7

58 031005001002 铸铁散热器
1.型号、规格:铸铁散热
器 24片
2.安装方式:壁挂

组 28

59 031005001003 铸铁散热器
1.型号、规格:铸铁散热
器 20片
2.安装方式:壁挂

组 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-暖卫工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

60 031005001004 铸铁散热器
1.型号、规格:铸铁散热
器 15片
2.安装方式:壁挂

组 4

61 031003001005 螺纹阀门
1.类型:高阻恒温两通阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN25

个 26

62 031003001006 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN25

个 52

63 031003003002 焊接法兰阀门 1.类型:调节阀
2.规格、压力等级:DN100 个 2

64 031003003003 焊接法兰阀门 1.类型:调节阀
2.规格、压力等级:DN70

个 1

65 031003009004 波纹补偿器 1.类型:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN40

个 2

66 031003010001 软连接
1.材质:软连接
2.规格:DN25 个 4

67 031003001007 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 5

68 031003001008 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN25

个 5

69 031003003004 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN70 个 2

70 031002003002 套管
1.一般钢套管制作安装 
介质管道公称直径25mm以
内

个 32

71 031003014001 入口装置
1.名称:地热供暖系统入
口装置(参见12N7第9,10
页)

组 1

72 031009001001
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

73 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造工程-暖卫工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造工程-暖卫工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：办公楼改造工程-暖卫工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造工程-暖卫工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-消防工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901001001 水消防钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力等级:1.6MPa
5.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 120.29

2 030901001002 水消防钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN70
3.连接形式:沟槽连接
4.压力等级:1.6MPa
5.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 42

3 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架制作、
安装 kg 202.01

4 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:（单栓）
DN65
3.消防箱尺寸：650*800*
180
4.详见15S202-12
5.包括墙体破坏及恢复

套 4

5 030901010002 试验消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:（单栓）
DN65
3.消防箱尺寸：650*800*
180
4.包括墙体破坏及恢复

套 1

6 030901013001 灭火器 1.名称:手提式磷酸氨盐
灭火器 具 10

7 030601002001 压力仪表 1.名称：压力仪表 台 1

8 031003002001 截止阀
1.类型:截止阀
2.安装位置:室内
3.规格、压力等级:ND100

个 3

9 03B001 沟槽式弯头DN10
0

1.名称及规格：弯头DN10
0
2.连接方式：沟槽式卡箍
连接
3.安装位置：室内

个 4

10 03B002 沟槽式弯头DN70

1.名称及规格：弯头DN70
2.连接方式：沟槽式卡箍
连接
3.安装位置：室内

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-消防工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 03B003 沟槽式三通100*
70*100

1.名称及规格：三通DN10
0*70*100
2.连接方式：沟槽式卡箍
连接
3.安装位置：室内

个 5

12 030905002001
水灭火控制装置
调试

1.水灭火控制装置调试 
消火栓 灭火系统 点 5

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造工程-消防工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造工程-消防工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：办公楼改造工程-消防工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造工程-消防工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411002003 线槽
1.名称:线槽
2.材质:金属
3.规格:400*100

m 67.22

2 030413001001 铁构件 1、名称:桥架支架制作安
装

kg 114.58

3 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱 
2.型号:2AL
3.规格:800*1000*200
4.安装方式:距地1.0m

台 1

4 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱 
2.型号:AW
3.规格:600*800*250
4.安装方式:距地1.0m

台 1

5 030404017003 配电箱

1.名称:应急照明箱 
2.型号:2AEL
3.规格:600*750*280
4.安装方式:距地1.0m

台 1

6 030404017004 配电箱

1.名称：UPS电源箱
2.型号:UPS
3.规格:800*1200*800
4.安装方式:落地安装

台 1

7 030404017005 配电箱

1.名称:热水器开关箱
2.规格:400*300*120
3.安装方式：顶边距地2.
0m

台 1

8 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN100mm
4.配置形式:暗配

m 52.9

9 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN70mm
4.配置形式:暗配

m 4.2

10 030411001003 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配

m 5.01

11 030411001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 75.56

12 030411001005 配管 1.名称:钢管
2.材质:SC

m 256.49

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

13 030411001006 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN15mm
4.配置形式:暗配

m 73

14 030411001007 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 915.67

15 030411001008 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 6.61

16 030411001009 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配

m 7.89

17 030413002001 砖墙开槽 1.砖墙开槽 管径≤50mm m 1340.24

18 031002003001 进户套管
1.名称、类型:进户套管
2.规格:DN100 个 1

19 031002003002 进户套管
1.名称、类型:进户套管
2.规格:DN25 个 1

20 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*70
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 53.9

21 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV-4*50+1*
25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 6.2

22 030408002001 电力电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZ-YJV
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内
及线槽

m 325.42

23 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2

m 1348.75

24 030411004002 配线 1.名称:线槽配线
2.配线形式:照明线路

m 687.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2

25 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2

m 1724.2

26 030411004004 配线

1.名称:线槽配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2

m 2647.33

27 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:6mm2

m 39.48

28 030411004006 配线

1.名称:线槽配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:6mm2

m 69.22

29 030411004007 配线

1.名称:管内穿线(消火栓
按钮线)
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-RYJS
4.规格:4*2.5mm2

m 111.93

30 030411004008 配线

1.名称:管内穿线（应急
照明线）
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2

m 481.09

31 030411004009 配线

1.名称:管内穿线（应急
照明线）
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-RYJS
4.规格:2*2.5mm2

m 240.55

32 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:4*70
4.材质、类型:铜芯
5.安装部位:户内

个 2

33 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJV
3.规格:4*50+1*25
4.材质、类型:铜芯
5.安装部位:户内

个 2

34 030412004001 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯
2.型号:LED 1*2W

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装形式:墙壁式安装

35 030412004002 装饰灯
1.名称:单向疏散指示灯
2.型号:LED 1*2W
3.安装形式:墙壁式安装

套 6

36 030412004003 装饰灯

1.名称:多信息复合标志
灯
2.型号:LED 1*2W
3.安装形式:吊装

套 2

37 030412004004 装饰灯
1.名称:疏散出口标志灯
2.型号:LED 1*2W
3.安装形式:墙壁式安装

套 4

38 030412004005 装饰灯
1.名称:疏散照明灯
2.型号:LED 1*6W
3.安装形式:吸顶安装

套 12

39 030412004006 装饰灯
1.名称:疏散照明灯
2.型号:LED 1*6W
3.安装形式:墙壁式安装

套 4

40 030412005003 平板灯600*600
1.名称:平板灯600*600
2.型号:2*36w
3.安装形式:吸顶安装

套 91

41 030412005004
卫生间换气一体
灯300*600

1.名称:卫生间换气一体
灯300*600
2.型号:1*36w
3.安装形式:吸顶安装

套 2

42 030404034001 照明开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1.3m暗
装

个 2

43 030404034002 照明开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1.3m暗
装

个 19

44 030404034003 照明开关

1.名称:三联开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1.3m暗
装

个 2

45 030404035001 插座

1.名称:三孔插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:距地2.3m暗
装

个 14

46 030404035002 插座

1.名称:五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.45m暗
装

个 72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

47 030404035003 插座

1.名称:防溅五孔插座（
卫生间）
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1.3m暗
装

个 2

48 030404035004 插座

1.名称:防溅五孔插座（
卫生间）
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.4/2.0
m暗装

个 2

49 030404035005 插座
1.名称:五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:吸顶

个 1

50 030404035006 插座

1.名称:五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1.0m暗
装

个 12

51 030404035007 插座

1.名称:十二孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.45m暗
装

个 3

52 030904003001 按钮 1.消火栓报警按钮 个 5

53 030904003002 手动报警按钮 1.手动报警按钮 个 2

54 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 270

55 030411006002 感应接线盒 1.感应接线盒 个 9

56 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

57 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造工程-强电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造工程-强电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：办公楼改造工程-强电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造工程-强电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-弱电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

综合布线部分

1 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:暗配

m 50

2 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 8.14

3 030411001003 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 547.11

4 030413002001 砖墙开槽 1.砖墙开槽 管径≤50mm m 555.26

5 030502008001 光纤束 1.24芯光纤 m 50

6 031002003001 进户套管 1.名称、类型:进户套管
2.规格:DN50 个 1

7 030502005001 双绞线缆 1.名称:UTP6
2.敷设方式:穿管敷设 m 1024.57

8 030502005002 双绞线缆 1.1.名称:UTP6
2.敷设方式:线槽敷设

m 4381.15

9 030502004001 信息双孔插口（
2TO）

1.名称:信息双孔插口（2
TO）
2.安装方式:距地0.45m

个 5

10 030502004002 信息插口（TO）
1.名称:信息插口（TO）
2.安装方式:吸顶安装 个 1

11 030502004003 信息、电话双孔
插口（TPO）

1.名称信息、电话双孔插
口（TPO）
2.安装方式:距地0.45m

个 58

12 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 64

13 030502001001 机柜、机架 1.弱电机柜（预留） 台 2

14 030501012002 交换机 1.千兆POE 16口交换机 台 1

15 03B001 录像机 1.录像机 台 1

16 03B002 硬盘 1.硬盘 块 2

17 030501009001 路由器 1.路由器（企业及） 台 1

18 03B003 UPS断电保护 1.UPS断电保护 台 1

19 030501012003 电话交换机 1.电话交换机 台 2

20 03B004 LED显示屏（会
议室）

1.名称:LED显示屏
2.规格:长6.72m*2.4m显
示屏（含接收卡、电源、
视频处理器、钢龙骨、调

m2 16.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造工程-弱电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

试费）
3.LED封装形式：SMD 151
5  物理点间距：2mm
分辨率：250000点/m²  
灯珠/IC：瑞晟/高刷
像素点构成：1R1G1B  单
元板分辨率（W× H）：16
0x80

分部小计

监控部分

21 030502005003 双绞线缆
1.名称:UTP6
2.敷设方式:穿管敷设 m 38.91

22 030502005004 双绞线缆 1.1.名称:UTP6
2.敷设方式:线槽敷设 m 272.51

23 030411001004 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 38.91

24 030413002002 砖墙开槽 1.砖墙开槽 管径≤50mm m 38.91

25 040205020001 监控摄像机
1.监控摄像机
2.电源 台 8

26 030411006002 接线盒 1.接线盒 个 8

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造工程-弱电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造工程-弱电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：办公楼改造工程-弱电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造工程-弱电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地埋装配式箱泵一体化消防给水泵站

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地埋装配式箱泵一体化消防给水
泵站

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 642202

2.1 专业工程暂估价 642202 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 642202 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋装配式箱泵一体化消防给水泵站 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：地埋装配式箱泵一体化消防给水
泵站

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：地埋装配式箱泵一体化消防给水
泵站

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除工程

1 041001002001 拆除人行道

1、拆除工字砖硬化及其
水泥砂浆结合层10cm厚
2、拆除工字砖下砼垫层1
0cm厚

m2 2685.59

2 040103002001 垃圾外运

1、装载机装运工程废料
，自卸汽车运工程废料，
运距自行考虑。
2、校园内垃圾倒运自行
考虑。

m3 537.1

分部小计

硬化工程

3 040203006001 沥青混凝土路面

1、40厚细粒式沥青混凝
土 AC-13
2、PC-3沥青粘层油0.5L/
m²
3、60厚中粒式沥青混凝
土 AC-20
4、乳化沥青慢裂快凝型1
20kg/100m²
5、200厚5%水泥稳定碎石
基础
6、200厚天然砂砾
7、素土夯实（夯实系数
≥95%%%）
8、汽车运沥青砼半成品 
运距自行考虑

m2 468.49

4 040204002001 人行道块料铺设

1、600*300*30厚浅灰色
烧面花岗岩
2、5厚1:1水泥砂浆结合
层
3、30厚1:3干硬性水泥砂
浆找平层
4、100厚C25混凝土（抗
冻等级F150）
5、200厚级配碎石垫层，
粒径小于40
6、素土夯实，夯实系数
≥0.94

m2 456.57

5 040204002002 车行道块料铺设

1、600*300*50厚浅灰色
烧面花岗岩
2、5厚1:1水泥砂浆结合
层
3、30厚1:3干硬性水泥砂
浆找平层

m2 223.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4、200厚C25混凝土（抗
冻等级F150）
5、8@200单层双向钢筋网
6、250厚级配碎石垫层，
粒径小于40
7、素土夯实，夯实系数
≥0.94

6 040204002003 人行道块料铺设

1、60厚胶筑透水石（c4-
6专用碎石），颜色详平
面
2、水性渗透密封界面剂
3、20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
4、100厚C25混凝土（抗
冻等级F150）
5、200厚级配碎石垫层，
粒径小于40
6、素土夯实，夯实系数
≥0.94

m2 115.69

7 040204002004 人行道块料铺设

1、80 厚深灰色不规则花
岗岩嵌草，最大不大于60
0*1000
2、5厚1:1水泥砂浆结合
层
3、30厚1:3干硬性水泥砂
浆找平层
4、100厚C25混凝土（抗
冻等级F150）
5、素土夯实（夯实系数
≥95%）

m2 54.42

8 040204002005 人行道块料铺设

1、80 厚深灰色不规则花
岗岩，最大不大于600*10
00
2、5厚1:1水泥砂浆结合
层
3、30厚1:3干硬性水泥砂
浆找平层
4、100厚C25混凝土（抗
冻等级F150）
5、素土夯实（夯实系数
≥95%）

m2 63.8

9 040203007001 水泥混凝土

1、彩色混凝土保护剂
2、30厚C20混凝土面层，
石子粒径c3-6掺色粉
3、100厚C20混凝土基层
、
4、200厚碎石垫层

m2 41.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5、素土夯实（密实度≥9
4%）

10 040203007002 水泥混凝土

1、30厚1:3性水泥砂浆找
平并压光（白色混凝土）
2、100厚C25混凝土（抗
冻等级F150）
3、200厚级配碎石垫层，
粒径小于40
4、素土夯实，夯实系数
≥0.94

m2 84.6

11 040204002006 塑胶场地

1、8厚小粒径2mmEPDM现
浇地面面层
2、5厚大粒径5mmEPDM现
浇地面基层（白色或红色
）
3、专用胶水
4、原浆找平层
5、100厚C25混凝土（抗
冻等级F150）
6、200厚级配碎石垫层，
粒径小于40
7、素土夯实，夯实系数
≥0.94

m2 129.17

12 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1、600*150*250厚芝麻白
烧面花岗岩立边石，切角
10x10
2、30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m 140.81

13 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1、600*100*150厚芝麻白
烧面花岗岩平边石
2、30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m 31.67

14 040204004003 安砌侧(平、缘
）石

1、600*150*80厚芝麻白
烧面花岗岩收边
2、30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m 39.96

15 040204004004 安砌侧(平、缘
）石

1、600*100*80厚芝麻白
烧面花岗岩收边
2、30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m 471.98

16 040201020001
侧(平、缘）石
垫层

1、C20混凝土护角（用于
花岗岩道牙） m3 6.84

分部小计

沙池一

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 040101001001 挖一般土方

1、土壤类别：一、二类
土
2、挖土深度：1m
3、清单挖土方工程量已
经考虑放坡及工作面土方
增加量

m3 111.44

18 040103001001 回填方

1、土质要求：一、二类
土、且无杂质土。
2、机械回填、并分层夯
实。

m3 41.15

19 040103002002 余方弃置

1、装载机装土
2、自卸汽车运土：运距
自行考虑
3、校园内土方倒运自行
考虑

m3 70.25

20 040202011001 垫层

1、100厚C20混凝土垫层
：混凝土强度等级：C20
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 2.54

21 010401001001 砖基础
1、240宽 M7.5水泥砂浆
砌筑MU10非黏土实心砖 m3 9.35

22 011101006001 平面砂浆找平层 1、C20细石混凝土塑形 m2 26.72

23 011407001001 墙面喷刷涂料 1、水性面层保护剂 m2 42.56

24 040202011002 碎石垫层
1、200厚碎石垫层
2、素土夯实(密实度≥95
%)

m2 85.19

25 040202011003 垫层

1、100厚C20混凝土：混
凝土强度等级：C20
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 8.92

26 040202009001 白色细沙 1、300~400厚白色细沙 m3 29.82

27 050305008001 防腐木坐凳

每个坐凳长1.6m，宽0.4m
1、400*100*50厚栗色防
腐木，留缝10，倒10圆角
2、50*3厚热镀锌方通龙
骨，外饰白色氟碳漆
3、3厚热镀锌钢板，外饰
白色氟碳漆
4、8厚热镀锌钢板，外饰
白色氟碳漆

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5、L*40*3厚角钢，M6螺
栓固定
6、L*40*3厚角钢，M6螺
栓固定

28 040201022001 排水沟、截水沟

1、c30~50碎石0.33m3，
外包土工布3.74m2
2、100厚C20混凝土0.37m
3
3、100厚C20混凝土垫层0
.29m3
4、素土夯实(密实度≥95
%)

m 4.4

分部小计

沙池二

29 040101001002 挖一般土方

1、土壤类别：一、二类
土
2、挖土深度：1.65m
3、清单挖土方工程量已
经考虑放坡及工作面土方
增加量

m3 65.19

30 040103001002 回填方

1、土质要求：一、二类
土、且无杂质土。
2、机械回填、并分层夯
实。

m3 10.12

31 040103002003 余方弃置

1、装载机装土
2、自卸汽车运土：运距
自行考虑
3、校园内土方倒运自行
考虑

m3 55.07

32 040202011004 碎石垫层
1、200厚碎石垫层
2、素土夯实(密实度≥95
%)

m2 109.4

33 040202011005 垫层

1、100厚C20混凝土：混
凝土强度等级：C20
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 10.94

34 011101006002 平面砂浆找平层 1、30厚C20混凝土面层，
石子粒径%%c3-6掺色粉 m2 69.89

35 011407001002 墙面喷刷涂料 1、彩色混凝土保护剂 m2 69.89

36 040202009002 白色细沙 1、300~400厚白色细沙 m3 13.83

37 040201020002
侧(平、缘）石
垫层

1、100厚C20细石混凝土
卧牢 m3 1.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

38 040204004005
安砌侧(平、缘
）石

1、600*100*100厚芝麻白
机切面花岗岩边石
2、5厚1:1水泥砂浆结合
层
3、30厚1:3干硬性水泥砂
浆找平层

m 31.06

39 050305008002 防腐木坐凳

每个坐凳长2.5m，宽0.4m
1、400*100*50厚栗色防
腐木，留缝10，倒10圆角
2、50*3厚热镀锌方通龙
骨，外饰白色氟碳漆
3、3厚热镀锌钢板，外饰
白色氟碳漆
4、8厚热镀锌钢板，外饰
白色氟碳漆
5、L*40*3厚角钢，M6螺
栓固定
6、L*40*3厚角钢，M6螺
栓固定

个 2

40 050305008003 防腐木坐凳

每个坐凳长1.94m，宽0.4
m
1、400*100*50厚栗色防
腐木，留缝10，倒10圆角
2、50*3厚热镀锌方通龙
骨，外饰白色氟碳漆
3、3厚热镀锌钢板，外饰
白色氟碳漆
4、8厚热镀锌钢板，外饰
白色氟碳漆
5、L*40*3厚角钢，M6螺
栓固定
6、L*40*3厚角钢，M6螺
栓固定

个 2

41 040201022002 排水口

1、c30~50碎石0.02m，外
包土工布1.2m2
2、100厚C20混凝土0.07m
3
3、100厚C20混凝土垫层0
.04m3
4、素土夯实(密实度≥95
%)

个 1

分部小计

水池一

42 040101001003 挖一般土方
1、土壤类别：一、二类
土
3、清单挖土方工程量已

m3 23.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

经考虑放坡及工作面土方
增加量

43 040103002004 余方弃置

1、装载机装土
2、自卸汽车运土：运距
自行考虑
3、校园内土方倒运自行
考虑

m3 23.07

44 040202009003 粗砂垫层
1、300厚粗砂垫层
2、素土夯实(密实度≥95
%)19.55m2

m3 5.87

45 040202011006 垫层

1、100厚C20混凝土垫层
：混凝土强度等级：C20
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 1.96

46 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1、20厚水泥砂浆保护层
2、0.7厚高分子聚乙烯防
水丙纶卷材两道
3、20厚水泥砂浆保护层

m2 19.55

47 040202011007 垫层

1、150厚P10抗渗钢筋混
凝土（内配c10@150，双
层双向）：混凝土强度等
级：C25
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 2.93

48 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1、喷聚脲弹性防水涂料
（浅灰色）
2、20厚水泥砂浆掺5%防
水剂

m2 19.55

49 040205007001 泵坑

泵坑规格：0.8*0.8*1m（
详细做法见图纸）
1、成品不锈钢水箅子
2、喷涂聚脲弹性防水涂
料（浅灰色）
3、20厚水泥砂浆掺5%防
水剂
4、150厚P10抗渗钢筋混
凝土（内配c10@150，双
层双向）
5、20厚水泥砂浆保护层
6、0.7厚高分子聚乙烯防

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水丙纶卷材两道
7、20厚水泥砂浆保护层
8、100厚C20混凝土垫层
9、300厚粗砂垫层
10、素土夯实（密实度≥
94%）

50 04B001 成品木拱桥 1、成品木拱桥 座 1

分部小计

水池二

51 040101001004 挖一般土方

1、土壤类别：一、二类
土（深度详见图纸）
3、清单挖土方工程量已
经考虑放坡及工作面土方
增加量

m3 40.38

52 040103002005 余方弃置

1、装载机装土
2、自卸汽车运土：运距
自行考虑
3、校园内土方倒运自行
考虑

m3 40.38

53 040202009004 粗砂垫层
1、300厚粗砂垫层
2、素土夯实(密实度≥95
%)19.55m2

m3 9.11

54 040202011008 垫层

1、100厚C20混凝土垫层
：混凝土强度等级：C20
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 3.04

55 010904001002 楼（地）面卷材
防水

1、20厚水泥砂浆保护层
2、0.7厚高分子聚乙烯防
水丙纶卷材两道
3、20厚水泥砂浆保护层

m2 30.36

56 040202011009 垫层

1、150厚P10抗渗钢筋混
凝土（内配c10@150，双
层双向）：混凝土强度等
级：C25
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 4.55

57 010904003002
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1、喷聚脲弹性防水涂料
（浅灰色）
2、20厚水泥砂浆掺5%防

m2 30.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水剂

58 040205007002 泵坑

泵坑规格：1*1*1m（详细
做法见图纸）
1、成品不锈钢水箅子
2、喷涂聚脲弹性防水涂
料（浅灰色）
3、20厚水泥砂浆掺5%防
水剂
4、150厚P10抗渗钢筋混
凝土（内配c10@150，双
层双向）
5、20厚水泥砂浆保护层
6、0.7厚高分子聚乙烯防
水丙纶卷材两道
7、20厚水泥砂浆保护层
8、100厚C20混凝土垫层
9、300厚粗砂垫层
10、素土夯实（密实度≥
94%）

个 1

分部小计

戏水沟

59 040101001005 挖一般土方

1、土壤类别：一、二类
土（深度详见图纸）
3、清单挖土方工程量已
经考虑放坡及工作面土方
增加量

m3 180.58

60 040103002006 余方弃置

1、装载机装土
2、自卸汽车运土：运距
自行考虑
3、校园内土方倒运自行
考虑

m3 40.38

61 040202009005 粗砂垫层
1、300厚粗砂垫层
2、素土夯实(密实度≥95
%)19.55m2

m3 62.17

62 040202011010 垫层

1、100厚C20混凝土垫层
：混凝土强度等级：C20
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 18.87

63 010904001003 楼（地）面卷材
防水

1、20厚水泥砂浆保护层
2、0.7厚高分子聚乙烯防
水丙纶卷材两道
3、20厚水泥砂浆保护层

m2 336.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

64 040202011011 垫层

1、150厚P10抗渗钢筋混
凝土（内配c10@150，双
层双向）：混凝土强度等
级：C25
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 39.41

65 010904003003 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1、喷聚脲弹性防水涂料
（浅灰色）
2、20厚水泥砂浆掺5%防
水剂

m2 336.75

66 050201014001 青石板 1、600*300*80厚青石板 m2 9.8

分部小计

措施项目

67 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1、沥青混凝土摊铺机 进
出场费

台·
次 1

68 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1、履带式推土机进出场
费 90kW以内

台·
次 1

69 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

1、压路机 进出场费 台·
次

1

70 041102001001 垫层模板--沙池
一

1、基础垫层 复合模板 m2 9.06

71 041102001002
垫层模板--沙池
一排水沟 1、基础垫层 复合模板 m2 0.88

72 041102021001
小型构件模板--
沙池一排水沟

1、小型构件 复合模板木
支撑 m2 6.16

73 041102001003 垫层模板--沙池
二排水口 1、基础垫层 复合模板 m2 0.26

74 041102021002 小型构件模板--
沙池二排水口

1、小型构件 复合模板木
支撑

m2 1.26

75 041102001004 垫层模板--水池
一泵坑

1、基础垫层 复合模板 m2 0.72

76 041102021003
小型构件模板--
水池一泵坑

1、小型构件 复合模板木
支撑 m2 18.81

77 041102001005
垫层模板--水池
二泵坑 1、基础垫层 复合模板 m2 0.8

78 041102021004 小型构件模板--
水池二泵坑

1、小型构件 复合模板木
支撑 m2 19.36

分部小计

本页小计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 041109004002 冬季施工增加费

合    计



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101009001 种植土回（换）
填

1、回填种植土，平均厚
度30cm

m3 221.7

2 050102001001
栽植乔木-丛生
五角枫

1、种类：丛生五角枫，6
分枝以上,3分枝杆径≥10
cm,低分枝
2、树高：5-6m
3、冠幅：5m
4、养护期：新工养护一
年
5、树木支撑： 三架木支
撑， 架高 1.6m以内

株 1

3 050102001002 栽植乔木-五角
枫

1、种类：五角枫，全冠,
树形优美,保留三级以上
分枝,分支点1.8m左右
2、树高：4.5-5m
3、胸径：16-18cm
4、冠幅：3.5-4m
5、养护期：新工养护一
年
6、树木支撑： 三架木支
撑， 架高 1.6m以内

株 9

4 050102001003 栽植乔木-白蜡

1、种类：白蜡，全冠,树
形优美,分枝点1.5+-0.2m
左右
2、树高：3-3.5m
3、胸径：8-10cm
4、冠幅：3-3.5m
5、养护期：新工养护一
年
6、树木支撑： 三架木支
撑， 架高 1.6m以内

株 11

5 050102001004 栽植乔木-国槐

1、种类：国槐，全冠,树
形优美,分枝点1.5+-0.2m
左右
2、树高：4.5-5m
3、胸径：10-12cm
4、冠幅：2.5-3m
5、养护期：新工养护一
年
6、树木支撑： 三架木支
撑， 架高 1.6m以内

株 11

6 050102001005 栽植乔木-山梨

1、种类：山梨，全冠,树
形优美,分枝点0.8m左右
2、树高：3m
3、地径：15cm

株 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4、冠幅：3m
5、养护期：新工养护一
年
6、树木支撑： 三架木支
撑， 架高 1.6m以内

7 050102001006 栽植乔木-山杏

1、种类：山杏，全冠,树
形优美,分枝点0.8m左右
2、树高：3.5m
3、地径：15cm
4、冠幅：3.5m
5、养护期：新工养护一
年
6、树木支撑： 三架木支
撑， 架高 1.6m以内

株 6

8 050102001007 栽植乔木-李子

1、种类：李子，全冠,树
形优美,分枝点0.8m左右
2、树高：3-3.5m
3、地径：8-10cm
4、冠幅：2-2.5m
5、养护期：新工养护一
年
6、树木支撑： 三架木支
撑， 架高 1.6m以内

株 10

9 050102002001 栽植灌木-紫丁
香

1、种类：紫丁香，12-15
株/墩，10-15枝/株
2、树高：1.5m
3、冠幅：1.5m
4、养护期：新工养护一
年

株 49

10 050102012001 铺种草皮-草坪

1、种类：草坪，满铺早
熟禾
2、养护期：新工养护一
年

m2 739

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：绿化工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙-土石方工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.1m高围墙

1 010101004001 挖基坑土方

1、土壤类别：一、二类
土
2、挖土深度：柱基1.6m
、墙基0.48m
3、清单挖土方工程量已
经考虑工作面土方增加量

m3 8.7

2 010103001001 回填方

1、土质要求：一、二类
土、且无杂质土
2、机械回填、并分层夯
实

m3 5.53

3 010103002001 余方弃置
1、装载机装土
2、自卸汽车运土：运距
自行考虑

m3 3.17

分部小计

2.2m高铁艺围墙

4 010101004002 挖基坑土方

1、土壤类别：一、二类
土
2、挖土深度：柱基1.6m
、墙基0.48m
3、清单挖土方工程量已
经考虑工作面土方增加量

m3 18.16

5 010103001002 回填方

1、土质要求：一、二类
土、且无杂质土
2、机械回填、并分层夯
实

m3 9.42

6 010103002002 余方弃置
1、装载机装土
2、自卸汽车运土：运距
自行考虑

m3 8.74

分部小计

4m高铁艺围墙

7 010101004003 挖基坑土方

1、土壤类别：一、二类
土
2、挖土深度：柱基1.6m
、墙基0.48m
3、清单挖土方工程量已
经考虑工作面土方增加量

m3 37.18

8 010103001003 回填方

1、土质要求：一、二类
土、且无杂质土
2、机械回填、并分层夯
实

m3 24.61

9 010103002003 余方弃置 1、装载机装土 m3 12.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙-土石方工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、自卸汽车运土：运距
自行考虑

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙-土石方工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙-土石方工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



暂列金额明细表

工程名称：围墙-土石方工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙-土石方工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.1m高围墙

1 010501001001 垫层 1、300厚粗砂垫层 m3 1.09

2 010501001002 垫层

1、混凝土强度等级：C20
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 0.47

3 010501003001 独立基础

1、混凝土强度等级：C30
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 1.61

4 010502001001 矩形柱

1、混凝土强度等级：C30
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 2.46

5 010503001001 基础梁

1、混凝土强度等级：C30
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 1.69

6 010503004001 压顶

1、混凝土强度等级：C25
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 0.57

7 010401003001 实心砖墙
1、± 0.000以上墙体用M7
.5水泥砂浆砌筑MU10多孔
砖，厚度370mm

m3 11.2

8 011201001001 墙面一般抹灰

1、外墙面30厚1:2.5水泥
砂浆找平层
2、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 78.33

9 011407001001 墙面喷刷涂料

1、外墙面喷刷多彩涂料
，弹涂，具体图案造型详
见图纸及效果图
2、涂料相当于三棵树、
多乐士、立邦品牌
3、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 78.33

10 011502002001 装饰线 1、20mm高10mm深线脚 m 127.96

11 010515001001
箍筋 圆钢HPB30
0 直径≤10m 1、箍筋 圆钢HPB300 直

径6mm
t 0.018

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

m

12 010515001002
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径≤10mm

1、箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径8mm t 0.028

13 010515001003
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径≤10mm

1、箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径10mm t 0.128

14 010515001004
现浇构件圆钢筋
 钢筋HPB300 直
径≤10mm

1、现浇构件圆钢筋 钢筋
HPB300 直径8mm t 0.014

15 010515001005
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径≤18mm

1、现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径12mm t 0.192

分部小计

2.2m高铁艺围墙

16 010501001003 垫层 1、300厚粗砂垫层 m3 1.32

17 010501001004 垫层

1、混凝土强度等级：C20
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 1.12

18 010501003002 独立基础

1、混凝土强度等级：C30
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 4.22

19 010502001002 矩形柱

1、混凝土强度等级：C30
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 2.57

20 010503001002 基础梁

1、混凝土强度等级：C30
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 2.61

21 01B001 铁艺围栏

1、铁艺围栏（含预埋件
），具体图案造型、安装
做法详见图纸及效果图
2、H=1.85m

m 19.68

22 010804005001 铁艺大门 1、铁艺大门（含预埋件
） m2 11

23 011201001002 墙面一般抹灰 1、外墙面30厚1:2.5水泥 m2 44.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆找平层
2、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

24 011407001002 墙面喷刷涂料

1、外墙面喷刷多彩涂料
，弹涂，具体图案造型详
见图纸及效果图
2、涂料相当于三棵树、
多乐士、立邦品牌
3、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 44.19

25 011503001001 防盗刺辊 1、防盗刺辊（每米三道
） m 19.68

26 010515001006
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径≤10mm

1、箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径8mm t 0.086

27 010515001007
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径≤10mm

1、箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径10mm t 0.212

28 010515001008
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径≤18mm

1、现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径12mm t 0.266

分部小计

4m高铁艺围墙

29 010501001005 垫层 1、300厚粗砂垫层 m3 4.5

30 010501001006 垫层

1、混凝土强度等级：C20
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 1.92

31 010501003003 独立基础

1、混凝土强度等级：C30
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 6.15

32 010502001003 矩形柱

1、混凝土强度等级：C30
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 9

33 010503001003 基础梁

1、混凝土强度等级：C30
2、混凝土品种：预拌混
凝土
3、含泵送费、运输费，
运距自行考虑

m3 6.69

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 01B002 铁艺围栏

1、铁艺围栏（含预埋件
），具体图案造型、安装
做法详见图纸及效果图
2、H=3.65m

m 33.74

35 011201001003 墙面一般抹灰

1、外墙面30厚1:2.5水泥
砂浆找平层
2、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 135.8

36 011407001003 墙面喷刷涂料

1、外墙面喷刷多彩涂料
，弹涂，具体图案造型详
见图纸及效果图
2、涂料相当于三棵树、
多乐士、立邦品牌
3、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 135.8

37 010515001009
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径≤10mm

1、箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径8mm t 0.206

38 010515001010
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径≤10mm

1、箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径10mm

t 0.377

39 010515001011
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径≤18mm

1、现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径12mm

t 0.704

分部小计

造型景墙

40 01B003 造型景墙
1、成品造型景墙（含土
方、基础）
2、高度3.17m

m 26.1

分部小计

措施项目

41 011701003001 里脚手架（4.1m
高围墙）

1、里脚手架 m2 37.47

42 011702001001
基础垫层（4.1m
高围墙） 1、基础垫层 复合模板 m2 1.51

43 011702001002
独立基础（4.1m
高围墙）

1、独立基础 复合模板 
木支撑 m2 9.37

44 011702002001 矩形柱（4.1m高
围墙）

1、矩形柱 复合模板 钢
支撑 m2 22.39

45 011702005001 基础梁（4.1m高
围墙）

1、基础梁 复合模板 钢
支撑 m2 9.14

46 011702008001 压顶（4.1m高围 m2 3.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙-建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙）

47 011701003002 里脚手架（2.2m
高铁艺围墙）

1、里脚手架 m2 72.36

48 011702001003 基础垫层（2.2m
高铁艺围墙）

1、基础垫层 复合模板 m2 3.56

49 011702001004
独立基础（2.2m
高铁艺围墙）

1、独立基础 复合模板 
木支撑 m2 28.76

50 011702002002
矩形柱（2.2m高
铁艺围墙）

1、矩形柱 复合模板 钢
支撑 m2 21.84

51 011702005002 基础梁（2.2m高
铁艺围墙）

1、基础梁 复合模板 钢
支撑 m2 17.4

52 011701003003 里脚手架（4m高
铁艺围墙） 1、里脚手架 m2 274.56

53 011702001005 基础垫层（4m高
铁艺围墙）

1、基础垫层 复合模板 m2 6.34

54 011702001006 独立基础（4m高
铁艺围墙）

1、独立基础 复合模板 
木支撑

m2 38.19

55 011702002003
矩形柱（4m高铁
艺围墙）

1、矩形柱 复合模板 钢
支撑 m2 91.2

56 011702005003
基础梁（4m高铁
艺围墙）

1、基础梁 复合模板 钢
支撑 m2 44.6

分部小计

本页小计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：30m3钢筋混凝土化粪池

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010507006001 化粪池、检查井
1、钢筋混凝土化粪池03S
702-93，无地下水、有覆
土、容积30m3。

座 1

分部小计

措施项目

本页小计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：30m3钢筋混凝土化粪池 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：30m3钢筋混凝土化粪池 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：30m3钢筋混凝土化粪池 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：30m3钢筋混凝土化粪池 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林家具工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 卫生箱

1、3MM厚304不锈钢，氩
弧焊一次成型,透度均匀
、表面光滑,整齐、整体
安全可靠，所有边角、接
缝处都打磨光滑，不剌手
，抛光工序表面光滑好看
,打磨工艺无死角无毛刺,
不会出现划伤。

组 5

2 01B002 指示牌

1、3MM厚304不锈钢，氩
弧焊一次成型,透度均匀
、表面光滑,整齐、整体
安全可靠，所有边角、接
缝处都打磨光滑，不剌手
，抛光工序表面光滑好看
,打磨工艺无死角无毛刺,
不会出现划伤。

个 2

3 01B003 特色廊架
1、特色带坐凳廊架(含基
础） m 7.4

4 01B004 儿童滑梯

1、立柱:外径100*100mm
，采用6063优质铝合金经
T5人工时效处理，表面阳
极氧化处理后再热转移印
木纹，具有高强度、耐磨
损腐蚀、耐老化，表面纹
理真实细腻极具质感。
2、平台尺寸940*940mm  
采用金属件采用钢制件加
工成型后经除油、除锈、
磷化、抛丸等工艺前处理
后，采用户外环保聚酯粉
末，静电喷涂，高混固化
烤漆处理，表面光滑，具
有优良的耐候性、表面光
泽度好。
3、板材采用15mm/8mm厚
HPL板标准名:“ 热固性树
脂浸渍纸高压装饰层积板
” 又称抗倍特板，由多层
被酚醛树脂浸渍过的生皮
纸和经树脂处理过的进口
户外耐候装饰色纸，层叠
高温高压而成，具有具强
度高、耐冲击、防水、防
火、耐潮湿的特性耐老

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林家具工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

化性好，长时间在户外使
用不会产生退色龟裂等现
象，经CNC加工产品细节
生动，规整极县质感。其
中平台表面额外模压防滑
纹理处理，防止滑倒并更
具质感。
4、滑梯等不锈钢件采用
SUS304材质经数控设备冲
栽折弯加工，及氙弧焊接
成型结构牢固可靠、焊缝
美观并经表面拉丝处理，
表面光滑美观符合安全标
准的产品设计提供恰当的
滑行体验并保证安全保护
。
5、所有五金配件等均采
用不锈钢SUS304件，耐腐
蚀性能优异，性能可靠质
量优良。
2、平台尺寸940*940mm  
采用金属件采用钢制件加
工成型后经除油、除锈、
磷化、抛丸等工艺前处理
后，采用户外环保聚酯粉
末，静电喷涂，高混固化
烤漆处理，表面光滑，具
有优良的耐候性、表面光
泽度好。
3、板材采用15mm/8mm厚
HPL板标准名:“ 热固性树
脂浸渍纸高压装饰层积板
” 又称抗倍特板，由多层
被酚醛树脂浸渍过的生皮
纸和经树脂处理过的进口
户外耐候装饰色纸，层叠
高温高压而成，具有具强
度高、耐冲击、防水、防
火、耐潮湿的特性耐老化
性好，长时间在户外使用
不会产生退色龟裂等现象
，经CNC加工产品细节生
动，规整极县质感。其中
平台表面额外模压防滑纹
理处理，防止滑倒并更

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林家具工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

具质感。
4、滑梯等不锈钢件采用
SUS304材质经数控设备冲
栽折弯加工，及氙弧焊接
成型结构牢固可靠、焊缝
美观并经表面拉丝处理，
表面光滑美观符合安全标
准的产品设计提供恰当的
滑行体验并保证安全保护
。
5、所有五金配件等均采
用不锈钢SUS304件，耐腐
蚀性能优异，性能可靠质
量优良。"

5 031004003001 洗脸盆

1.3MM厚304不锈钢，氩弧
焊一次成型,透度均匀、
表面光滑,整齐、整体安
全可靠，所有边角、接缝
处都打磨光滑，不剌手，
抛光工序表面光滑好看,
打磨工艺无死角无毛刺,
不会出现划伤。（一组3
个）

个 3

6 01B005 运动器械

1、3MM厚304不锈钢，氩
弧焊一次成型,透度均匀
、表面光滑,整齐、整体
安全可靠，所有边角、接
缝处都打磨光滑，不剌手
，抛光工序表面光滑好看
,打磨工艺无死角无毛刺,
不会出现划伤。

组 1

7 01B006 成品站桩一

1、3MM厚304不锈钢，氩
弧焊一次成型,透度均匀
、表面光滑,整齐、整体
安全可靠，所有边角、接
缝处都打磨光滑，不剌手
，抛光工序表面光滑好看
,打磨工艺无死角无毛刺,
不会出现划伤。（每组6
个）

组 1

8 01B007 成品站桩二

1、立柱：采用优质槐木
材质，主要支撑柱直径10
-15cm左右。槐木是一种
纹理直、均匀的自然木料
，表面保留其树木原有的
自然姿态（自然结节、

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林家具工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分叉、弯曲等特性），成
品纹理清晰、美观大方。
（每组6个）

9 01B008 旋转盘

1、支柱材质及尺寸：厚
度2.0mm镀锌钢管。表面
处理后经专用塑粉喷涂，
高温烤漆，抗紫外光强度
高，色泽艳丽，不易脱落
，日久弥新
2、采用优质PE塑料板，
由电脑雕刻而成，细节更
加标准，做工更加精美。
具有防腐、防潮等功能。

个 2

10 01B009 成品白钢滑梯

1、3MM厚304不锈钢，氩
弧焊一次成型,透度均匀
、表面光滑,整齐、整体
安全可靠，所有边角、接
缝处都打磨光滑，不剌手
，抛光工序表面光滑好看
,打磨工艺无死角无毛刺,
不会出现划伤。

套 1

11 01B010 花篮秋千

1、支柱材质及尺寸：厚
度2.0mm镀锌钢管。表面
处理后经专用塑粉喷涂，
高温烤漆，抗紫外光强度
高，色泽艳丽，不易脱落
，日久弥新
2、采用优质PE塑料板，
由电脑雕刻而成，细节更
加标准，做工更加精美。
具有防腐、防潮等功能。
尺寸400*120*220

套 1

12 01B011 花瓣跳板

1、采用优质PE塑料板，
由电脑雕刻而成，细节更
加标准，做工更加精美。
具有防腐、防潮等功能。
弹簧定制锰钢弹簧，直径
380

个 1

13 01B012 跷跷板

1.镀锌管采用厚度2.0mm
镀锌钢管。表面处理后经
专用塑粉喷涂，高温烤漆
，抗紫外光强度高，色泽
艳丽，不易脱落，日久弥
新。
2.采用优质PE塑料板，由
电脑雕刻而成，细节更加

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林家具工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

标准，做工更加精美。具
有防腐、防潮等功能。

14 01B013 摇摇马

1、参数：弹簧管体Ø2.0
cm，弹簧圈筒Ø13.5cm，
底座35cm× 25cm。
2、工艺：塑料件：采用
LLDPE滚塑专用料经滚塑
成形，塑料壁厚6mm以上
，色彩艳丽，抗紫外光（
UV）能力强，符合食品级
标准，抗静电能力强，安
全环保，耐候性好，强度
高。

个 3

15 01B014 转转椅

1.塑料件：采用LLDPE滚
塑专用料,经滚塑成形，
塑料壁厚6mm以上，色彩
艳丽，抗紫外光（UV）能
力强，符合食品级标准，
抗静电能力强，安全环保
，耐候性好，强度高。1.
支柱材质及尺寸：外径11
4mm，厚度2.0mm镀锌钢管
。表面处理后经专用塑粉
喷涂，高温烤漆，抗紫外
光强度高，色泽艳丽，不
易脱落，日久弥新。
2.支柱材质及尺寸：外径
114mm，厚度2.0mm镀锌钢
管。表面处理后经专用塑
粉喷涂，高温烤漆，抗紫
外光强度高，色泽艳丽，
不易脱落，日久弥新。

个 3

16 01B015 成品凉亭 1、成品凉亭 个 1

17 01B016 成品保安亭 1、成品保安亭 个 1

分部小计

措施项目

本页小计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林家具工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林家具工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：园林家具工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：园林家具工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气外网工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电源外网

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*70
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:埋地
敷设

m 50

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:NH-YJV22
3.规格:4*95
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:埋地
敷设

m 100

3 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:4*70

个 2

4 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:NH-YJV22
3.规格:4*95

个 2

5 010101003001 挖沟槽土方 1.挖沟槽土方 m3 67.5

6 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 67.5

分部小计

弱电外网

7 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:埋地敷设

m 39

8 030411004001 配线

1.名称:弱电配线
2.配线形式:埋地敷设
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2*4
5.材质:铜芯

m 380

9 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:KVV22
3.规格:4*2.5
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:埋地
敷设

m 130

10 030411004002 配线

1.名称:弱电配线
2.型号:WDZN-RVS
3.规格:2*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 190

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气外网工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 030502008001 24芯光纤 1.24芯光纤 m 130

12 040504001001 弱电手孔井 1.弱电手孔井
2.详见08D800-7/P60-61 座 6

13 010101003002 挖沟槽土方 1.挖沟槽土方 m3 58.5

14 010103001002 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 58.5

分部小计

室外照明

15 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*16
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:埋地
敷设

m 114.93

16 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YZ
3.规格:4*4
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:埋地
敷设

m 83.41

17 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:4*16

个 2

18 030408006004 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YZ
3.规格:4*4

个 2

19 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PE
3.规格:50
4.配置形式:埋地敷设

m 131.5

20 030411001003 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:25
4.配置形式:埋地敷设

m 83.41

21 010101003003 挖沟槽土方 1.挖沟槽土方 m3 89.25

22 010103001003 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 89.25

23 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL-LD
3.规格:600*600*280 厂
家制作(含路灯控制器、
照度计传感器)

台 1

24 030412007001 路灯
1.名称:成套路灯LED（含
基础、配件等）
2.规格、型号：（H=6.0m

套 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气外网工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

）

25 030109011001 循环泵 1.循环泵0.37kw 台 2

26 03B001 控制按钮 1.控制按钮 套 2

分部小计

安防监控外网

27 030411001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:埋地敷设

m 21

28 030411001005 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PE
3.规格:50
4.配置形式:埋地敷设

m 168.74

29 030502008002 六芯光纤 1.六芯光纤 m 21

30 030502005001 双绞线缆 1.UTP m 84.37

31 030408002002 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:KVV22
3.规格:2*2.5
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 84.37

32 040205020001 监控摄像机 1.室外监控摄像机 台 4

33 030412008001 监控杆 1.监控杆3.5m 根 4

34 010101003004 挖沟槽土方 1.挖沟槽土方 m3 47.42

35 010103001004 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 47.42

36 040504001002 弱电手孔井 1.弱电手孔井
2.详见08D800-7/P60-61

座 4

37 030404017002 配电箱（厂家制
作）

1.名称:配电箱
2.型号:AF
3.厂家制作

台 1

38 030501012001 交换机 1.PDE交换机 台 1

39 030507014001 功放 1.功放 台 1

40 03B002 室外音箱 1.室外音箱（成套） 台 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：电气外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖外网土方工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

生活给水外网

1 010101003001 挖沟槽土方 1.挖沟槽土方 挖土深度1
.9m

m3 730.3

2 010103001002 回填砂 1.回填砂20cm m3 35.14

3 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 695.22

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:15km m3 35.14

分部小计

消防水外网

5 010101003002 挖沟槽土方 1.挖沟槽土方 挖土深度1
.9m

m3 431.04

6 010103001003 回填砂 1.回填砂20cm m3 23.27

7 010103001004 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 407.77

8 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:15km m3 23.27

分部小计

雨污水外网

9 010101003003 挖沟槽土方 1.挖沟槽土方 挖土深度2
m

m3 1047.73

10 010103001006 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 1047.73

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水暖外网土方工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖外网土方工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



暂列金额明细表

工程名称：水暖外网土方工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：水暖外网土方工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖外网工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

生活给水外网

1 031001006001 PE塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE150
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 219.64

2 040504001001 砌筑井 1.阀门井 详见05S502-79 座 4

3 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:焊接法兰碟阀
2.规格、压力等级:DN150

个 4

4 031003011001 法兰
1.类型:法兰
2.规格、压力等级:DN150 副 4

5 030601002001 压力仪表 1.压力仪表 台 2

6 030901011001 室外消火栓 1.室外消火栓DN150 套 5

7 040504001002 消火栓井 1.消火栓井 井深1.5m 详
见：14S501-2

座 5

分部小计

消防水外网

8 031001006002 钢丝网骨架复合
塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:De150
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 46.34

9 031001006003 钢丝网骨架复合
塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:De110
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 46.34

10 031003003002 焊接法兰阀门 1.类型:焊接法兰止回阀
2.规格、压力等级:DN150

个 2

11 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:焊接法兰截止阀
2.规格、压力等级:DN150 个 2

12 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:焊接法兰泄压阀
2.规格、压力等级:DN150 个 2

13 031003011002 法兰 1.类型:法兰
2.规格、压力等级:DN150 副 6

14 040504001003 砌筑井 1.阀门井 详见05S502-79 座 1

分部小计

雨污水外网

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖外网工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 031001006004 双壁波纹塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:DN300
4.连接形式:胶圈接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 130.06

16 031001006005 双壁波纹塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:雨水
3.材质、规格:DN400
4.连接形式:胶圈接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 119.4

17 040504001004 污水井 1.污水检查井 直径1m 座 13

18 040504001005 雨水井 1.雨水检查井 直径1m 座 6

19 040504009001 砖砌雨水进水井 1.砖砌雨水进水井（单平
箅） 座 11

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水暖外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：水暖外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：水暖外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿地灌溉及水景给排水外网土方工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

绿化给排水外网
土方

1 010101003001 挖沟槽土方
1.挖沟槽土方 挖土深度1
.7m m3 363.81

2 010103001002 回填砂 1.回填砂20cm m3 20.75

3 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 343.06

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:15km m3 20.75

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿地灌溉及水景给排水外网土方
工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿地灌溉及水景给排水外网土方工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



暂列金额明细表

工程名称：绿地灌溉及水景给排水外网土方
工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿地灌溉及水景给排水外网土方
工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿地灌溉及水景给排水外网工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

绿化给水

1 031001006001 PE塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给排水
3.材质、规格:PE110
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 96.6

2 031001006002 PE塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给排水
3.材质、规格:PE40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验  水冲洗

m 33.1

3 040504001001 截断阀门井 1.截断阀门井 详见05S50
2/16 座 2

4 031003005001 塑料阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40

个 2

5 040504001002 泄水井 1.泄水井 详见05S502 座 2

6 031003005002 塑料阀门
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN100 个 2

7 030109011001 潜水泵 1.潜水泵 台 2

8 030901003001 雾化喷头 1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN40

个 7

9 031003005003 塑料阀门 1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN32

个 4

10 040504001003 水表井
1.水表井  做法详见;05s
502-43 座 1

11 031003013001 水表 1.水表 个 1

12 031003005004 塑料阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN100 个 1

13 031003005005 塑料阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN100

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿地灌溉及水景给排水外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿地灌溉及水景给排水外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：绿地灌溉及水景给排水外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿地灌溉及水景给排水外网工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--建筑
与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1
1、屋面防水工
程

1 011607002001 人造草坪拆除
1、屋面拆除人造草坪,防
水完成后后恢复草坪 。 m2 600.41

2 011607002002 塑料水落管拆除 1、塑料水落管拆除 m 46.4

3 011612001001 雨水斗拆除 1、雨水斗、雨水口拆除 个 4

4 010902001001 屋面卷材防水-
平面

1、20厚M151:2.5抗裂水
泥砂浆耐碱网格布(两布
三涂)
2、1.5厚聚合物水泥防水
涂料+两道1.2厚丙纶高分
子防水卷材

m2 619.2

5 010902004001 屋面排水管 1、新做排水工程 镀锌钢
管水落管

m 46.4

6 010902004002 屋面排水管
1、新做排水工程 镀锌铁
皮水斗 个 4

7 010902004003 屋面排水管
1、新做排水工程 镀锌铁
皮水口 个 4

分部小计

2
2、外墙面装饰
工程

8 011608002001 外墙保温及涂料
拆除

1、外墙保温及涂料拆除
2、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 1792.65

9 011001003001 保温隔热墙面

1、10厚抗裂聚合物水泥
砂浆耐碱网格布(两布三
涂)
2、100厚A级岩棉(容重≥
140kg/m3)，胶粘剂(粘贴
面积不得小于保温板面积
的40%)
3、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 1552.71

10 011001003002 保温隔热墙面

1、聚苯颗粒保温砂浆30
mm厚 ,保温做法含玻璃纤
维网格布(耐碱)、聚合物
抗裂砂浆4mm抹面一遍。
2、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 239.94

11 010606013001 外墙保温钢托架
1、外墙保温钢托架
2、角钢50mm*6.5mm*3.5
mm

t 0.379

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--建筑
与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

12 011407001001 墙面喷刷涂料

新做外保温墙面：
1、外墙面喷刷无机质感
饰面涂料（含刮腻子两遍
），弹涂
2、涂料相当于三棵树、
多乐士、立邦品牌
3、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 1792.65

13 011407001002 墙面喷刷涂料

原涂料外墙面：
1、外墙面喷刷无机质感
饰面涂料，弹涂
2、涂料相当于三棵树、
多乐士、立邦品牌
3、垂直运输费、脚手架
费用自行考虑

m2 858.04

分部小计

3 3、吊顶工程

14 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除-走廊

1、拆除工程 天棚 金属
龙骨 石膏面 m2 413.57

15 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除-教室、
办公室

1、拆除工程 天棚 金属
龙骨 石膏面 m2 114.56

16 011606003003
天棚面龙骨及饰
面拆除-卫生间
、厨房

1、拆除工程 天棚 金属
龙骨 金属面
2、只拆除面层,保留原有
龙骨

m2 126.14

17 011302001001 吊顶天棚-走廊

1、轻钢龙骨纸面石膏板
吊顶，参见图集12J1-96-
棚5B
2、天棚满刮腻子二遍、
打磨、乳胶漆两遍。

m2 413.57

18 011302001002
吊顶天棚-教室
、办公室

1、轻钢龙骨纸面石膏板
吊顶，参见图集12J1-96-
棚5B

m2 114.56

19 011407002001 天棚喷刷涂料-
教室、办公室

1、天棚满刮腻子二遍、
打磨、乳胶漆两遍。

m2 1492.85

20 011302001003
吊顶天棚-卫生
间、厨房

1、重新安装原有铝扣板
吊顶面层 m2 126.14

21 011407002002
天棚喷刷涂料-
楼梯间

1、天棚满刮腻子二遍、
打磨、乳胶漆两遍。 m2 123.82

22 011407001003 墙面喷刷涂料 1、墙面满刮腻子二遍、 m2 2192.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--建筑
与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

打磨、乳胶漆两遍。

分部小计

4
4、报警阀间兼
值班室

23 011606001001 楼地面龙骨及饰
面拆除

1、拆除块料面砖及结合
层 m2 7.97

24 011606001002 不锈钢踢脚线拆
除 1、不锈钢踢脚线拆除 m2 0.83

25 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1、拆除护墙板 m2 27.72

26 011606003004 天棚面龙骨及饰
面拆除

1、拆除工程 天棚 金属
龙骨 矿棉板

m2 7.97

27 011104002001 竹、木（复合）
地板

1、双层防静电实木地板
地面
2、3mm隔音缓冲垫

m2 7.97

28 011105006001 金属踢脚线
1、不锈钢踢脚线 H=0.08
m m2 0.83

29 011407001004 墙面喷刷涂料 1、墙面满刮腻子二遍、
打磨、乳胶漆两遍。 m2 27.72

30 011302001004 吊顶天棚
1、铝合金T型龙骨矿棉吸
音装饰板吊顶12J1-98-棚
10

m2 8

分部小计

5 5、电井间

31 010402001001
砌块墙-墙厚200
mm

1、蒸压加气混凝土砌块
墙 墙厚=200mm 【砌筑用
M5混合砂浆 】

m3 11.11

32 011407001005 墙面喷刷涂料
1、墙面满刮腻子二遍、
打磨、喷刷涂料二遍。 m2 93.18

33 011601001001 砖砌体拆除
1、凿门洞，拆除加气混
凝土砌块墙 m3 1.46

34 011201001001 墙面一般抹灰 1、洞口整修、抹灰 m2 3.96

35 010503005001 过梁 1、C20现浇混凝土过梁 m3 0.2

36 010515001001 植筋钢筋 直径
≤φ14mm

1、植筋钢筋 直径φ12mm 个 32

37 010515001002
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径≤10mm

1、箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径6mm t 0.008

38 010515001003
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径≤18mm

1、现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径12mm t 0.018

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--建筑
与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

6 6、小荷班

39 011606001003
楼地面龙骨及饰
面拆除

1、拆除块料面砖及结合
层 m2 12.88

40 011606002002 墙柱面龙骨及饰
面拆除 1、拆除软包墙裙 m2 29.81

41 011610001001 木门窗拆除 1、拆除木门 m2 1.36

42 011609002001 隔断隔墙拆除 1、拆除木隔断板 m2 10

43 011606002003
墙柱面龙骨及饰
面拆除 1、拆除文化墙 m2 30

44 011614001001 暖气罩拆除 1、拆除工程 暖气罩拆除 m2 8.69

45 011614006001 窗帘轨拆除 1、拆除窗帘杆 m 6.4

46 011103002001 橡胶板卷材楼地
面

1、3mm隔音缓冲垫
2、铺装6mm石塑地板

m2 69.45

47 011102003001 块料楼地面
1、卫生间铺装300X600防
滑地砖,粘接砂浆10cm厚
。

m2 12.88

48 011207001001 PVC护墙板墙裙 1、PVC护墙板 m2 29.81

49 011407001006 墙面喷刷涂料 1、墙面满刮腻子二遍、
打磨、乳胶漆两遍。 m2 62.93

50 011407002003 天棚喷刷涂料 1、天棚满刮腻子二遍、
打磨、乳胶漆两遍。 m2 69.45

51 011504001001 饰面板暖气罩
1、暖气罩 胶合板 明式
2、其中金属百叶面积6.1
6m2

m2 8.69

52 011207001002 墙面面装饰板 1、轻钢龙骨纸面石膏板
包管道

m2 3.08

53 011210001001 木隔断
1、浴厕隔断 木龙骨基层
 榉木板面 m2 15

54 010807003001 金属百叶窗 1、金属百叶维修口 m2 0.16

55 011602001001 混凝土构件拆除 1、挖地沟：挖除地面混
凝土垫层20cm厚 m3 2.37

56 010101003001 挖沟槽土方 1、挖地沟：人工挖沟槽3
0cm深

m3 2.37

57 010103001001 回填方 1、回填土 沟槽、基坑 m3 0.61

58 010401014001 砖地沟 1、砖地沟 m3 1.44

59 010505003001 平板
1、C20现浇混凝土地沟盖
板 m3 0.72

60 010515001004 现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内

1、现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径10mm

t 0.044

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--建筑
与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

直径≤18mm

分部小计

7 7、门窗工程

61 011601001002 砖砌体拆除 1、拆除加气混凝土砌块
墙

m3 1.37

62 011610002001 金属门窗拆除 1、拆除工程 金属门窗 m2 34.73

63 011610001002 木门窗拆除 1、拆除木门 m2 41.79

64 011614003001 窗台板拆除 1、拆除工程 窗台板拆除
 石材瓷板 m 16.6

65 011601001003 砖砌体拆除 1、凿门洞，拆除加气混
凝土砌块墙

m3 1.1

66 010401012001 零星砌砖 1、堵窗洞口，新砌砖墙
工程 零星砌体

m3 0.32

67 011201001002 墙面一般抹灰 1、洞口整修、抹灰 m2 2.08

68 010503005002 过梁 1、C20现浇混凝土过梁 m3 0.18

69 010515001005 植筋钢筋 直径
≤φ14mm 1、植筋钢筋 直径φ12mm 个 24

70 010515001006
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径≤10mm

1、箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径6mm t 0.007

71 010515001007
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径≤18mm

1、现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径12mm t 0.016

72 010801002001 木质门带套
1、成品套装木门安装 单
扇门M0.66*2.06
2、含五金件、锁具

樘 1

73 010801002002 木质门带套
1、成品套装木门安装 单
扇门M1021
2、含五金件、锁具

樘 2

74 010801002003 木质门带套
1、成品套装木门安装 双
扇门M1321
2、含五金件、锁具

樘 13

75 010801002004 木质门带套
1、成品套装木门安装 双
扇门M1521
2、含五金件、锁具

樘 2

76 010802003001 钢质防火门
1、钢质防火门安装-乙级
2、成品（带包边），含
五金件、锁具

m2 6.3

77 010802004001 防盗门
1、金属门 钢质防盗门安
装
2、含五金件、锁具

m2 1.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--建筑
与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

78 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1、采用60系列断桥铝合
金框三玻中空玻璃内平开
窗5+12+5+12+5

m2 34.7

79 010807004001 金属纱窗
1、拆换铝合金窗防盗纱
扇  隐形纱扇 m2 8.64

80 010807006001 附框 1、所有外门窗均加60mm
厚钢附框 m 67.2

81 010809004001 石材窗台板 1、花岗岩窗台板 m2 4.32

分部小计

9 9、余方弃置

82 010103002001 楼层运出垃圾
1、楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内 m3 27.8

83 010103002002 余方弃置

1、装载机装运工程废料
，自卸汽车运工程废料，
运距自行考虑。
2、校园内垃圾倒运自行
考虑。

m3 62.34

分部小计

措施项目

84 011702009001 过梁
1、过梁 复合模板 钢支
撑 m2 3.76

85 011702016001 地沟盖板 1、地沟盖板 复合模板 
钢支撑 m2 1

86 011702001001 独立基础 1、独立基础 复合模板 m2 7.8

87 011702001002 基础 1、垫层 复合模板 m2 1.88

88 011701003001 里脚手架 1、砌墙用里脚手架 m2 55.58

89 011701003002 移动脚手架 1、内装饰用移动脚手架 m2 4348.91

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--
建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--建筑与装饰工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--安装
拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

应急照明

1 030411004001 配线 1.管内配线拆除 导线截
面2.5mm2、4mm2以内

m 2603.97

2 030411004002 配线 1.管内配线拆除 导线截
面6mm2以内

m 41.84

3 030411001001 配管
1.硬塑料管拆除 外径25
mm以内 m 14.36

4 030411001002 配管 1.钢管拆除 外径SC32 m 31.85

5 030411001003 配管 1.钢管拆除 外径SC20、
SC15 m 842.12

6 030412004001 装饰灯 1.标志灯拆除 套 191

7 030404017001 配电箱 1.配电箱拆除 台 6

分部小计

火灾报警

8 030411001004 配管 1.钢管拆除 外径SC50 m 9

9 030411001005 配管 1.钢管拆除 外径SC25 m 38.27

10 030411001006 配管 1.钢管拆除 外径SC20 m 1259.29

11 030411004003 配线
1.管内配线拆除 导线截
面4mm2以内 m 2030.85

12 030904001001
感烟/感温探测
器拆除 1.感烟/感温探测器拆除 个 114

13 030904007001 消防电话拆除 1.消防电话拆除 个 2

14 030904007002 消防广播音箱拆
除

1.消防广播音箱拆除 个 28

15 030904001002 楼层显示器拆除 1.楼层显示器拆除 个 8

16 030904005001 声光报警器拆除 1.声光报警器拆除 个 23

17 030904003001 按钮拆除 1.按钮拆除 个 44

18 030904008001 模块拆除 1.模块拆除 台 23

19 030904008002 端子箱拆除 1. 端子箱拆除 台 4

20 030904008003
总线短路隔离器
拆除 1. 总线短路隔离器拆除 台 8

21 030904017001 报警联动一体机
1.火灾报警联动一体机拆
除 落地 256点以内 台 1

22 030904014001 消防电源监控主
机拆除 1.消防电源监控主机拆除 台 1

23 030904014002 可燃气体监控器
拆除

1.可燃气体监控器拆除 台 1

24 030904014003 应急广播控制器
拆除

1.应急广播控制器拆除 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--安装
拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

走廊及大厅（现
场核的量）

25 030412001001 普通灯具 1.筒灯拆除 套 113

26 030412001002 普通灯具 1.300*600吸顶灯拆除 套 31

27 030507014001 球型摄像机 1.球型摄像机拆除 台 19

28 030507014002 摄像机 1.摄像机拆除 台 19

29 030506001001 音箱 1.吸顶音箱拆除 台 10

分部小计

库房

30 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:报警阀 个 2

分部小计

小荷班电

31 030412001003 普通灯具 1.卫生间换气一体灯300*
600

套 1

32 030404035001 插座 1.插座拆除 个 6

33 030411004004 配线
1.管内配线拆除 导线截
面4mm2以内 m 27

34 030411001007 配管
1.硬塑料管拆除 外径25
mm以内 m 9

35 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:3*4
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 27

36 030411001008 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 9

分部小计

小荷班水

37 031004006001 大便器 1.卫生设备拆除 蹲式 大
便器

组 4

38 031004006002 蹲便器 1.蹲便器带水箱 组 9

39 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水PPR
3.材质、规格:De25
4.连接形式:热熔连接

m 9.6

40 03100100600 塑料 1.安装部位:室内 m 6.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--安装
拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 管
2.介质:给水PPR
3.材质、规格:De32
4.连接形式:热熔连接

41 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN50
4.连接形式:粘接

m 5.86

42 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN110
4.连接形式:粘接

m 9.35

43 031004003001 洗脸盆 1.洗脸盆（成品） 组 2

44 03B002

热水器改上下水
1处，翻修1处暖
气罩，改蹲便上
下水个1处

1.热水器改上下水1处，
翻修1处暖气罩，改蹲便
上下水个1处

人工 3

分部小计

措施项目

45 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--安装拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--
安装拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--安装拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--安装拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工（地沟抽水） 人工 15

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--安装拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--应急
照明工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:2*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 1673.94

2 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:3*4
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 43.06

3 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-YJV
3.规格:3*6
4.材质:铜芯

m 41.84

4 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYJS
3.规格:2*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 886.97

5 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 14.36

6 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:暗配

m 31.85

7 030411001003 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 772.12

8 030411001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配

m 70

9 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZN-YJV
3.规格:3*6

个 2

10 03B001 接线端子 1.接线端子2.5mm2 个 33

11 03B002 接线端子 1.接线端子4mm2 个 18

12 030412004001 装饰灯
1.名称:安全出口标志灯
2.型号:LED 1*2W
3.安装形式:吊链式

套 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--应急
照明工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.门上0.2米安装

13 030412004002 装饰灯

1.名称:单向疏散指示灯
2.型号:LED 1*2W
3.安装形式:墙壁式
4.底边距地0.5米暗装

套 32

14 030412004003 装饰灯

1.名称:多信息复合标志
灯
2.型号:LED 1*2W
3.安装形式:墙壁式
4.棚下0.5米吊装

套 9

15 030412004004 楼层显示器 1.名称:楼层显示器 套 7

16 030412004005 装饰灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.型号:LED 1*2W
3.安装形式:墙壁式
4.门上0.2米安装

套 22

17 030412004006 装饰灯

1.名称:疏散照明灯
2.型号:LED 1*2W
3.安装形式:墙壁式
4.距地2.5m

套 80

18 030412004007 装饰灯
1.名称:疏散照明灯
2.型号:LED 1*2W
3.安装形式:吸顶

套 16

19 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 182

20 030404017001 应急照明控制器 1.应急照明控制器 台 1

21 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:ALE1
3.规格:600*600*180(4线
)

台 1

22 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AELA1-AELA4
3.规格:600*600*180（3
线）

台 4

23 030412005001 平板灯600*600

1.名称:平板灯600*600
LED
2.型号:2*36w
3.安装形式:吸顶安装

套 38

24 030507014001 摄像机 1.摄像机安装（材料不计
）

台 19

25 030506001001 音箱 1.吸顶音箱（材料不计） 台 10

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--应急
照明工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--应急照明工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--
应急照明工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--应急照明工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--应急照明工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--火灾
报警工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411002001 线槽
1.名称:金属线槽
2.材质:金属
3.规格:100*100

m 14.6

2 030413001001 铁构件 1、名称:桥架支架制作安
装

kg 9.08

3 031002003001
套管（预留套管
） 1.穿墙套管DN50/DN25 个 4

4 030411001001 配管(预留)

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:50
4.配置形式:暗配

m 63

5 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 38.27

6 030411001003 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 923.48

7 030411001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配

m 335.81

8 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYJS
3.规格:2*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 262.65

9 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYJS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 760.33

10 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RVVP
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 235.84

11 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:2*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 676.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--火灾
报警工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:2*4
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 150

13 030411004006 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-KVV
3.规格:5*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 45.33

14 030411004007 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RVS
3.规格:2*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 100

15 030904001001 点型探测器 1.点型探测器感温 个 6

16 030904001002 点型探测器 1.点型探测器感烟 个 103

17 030904006001 消防报警电话 1.消防报警电话 个 2

18 030904007001 广播音箱 1.广播音箱 个 28

19 030904011001 火灾显示器 1.火灾显示器 台 8

20 030904001003 点型探测器 1.点型探测器 可燃气体 个 5

21 030904005001 声光报警器 1.声光报警器 个 23

22 030904006002
手动报警按钮（
附带电话插孔）

1.手动报警按钮（附带电
话插孔） 个 18

23 030904003001 消火栓报警按钮 1.消火栓报警按钮 个 26

24 030904008001 输入模块 1.输入模块 个 16

25 030904008002 输入 输出模块 1.输入 输出模块 个 3

26 030904008003 广播切换模块 1.广播切换模块 个 4

27 030904008004 消防端子箱 1.消防端子箱 台 4

28 03B001 总线短路隔离器 1.总线短路隔离器 个 8

29 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 238

30 030904017001 报警联动一体机

1.报警联动一体机（包含
手动控制盘、图形显示器
、消防专用电话总机、火
灾报警控制器）

台 1

31 030404017001 消防电源监控主
机

1.消防电源监控主机 台 1

32 030404017002 可燃气体监控器 1.可燃气体监控器 台 1

33 030404017003 应急广播控制器 1.应急广播控制器 台 1

34 030905001001 自动报警系统调 1.自动报警系统调试 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--火灾
报警工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

试

分部小计

措施项目

35 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--火灾报警工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--
火灾报警工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--火灾报警工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--火灾报警工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--消火
栓工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:消火栓镀
锌钢管DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 62.7

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:消火栓镀
锌钢管DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 82.83

3 031001007001 钢丝网骨架塑料
复合管

1.安装部位:地沟
2.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管DN100
3.连接形式:电容连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 132.58

4 031002001001 管道支架 1.管道支架 制作安装 kg 351.73

5 030901010001 室内消火栓（带
软管卷盘）

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:DN65
3.详见15S202-15
4.包括墙体破坏及恢复

套 19

6 030901013001 灭火器 1.灭火器 具 38

7 031003003001 焊接法兰阀门
1.名称：沟槽平衡阀
2.规格、型号：DN100 个 2

8 031003003002 焊接法兰阀门
1.名称：沟槽止回阀
2.规格、型号：DN100 个 2

9 031003003003 焊接法兰阀门 1.名称：沟槽蝶阀
2.规格、型号：DN100 个 20

10 031003013001 水表 1.名称：水表
2.型号、规格:DN50

个 1

11 031003001001 螺纹阀门 1.名称：截止阀
2.型号、规格:DN50

个 1

12 031003001002 螺纹阀门
1.名称：泄水阀
2.型号、规格:DN25 个 1

13 031003001003 螺纹阀门
1.名称：球阀
2.型号、规格:DN25 个 2

14 031003001004 自动排气阀
1.名称：自动排气阀
2.型号、规格:DN20 个 2

15 03B001 沟槽式弯头DN10
0

1.名称及规格：弯头DN10
0

个 35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--消火
栓工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.连接方式：沟槽式卡箍
连接
3.安装位置：室内

16 03B002 沟槽式三通DN10
0

1.名称及规格：三通DN10
0
2.连接方式：沟槽式卡箍
连接
3.安装位置：室内

个 19

17 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.水灭火控制装置调试 
消火栓 灭火系统 点 19

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--消火栓工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--
消火栓工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--消火栓工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--消火栓工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--喷淋
工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901002001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:喷淋镀锌
钢管DN150
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 67.12

2 030901002002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:喷淋镀锌
钢管DN125
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 76.77

3 030901002003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:喷淋镀锌
钢管DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 127.48

4 030901002004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:喷淋镀锌
钢管DN80
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 95.39

5 030901002005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:喷淋镀锌
钢管DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 8

6 030901002006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:喷淋镀锌
钢管DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 28.72

7 030901002007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:喷淋镀锌
钢管DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 56.57

8 030901002008 水喷淋钢管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:喷淋镀锌
钢管DN32

m 262.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--喷淋
工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

9 030901002009 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:喷淋镀锌
钢管DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 347.81

10 030901002010 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:喷淋镀锌
钢管DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及水冲洗

m 174.37

11 031002001001 管道支架 1.管道支架 制作安装 kg 897.38

12 030901003001 水喷淋(雾）喷
头

1.水喷淋(雾）喷头 个 281

13 030901012001 消防水泵接合器
1.名称：消防水泵接合器
2.规格、型号：DN150
3.详见图集99s203-30

套 1

14 030901012002 喷淋水泵接合器
1.名称：喷淋水泵接合器
2.规格、型号：DN150
3.详见图集99s203-19

套 1

15 031003003001 焊接法兰阀门
1.名称：沟槽截止阀
2.规格、型号：DN150 个 2

16 031003003002 焊接法兰阀门
1.名称：沟槽止回阀
2.规格、型号：DN150 个 3

17 031003003003 焊接法兰阀门 1.名称：沟槽三通阀
2.规格、型号：DN150 个 2

18 031003003004 焊接法兰阀门 1.名称：沟槽平衡阀
2.规格、型号：DN150

个 1

19 031003003005 焊接法兰阀门 1.名称：沟槽信号阀
2.规格、型号：DN150

个 2

20 031003003006 焊接法兰阀门
1.名称：沟槽报警阀
2.规格、型号：DN150 个 1

21 030901004001 湿式报警装置
1.名称：湿式报警装置
2.规格、型号：DN150
3.详见图集04s206-8

组 1

22 030901006001 水流指示器
1.名称：沟槽水流指示器
2.规格、型号：DN100 个 4

23 031003003007 焊接法兰阀门 1.名称：沟槽信号阀
2.规格、型号：DN100 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--喷淋
工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030901008001 末端试水装置
1.名称：末端试水装置
2.规格、型号：DN25 组 4

25 031003013001 水表
1.名称：水表
2.型号、规格:DN50 个 1

26 031003001001 螺纹阀门 1.名称：球阀
2.型号、规格:DN25 个 5

27 031003001002 自动排气阀 1.名称：自动排气阀
2.型号、规格:DN20

个 5

28 031003001003 螺纹阀门 1.名称：泄水阀
2.型号、规格:DN25

个 1

29 03B001 沟槽式弯头

1.名称及规格：弯头DN65
-DN150
2.连接方式：沟槽式卡箍
连接
3.安装位置：室内

个 68

30 03B002 沟槽式三通DN10
0

1.名称及规格：三通DN65
-150
2.连接方式：沟槽式卡箍
连接
3.安装位置：室内

个 17

分部小计

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--喷淋工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--
喷淋工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--喷淋工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--喷淋工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--通风
及防排烟工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001 挡烟垂壁 1.名称：挡烟垂壁
2.材质：无机防火布

m2 36.96

2 030901004001 手动开启装置 1.名称：手动开启装置 套 10

分部小计

措施项目

3 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--通风及防排烟工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 72000

2.1 专业工程暂估价 72000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 72000 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工程--
通风及防排烟工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 011707005002 冬季施工增加费

合    计



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--通风及防排烟工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园消防改造工
程--通风及防排烟工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额工程

标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 416000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 416000 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 416000

合    计 416000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额工程 标段：达拉特旗第三幼儿园提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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