
达拉特旗第十二中学室外管网
改造、屋面防水改造及硬化等

工程 工程
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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



达拉特旗第十二中学室
外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水采暖外网工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防水外网(地
沟内)

1 031001007001
钢丝网骨架塑料
复合管

1.安装部位:地沟
2.介质:给水、消防水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管,公称压力
为1.6MPa  DN150
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 467.82

2 031001007002 钢丝网骨架塑料
复合管

1.安装部位:室外
2.介质:给水、消防水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管,公称压力
为1.6MPa  DN150
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 278.81

3 031001007003 钢丝网骨架塑料
复合管

1.安装部位:地沟
2.介质:给水、消防水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管,公称压力
为1.6MPa  DN100
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 511.38

4 031001007004 钢丝网骨架塑料
复合管

1.安装部位:室外
2.介质:给水、消防水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管,公称压力
为1.6MPa  DN100
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 335.26

5 031001007005 钢丝网骨架塑料
复合管

1.安装部位:地沟
2.介质:给水、消防水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管,公称压力
为1.6MPa  DN80
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 6.04

6 030901011001 室外消火栓
1.名称：室外消火栓
2.安装：地下 套 6

7 031003013001 消火栓井 1.名称：消火栓井 详见1
2S4-8 座 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水采暖外网工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:碟阀
2.规格、压力等级:DN100 个 6

9 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150 个 2

10 031003003003 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100 个 1

11 031003003004 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80

个 1

12 031003011001 法兰 1.类型:法兰
2.规格、压力等级:DN150

副 2

13 031003011002 法兰
1.类型:法兰
2.规格、压力等级:DN100 副 7

14 031003011003 法兰
1.类型:法兰
2.规格、压力等级:DN80 副 1

15 031001011001 室外管道碰头1#
公寓楼

1.室外管道碰头 给水1#
公寓楼 DN100 处 1

16 031001011002 室外管道碰1#公
寓楼

1.室外管道碰头 给水1#
公寓楼 DN80

处 1

17 031001011003 室外管道碰头2
公寓楼

1.室外管道碰头 给水1#
公寓楼 DN80

处 1

18 031001011004
室外管道碰头3#
公寓楼

1.室外管道碰头 给水3#
公寓楼 DN100 处 1

分部小计

采暖外网(地沟
内)

19 031001008001 直埋式预制保温
无缝钢管

1.介质:室外采暖（地沟
内）
2.管道材质、规格:直埋
式预制保温无缝钢管DN21
9*6.0
3.连接形式:电弧焊

m 93.48

20 031001008002 直埋式预制保温
无缝钢管

1.介质:室外采暖（地沟
内）
2.管道材质、规格:直埋
式预制保温无缝钢管DN15
9*4.5
3.连接形式:电弧焊

m 52.26

21 031001008003 直埋式预制保温
无缝钢管

1.介质:室外采暖（地沟
内）
2.管道材质、规格:直埋
式预制保温无缝钢管DN13
3*4.0
3.连接形式:电弧焊

m 356.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水采暖外网工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 03B001 补扣
1.室外采暖预制直埋保温
管热缩套袖补口DN200 个 10

23 03B002 补扣
1.室外采暖预制直埋保温
管热缩套袖补口DN150 个 5

24 03B003 补扣 1.室外采暖预制直埋保温
管热缩套袖补口DN125 个 39

25 031003003005 焊接法兰阀门 1.类型:焊接球阀
2.规格、压力等级:DN200

个 6

26 031003003006 变径 1.类型:变径
2.规格、压力等级:DN150

个 2

27 031003003007 法兰球阀
1.类型:法兰球阀
2.规格、压力等级:DN125 个 16

28 031003011004 法兰
1.类型:法兰
2.规格、压力等级:DN125 副 16

29 031001011005 室外管道碰头1#
公寓楼

1.室外管道碰头 采暖1#
公寓楼 DN100 处 1

30 031001011006 室外管道碰1#公
寓楼

1.室外管道碰头 采暖1#
公寓楼 DN80

处 1

31 031001011007 室外管道碰头2
公寓楼

1.室外管道碰头 采暖1#
公寓楼 DN80

处 1

32 031001011008
室外管道碰头3#
公寓楼

1.室外管道碰头 采暖3#
公寓楼 DN100 处 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水采暖外网工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水采暖外网工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给水采暖外网工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水采暖外网工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给水采暖外网工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水采暖外网土方工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防水外网土方

1 010101002001 挖沟槽土方
1、土壤类别：一、二类
土
2、挖土深度：1.9m

m3 748.46

2 010103001001 回填中粗砂
1、土质要求：一、二类
土
2、机械回填砂200mm

m3 46.94

3 010103001002 回填方
1、土质要求：一、二类
土、且无杂质土。
2、机械回填

m3 701.52

4 010103002001 余方弃置
1、装载机装土
2、自卸汽车运土：运距
自行考虑

m3 46.94

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水采暖外网土方工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水采暖外网土方工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给水采暖外网土方工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水采暖外网土方工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给水采暖外网土方工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气外网工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电外网

1 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN150mm
4.配置形式:暗配

m 149.78

2 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN100mm
4.配置形式:暗配

m 311.44

3 030411001003 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN70mm
4.配置形式:暗配

m 251.96

4 030411001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:暗配

m 248.06

5 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-0.6/1KV
3.规格:4*150+1*70
4.材质:铜
5.敷设方式、部位:室外

m 149.78

6 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-0.6/1KV
3.规格:4*95+1*50
4.材质:铜
5.敷设方式、部位:室外

m 428.18

7 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:NHYJV22-0.6/1KV
3.规格:4*70+1*35
4.材质:铜
5.敷设方式、部位:室外

m 221.53

8 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-0.6/1KV
3.规格:4*70+1*35
4.材质:铜
5.敷设方式、部位:室外

m 127.78

9 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-0.6/1KV
3.规格:4*35+1*16
4.材质:铜
5.敷设方式、部位:室外

m 248.06

10 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号、规格:150mm2
3.材质、类型:铜芯

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气外网工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.安装部位:室外

11 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号、规格:95mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外

个 8

12 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号、规格:75mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外

个 6

13 030408006004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号、规格:35mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外

个 4

14 030408001006 沟槽挖填 1.名称:电力电缆沟槽挖
填 普通土 深0.8m

m3 251.85

15 011615001002 开孔（打洞）
1.部位:楼板打洞
2.洞尺寸:DN80 个 10

分部小计

消防外网

16 030411004001 配线
1.名称:电气配线
2.规格:NHKVV22-10*1.5
3.敷设方式:穿管暗敷

m 728.69

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气外网工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气外网工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气外网工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气外网工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气外网工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆换1号公寓院内花岗岩台阶

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605001001 平面块料拆除 1、拆除工程  台阶石材
面

m2 79.01

2 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1、拆除进料口地沟盖板 m3 2.55

3 01B002 垃圾外运

1、装载机装运工程废料
，自卸汽车运工程废料，
运距自行考虑。
2、校园内垃圾倒运自行
考虑。

m3 4.56

分部小计

新做工程

4 011102001001 石材楼地面
1、3cm厚花岗岩台阶平台
面 m2 47.41

5 011107001001 石材台阶面 1、3cm厚石材台阶面（踏
步） m2 29.67

6 010505003001 平板

1、恢复进料口C30现浇混
凝土地沟盖板
2、模版12m2
3、HRB400以内 φ12@100
双向（0.26t）

m3 2.55

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆换1号公寓院内花岗岩台阶 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆换1号公寓院内花岗岩台阶 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆换1号公寓院内花岗岩台阶 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆换1号公寓院内花岗岩台阶 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆换1号公寓院内花岗岩台阶 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号公寓、2号公寓院内硬化及围墙工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001007001 拆除砖石结构 1、拆除砖砌花池树池 m3 25.32

2 050101003002 砍挖灌木丛及根 1、砍挖灌木冠丛高度150
cm以内

株 138

3 041001002001 拆除人行道（1#
2#公寓）

1、拆除工字砖硬化及其
水泥砂浆结合层13cm厚
2、下挖土方9cm厚

m2 2306

4 040101001001 挖一般土方 1、清除花池树池内土方 m3 76.31

5 041001002002 拆除人行道（外
网）

1、拆除工字砖硬化及其
水泥砂浆结合层13cm厚
2、下挖土方9cm厚

m2 660.97

6 040103002001 余方弃置

1、装载机装运工程废料
，自卸汽车运工程废料，
运距自行考虑。
2、校园内垃圾倒运自行
考虑。

m3 904.36

分部小计

新做硬化工程

7 040204002001
人行道块料铺设
（1#2#公寓）

1、原有基层清理夯实
2、100厚C15混凝土垫层
3、60 厚水泥砂浆结合层
4、60厚工字砖，缝宽3-1
0,1:1水泥砂浆

m2 2156

8 040204002002
人行道块料铺设
（外网恢复）

1、原有基层清理夯实
2、100厚C15混凝土垫层
3、60 厚水泥砂浆结合层
4、60厚工字砖，缝宽3-1
0,1:1水泥砂浆

m2 330.49

9 040204002003 人行道块料铺设
（外网恢复）

1、原有基层清理夯实
2、100厚C15混凝土垫层
3、60 厚水泥砂浆结合层
4、60厚工字砖（利旧）
，缝宽3-10,1:1水泥砂浆

m2 330.49

10 040203007001 水泥混凝土

1、路基碾压,压实度≥93
%
2、150厚级配砂砾
3、25厚粗砂
3、180厚C25混凝土面层

m2 150

分部小计

措施项目

11 041106001001 大型机械设备进 1、履带式挖掘机进出场 台· 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号公寓、2号公寓院内硬化及围墙工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

出场及安拆 费 1m3以内

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号公寓、2号公寓院内硬化及围墙工
程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号公寓、2号公寓院内硬化及围
墙工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1号公寓、2号公寓院内硬化及围
墙工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号公寓、2号公寓院内硬化及围
墙工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1号公寓、2号公寓院内硬化及围
墙工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镀锌穿孔钢板围墙工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.6m 内

m3 16.04

2 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.19

3 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 2.64

4 01B001 镀锌穿孔钢板围
墙

1、镀锌穿孔钢板围墙（
含钢柱、含预埋件），具
体图案造型、安装做法详
见图纸
2、H=2.2m

m2 214.5

分部小计

措施项目

5 011702001001 基础 1、基础垫层 复合模板 m2 7.92

6 011702001002 基础 1、独立基础 复合模板 
木支撑

m2 26.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：镀锌穿孔钢板围墙工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：镀锌穿孔钢板围墙工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：镀锌穿孔钢板围墙工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：镀锌穿孔钢板围墙工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：镀锌穿孔钢板围墙工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面防水改造工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水拆除工
程

1 011607002001
防水层拆除-3#
教学楼 1、屋面拆除 卷材防水层 m2 2400

2 011607002002 防水层拆除-宿
舍楼

1、屋面拆除10cm厚细石
混凝土保护层及 卷材防
水层

m2 1114.5

3 011607002003 防水层拆除-宿
舍楼女儿墙

1、屋面拆除 卷材防水层 m2 109.26

4 011602001001
混凝土构件拆除
-宿舍楼太阳能
基座

1、拆除太阳能混凝土基
座规格0.4*0.4*0.2 m3 1.09

5 031006012001 拆除太阳能热水
器

1.拆除太阳能热水器 台 34

6 01B001 垃圾外运

1、装载机装运工程废料
，自卸汽车运工程废料，
运距自行考虑。
2、楼层运出垃圾、校园
内垃圾倒运自行考虑。

m3 207.82

分部小计

新做屋面防水工
程

7 010902001002
屋面卷材防水-3
#教学楼平面

1、两道1.5厚高分子防水
卷材 m2 1837.75

8 010902001003 屋面卷材防水-3
#教学楼立面

1、女儿墙及屋顶梁及斜
坡：两道1.5厚高分子防
水卷材

m2 562.25

9 010902001004 屋面卷材防水-
宿舍楼平面

1、两道1.5厚高分子防水
卷材 m2 1114.5

10 010902001005 屋面卷材防水-
宿舍楼立面

1、两道1.5厚高分子防水
卷材
2、女儿墙：防水翻边高5
0cm

m2 109.26

11 010902001006
屋面卷材防水-3
#教学楼平面

1、30厚C20细石混凝土保
护层 m2 1837.75

12 010902001007
屋面卷材防水-
宿舍楼平面

1、30厚C20细石混凝土保
护层 m2 1114.5

13 010902001009 屋面卷材防水-3
#教学楼立面

1、女儿墙及屋顶梁及斜
坡： 抗裂保护层 耐碱网

m2 562.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面防水改造工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

格布抗裂砂浆 厚度2mm

14 010902001010
屋面卷材防水-
宿舍楼立面

1、女儿墙防水翻边高50
cm :抗裂保护层 耐碱网
格布抗裂砂浆 厚度2mm

m2 109.26

15 031006012002 太阳能热水器 1.太阳能热水器（利旧）
2、新做钢托架

台 34

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面防水改造工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋面防水改造工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：屋面防水改造工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：屋面防水改造工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：屋面防水改造工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：专业工程暂估价

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业工程暂估价 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 33000

2.1 专业工程暂估价 33000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 33000 —



暂列金额明细表

工程名称：专业工程暂估价 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 成品门卫厅 成品门卫厅 30000

2 拆除室外15m2配电房及
新增密码防盗一樘

拆除室外15m2配电
房及新增密码防盗
一樘

3000

合    计 33000



规费、税金项目计价表

工程名称：专业工程暂估价 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金工程

标段：达拉特旗第十二中学室外管网改
造、屋面防水改造及硬化等工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 137614.68 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 137614.68 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 137614.68

合    计 137614.68 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金工程 标段：达拉特旗第十二中学室外管网改造、屋面防水
改造及硬化等工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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