
树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养
殖项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



树林召镇三顷地村智慧
蛋鸡养殖项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目

工程量清单编制说明

一、工程名称：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目。

二、工程地点：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗。

三、工程概况：新建蛋鸡鸡舍，总建筑面积约 2596.28m2。

四、工程量清单编制依据：

1.委托方提供的设计施工图内包含的全部内容；

2.清单依据:《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013。

3.计算规范:《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通

用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。

4.规费按照内建标【2019】468 号关于调整内蒙自治区建设工程计价依据规

费费率的通知的费率 19%计取。

5.税金按照内建标【2019】113 号关于调整内蒙自治区建设工程计价依据增

值税税率的通知的费率 9%计取。

6.人工费按照内建标【2021】148 号关于调整内蒙自治区建设工程现行预算

定额人工费的通知的费率上调 10%。

五、报价说明：

1.投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、

计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。

2.规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、

省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。



土方工程--1# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



土方工程--1# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程--1#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 1298.14

2 010101002001 挖一般土方 1.挖掘机挖一般土方
2.土壤类别:一、二类土

m3 324.53

3 010101003001 挖曹坑土方
1.挖掘机挖曹坑土方
2.土壤类别:一、二类土 m3 1060.43

4 010103001001 回填方 1.回填土夯填 m3 423.57

5 010103002001 余方弃置 1.自卸汽车外运土方（运
距自行考虑） m3 636.86

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机进出场费 台次 0.5

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程--1# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



建筑与装饰工程--1
# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程--1#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15实心机砖
2.墙体类型:240mm
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M15

m3 18.5

2 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10机砖
2.墙体类型:240mm
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M15

m3 67.23

分部小计

混凝土工程

3 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.混凝土泵送及运输

m3 3.35

4 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土泵送及运输

m3 200.43

5 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
8
3.混凝土泵送及运输

m3 9.35

6 010504001001 直形墙

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
8
3.混凝土泵送及运输

m3 7.74

7 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土泵送及运输

m3 2.89

8 010502002002 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土泵送及运输

m3 18.51

9 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土泵送及运输

m3 18.82

10 010503004002 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土泵送及运输

m3 23.36

11 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土泵送及运输

m3 4.77

12 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌 m3 0.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程--1#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土泵送及运输

13 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土泵送及运输

m3 0.25

分部小计

钢筋工程

14 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别：HRB400

t 5.415

15 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别：HRB400 t 1.816

16 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300  箍筋 t 1.154

17 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别：HRB400  箍筋 t 0.732

18 010515001009 现浇构件钢筋
1.砌体内加固钢筋
2.钢筋种类、规格:直径
：4、6 级别：HPB300

t 1.17

分部小计

钢结构部分

19 010602001001 钢屋架

1.构件名称:钢屋架
2.钢材品种、规格:Q235B
级镀锌方钢（100*50*5、
80*40*4、60*40*2）
3.单根柱质量:3t以内
4.钢构件运输投标人自行
考虑

t 4.84

20 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.构件名称:钢系杆
2.钢材品种、规格:Q235B
级镀锌方钢（80*40*4、6
0*40*2）
3.钢构件运输投标人自行
考虑

t 3.34

21 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.构件名称:水平支撑
2.钢材品种、规格:Q235B
级钢 φ25

t 0.784

22 010606002002 钢檩条

1.构件名称:钢檩条
2.钢材品种、规格:Q235B
级镀锌方钢（80*40*4、6
0*40*2）

t 10.392

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程--1#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.钢构件运输投标人自行
考虑

23 010516002001 预埋铁件 1.铁件制作、安装 t 0.255

分部小计

屋面工程

24 010901002001 型材屋面

1.双层压型钢板复合保温
屋面(0.6mm+100mm玻璃丝
绵+0.6mm)
2.参17J925-1-屋6

m2 1445.74

分部小计

外墙工程

25 011201001002 墙面一般抹灰-
外墙

1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆、中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

m2 733.02

26 011407001002 墙面喷刷涂料
1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面层涂料二遍 m2 753.99

分部小计

内装修工程

27 011201001001 墙面一般抹灰

1.9厚1∶1∶6水泥石灰砂
浆
2.6厚1∶0.5:3水泥石灰
砂浆抹平

m2 950.68

28 011101003003
细石混凝土楼地
面

1.素土夯实(压实系数0.9
5)
2.150厚3:7灰土
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆一道
5.40厚C20细石混凝土表
面撒1:1水泥砂子随打随
抹光

m2 1239.76

分部小计

门窗工程

29 010802004001 防盗门 1.保温防盗门 m2 18.36

30 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.60系列断桥铝合金窗 m2 35.28

分部小计

其他工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程--1#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

粪坑

31 010507004001 台阶 1.砖砌台阶 m3 3.04

32 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.10厚1:2水泥砂浆抹面
2.15.厚1:3水泥砂浆打底

m2 35.35

分部小计

粪沟

33 010404001001 垫层 1.150厚3:7灰土 m3 3.26

34 010501001002 垫层 1.50厚C20混凝土(纵向坡
度=1%） m3 1.02

35 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10实心砖
2.墙体类型:120mm
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M5

m3 2.27

36 010903003003 墙面砂浆防水（
防潮）

1.素水泥浆结合层一道
2.25厚1:2.5水泥砂浆抹
面压实赶光(内掺 3%防水
粉）

m2 35.75

37 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈

1.成品铸铁箅子盖板 m2 17.48

分部小计

其他

38 010507001002 散水 1.参图集12J1-152-散3 m2 140.47

39 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.位置：± 0.00以下墙体
三侧（平面）
2.1:2水泥防水砂浆(内掺
5%防水粉)抹面20mm厚

m2 71.42

40 010903003002
墙面砂浆防水（
防潮）

1.位置：± 0.00以下墙体
三侧（立面）
2.1:2水泥防水砂浆(内掺
5%防水粉)抹面20mm厚

m2 170.8

41 010904002001
楼（地）面涂膜
防水-水帘水池

1.20厚1:2水泥砂浆找平
层
2.刷基层处理剂一遍
3.3.0厚水泥基防水涂料 
4.20厚1:2水泥砂浆保护
层

m2 42.96

分部小计

措施项目

42 011702001001 垫层模板 1.基础类型:基础垫层模 m2 2.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程--1#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板

43 011702001002 带型基础模板 1.基础类型:带型基础模
板

m2 663.65

44 011702001003 满堂基础模板 1.基础类型:满堂基础模
板

m2 6.94

45 011702011001 直形墙 1.直形墙模板 m2 62.29

46 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 256.48

47 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 370.13

48 011702006001 矩形梁 1.矩形梁模板 m2 59.35

49 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 5.02

50 011702001004 设备基础 1.设备基础模板 m2 2

51 011701001001 综合脚手架 综合脚手架 m2 1298.14

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程--1# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



电气设备安装工程-
-1# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程--1#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:埋地
5.接地要求:符合设计要
求

m 10.2

2 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 13.26

3 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 16

4 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
4.材质:铜芯

m 48.18

5 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格:WDZ-BYJ-4mm2
4.材质:铜芯

m 56.4

6 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJY22-5*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
敷设
5.电压等级(kV):1KV

m 16

7 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:YJY22-5*16
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1KV

个 4

8 030412005001 荧光灯 1.名称:双管荧光灯
2.规格:T5-2*36W

套 2

9 030404034001 照明开关
1.名称:暗装单极开关
2.规格:K86K11-10A
3.安装方式:距地1.3m

个 2

10 030404035001 插座
1.名称:暗装单相二、三
极安全型插座
2.规格:10A

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程--1#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:距地0.5m

11 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:600*800*200
3.包含箱内所有配件
4.安装方式:距地1.5m暗
装

台 1

12 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢质
3.安装形式:暗配

个 8

13 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1KV

系统 1

分部小计

防雷与接地

14 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌
3.规格:φ50*2500
4.土质:普通土

根 6

15 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40*4
4.安装部位:室外
5.安装形式:12D10-81页

m 45.51

16 030409008001 等电位端子箱 1.名称:MEB等电位端子箱 台 2

17 030414011001 接地装置 1.名称:接地网测试 系统 1

18 030414011002 接地装置 1.名称:独立接地装置测
试

组 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程--1# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



给排水工程--1# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程--1#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外给水管
网
2.介质:水
3.材质、规格:100级PE10
0给水管-1.6mpa
4.连接形式:电熔管件连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 49.2

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外给水管
网
2.介质:水
3.材质、规格:100级PE50
给水管-1.6mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 13

3 031003003001 焊接法兰阀门

1.名称:暗杆楔式闸阀
2.材质:铸钢SZ45X-10Q型
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:法兰连接

个 4

4 031003003002 焊接法兰阀门

1.名称:暗杆楔式闸阀
2.材质:铸钢SZ45X-10Q型
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰连接

个 4

5 031003011001 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

副 4

6 031003011002 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

副 4

7 040503002001 混凝土支墩

1.名称:混凝土支墩
2.混凝土强度等级:C15
3.含模板
4.做法见10S505

m3 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



管网土方工程--1# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



管网土方工程--1# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网土方工程--1#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 175.16

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:符合设计
要求
2.填方材料品种:原土夯
填

m3 175.16

3 010401011001 砖检查井

1.地面操作砖砌圆形阀门
井
2.直径1400
3.井盖φ700重型铸铁井
盖
4.参考图集07MS101-2-14
5.井扣做保温详见12S2-3
7

座 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管网土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管网土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管网土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管网土方工程--1# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程--2# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



土方工程--2# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程--2#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 1298.14

2 010101002001 挖一般土方 1.挖掘机挖一般土方
2.土壤类别:一、二类土

m3 324.53

3 010101003001 挖曹坑土方
1.挖掘机挖曹坑土方
2.土壤类别:一、二类土 m3 1060.43

4 010103001001 回填方 1.回填土夯填 m3 423.57

5 010103002001 余方弃置 1.自卸汽车外运土方（运
距自行考虑） m3 636.86

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机进出场费 台次 0.5

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程--2# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



建筑与装饰工程--2
# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程--2#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15实心机砖
2.墙体类型:240mm
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M15

m3 18.5

2 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10机砖
2.墙体类型:240mm
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M15

m3 67.23

分部小计

混凝土工程

3 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.混凝土泵送及运输

m3 3.35

4 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土泵送及运输

m3 200.43

5 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
8
3.混凝土泵送及运输

m3 9.35

6 010504001001 直形墙

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
8
3.混凝土泵送及运输

m3 7.74

7 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土泵送及运输

m3 2.89

8 010502002002 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土泵送及运输

m3 18.51

9 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土泵送及运输

m3 18.82

10 010503004002 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土泵送及运输

m3 23.36

11 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土泵送及运输

m3 4.77

12 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌 m3 0.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程--2#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土泵送及运输

13 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土泵送及运输

m3 0.25

分部小计

钢筋工程

14 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别：HRB400

t 5.415

15 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别：HRB400 t 1.816

16 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300  箍筋 t 1.154

17 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别：HRB400  箍筋 t 0.732

18 010515001009 现浇构件钢筋
1.砌体内加固钢筋
2.钢筋种类、规格:直径
：4、6 级别：HPB300

t 1.17

分部小计

钢结构部分

19 010602001001 钢屋架

1.构件名称:钢屋架
2.钢材品种、规格:Q235B
级镀锌方钢（100*50*5、
80*40*4、60*40*2）
3.单根柱质量:3t以内
4.钢构件运输投标人自行
考虑

t 4.84

20 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.构件名称:钢系杆
2.钢材品种、规格:Q235B
级镀锌方钢（80*40*4、6
0*40*2）
3.钢构件运输投标人自行
考虑

t 3.34

21 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.构件名称:水平支撑
2.钢材品种、规格:Q235B
级钢 φ25

t 0.784

22 010606002002 钢檩条

1.构件名称:钢檩条
2.钢材品种、规格:Q235B
级镀锌方钢（80*40*4、6
0*40*2）

t 10.392

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程--2#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.钢构件运输投标人自行
考虑

23 010516002001 预埋铁件 1.铁件制作、安装 t 0.255

分部小计

屋面工程

24 010901002001 型材屋面

1.双层压型钢板复合保温
屋面(0.6mm+100mm玻璃丝
绵+0.6mm)
2.参17J925-1-屋6

m2 1445.74

分部小计

外墙工程

25 011201001002 墙面一般抹灰-
外墙

1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆、中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

m2 733.02

26 011407001002 墙面喷刷涂料
1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面层涂料二遍 m2 753.99

分部小计

内装修工程

27 011201001001 墙面一般抹灰

1.9厚1∶1∶6水泥石灰砂
浆
2.6厚1∶0.5:3水泥石灰
砂浆抹平

m2 950.68

28 011101003003
细石混凝土楼地
面

1.素土夯实(压实系数0.9
5)
2.150厚3:7灰土
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆一道
5.40厚C20细石混凝土表
面撒1:1水泥砂子随打随
抹光

m2 1239.76

分部小计

门窗工程

29 010802004001 防盗门 1.保温防盗门 m2 18.36

30 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.60系列断桥铝合金窗 m2 35.28

分部小计

其他工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程--2#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

粪坑

31 010507004001 台阶 1.砖砌台阶 m3 3.04

32 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.10厚1:2水泥砂浆抹面
2.15.厚1:3水泥砂浆打底

m2 35.35

分部小计

粪沟

33 010404001001 垫层 1.150厚3:7灰土 m3 3.26

34 010501001002 垫层 1.50厚C20混凝土(纵向坡
度=1%） m3 1.02

35 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10实心砖
2.墙体类型:120mm
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M5

m3 2.27

36 010903003003 墙面砂浆防水（
防潮）

1.素水泥浆结合层一道
2.25厚1:2.5水泥砂浆抹
面压实赶光(内掺 3%防水
粉）

m2 35.75

37 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈

1.成品铸铁箅子盖板 m2 17.48

分部小计

其他

38 010507001002 散水 1.参图集12J1-152-散3 m2 140.47

39 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.位置：± 0.00以下墙体
三侧（平面）
2.1:2水泥防水砂浆(内掺
5%防水粉)抹面20mm厚

m2 71.42

40 010903003002
墙面砂浆防水（
防潮）

1.位置：± 0.00以下墙体
三侧（立面）
2.1:2水泥防水砂浆(内掺
5%防水粉)抹面20mm厚

m2 170.8

41 010904002001
楼（地）面涂膜
防水-水帘水池

1.20厚1:2水泥砂浆找平
层
2.刷基层处理剂一遍
3.3.0厚水泥基防水涂料 
4.20厚1:2水泥砂浆保护
层

m2 42.96

分部小计

措施项目

42 011702001001 垫层模板 1.基础类型:基础垫层模 m2 2.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程--2#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板

43 011702001002 带型基础模板 1.基础类型:带型基础模
板

m2 663.65

44 011702001003 满堂基础模板 1.基础类型:满堂基础模
板

m2 6.94

45 011702011001 直形墙 1.直形墙模板 m2 62.29

46 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 256.48

47 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 370.13

48 011702006001 矩形梁 1.矩形梁模板 m2 59.35

49 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 5.02

50 011702001004 设备基础 1.设备基础模板 m2 2

51 011701001001 综合脚手架 综合脚手架 m2 1298.14

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程--2# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



电气设备安装工程-
-2# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程--2#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:埋地
5.接地要求:符合设计要
求

m 10.2

2 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 13.26

3 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 16

4 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
4.材质:铜芯

m 48.18

5 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格:WDZ-BYJ-4mm2
4.材质:铜芯

m 56.4

6 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJY22-5*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
敷设
5.电压等级(kV):1KV

m 16

7 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:YJY22-5*16
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1KV

个 4

8 030412005001 荧光灯 1.名称:双管荧光灯
2.规格:T5-2*36W

套 2

9 030404034001 照明开关
1.名称:暗装单极开关
2.规格:K86K11-10A
3.安装方式:距地1.3m

个 2

10 030404035001 插座
1.名称:暗装单相二、三
极安全型插座
2.规格:10A

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程--2#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:距地0.5m

11 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:600*800*200
3.包含箱内所有配件
4.安装方式:距地1.5m暗
装

台 1

12 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢质
3.安装形式:暗配

个 8

13 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1KV

系统 1

分部小计

防雷与接地

14 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌
3.规格:φ50*2500
4.土质:普通土

根 6

15 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40*4
4.安装部位:室外
5.安装形式:12D10-81页

m 45.51

16 030409008001 等电位端子箱 1.名称:MEB等电位端子箱 台 2

17 030414011001 接地装置 1.名称:接地网测试 系统 1

18 030414011002 接地装置 1.名称:独立接地装置测
试

组 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程--2# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



给排水工程--2# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程--2#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外给水管
网
2.介质:水
3.材质、规格:100级PE10
0给水管-1.6mpa
4.连接形式:电熔管件连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 49.2

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外给水管
网
2.介质:水
3.材质、规格:100级PE50
给水管-1.6mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 13

3 031003003001 焊接法兰阀门

1.名称:暗杆楔式闸阀
2.材质:铸钢SZ45X-10Q型
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:法兰连接

个 4

4 031003003002 焊接法兰阀门

1.名称:暗杆楔式闸阀
2.材质:铸钢SZ45X-10Q型
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰连接

个 4

5 031003011001 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

副 4

6 031003011002 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

副 4

7 040503002001 混凝土支墩

1.名称:混凝土支墩
2.混凝土强度等级:C15
3.含模板
4.做法见10S505

m3 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



管网土方工程--2# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



管网土方工程--2# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网土方工程--2#

标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 175.16

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:符合设计
要求
2.填方材料品种:原土夯
填

m3 175.16

3 010401011001 砖检查井

1.地面操作砖砌圆形阀门
井
2.直径1400
3.井盖φ700重型铸铁井
盖
4.参考图集07MS101-2-14
5.井扣做保温详见12S2-3
7

座 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管网土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管网土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管网土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管网土方工程--2# 标段：树林召镇三顷地村智慧蛋鸡养殖项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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