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达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程

招标工程量清单编制说明

一、工程概况：

项目名称∶达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程

建设单位∶达拉特旗第十二幼儿园

建设地点∶达拉特旗第十二幼儿园

建设内容∶达拉特旗第十二幼儿园室内改造卫生间、一楼更换地面、

教学楼内墙面、顶面重新刮白以及室外园路、操场改造等工程量清单内的

全部工程。

二、工程招标范围：本次招标范围为建设单位提供的现场测量数据内

的全部内容。

三、招标工程量清单编制依据：

1、建设单位提供的现场测量数据以及设计图纸。

2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》

及解释和勘误。定额执行 2017 届《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、

2017 届《内蒙古市政道路工程预算定额》、2021 届《内蒙古房屋修缮预算

定额》、《内蒙古自治区施工机械台班费用 定额》、《内蒙古自治区建设

工程费用定额》及现行相关政策性文件等。

3、税金执行（内建标[2019]113 号）《关于调整内蒙古自治区建设工

程计价依据增值税税率的通知》文件，税金为 9% 。

4、规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保

险费率的通知》（内建标函【2019】468 号）,规费为 19%。

四、规费税金：营改增后税金按 9%计取，规费按 19%计取（养老失业



保险 10.5%、基本医疗保险 3.7%、工伤保险费 0.4%、生育保险费 0.3%、住

房公积金 3.7%、水利建设基金 0.4%）。

五、计价方式：本工程采用 2013 工程量清单计价法。

六、管理费利润：

1、房屋建筑与装饰工程：管理费 20%、利润 16%；

2、市政道路工程：管理费 45%、利润 45%；

3、土石方工程：管理费 10%、利润 8%；

4、房屋修缮工程：管理费 12%、利润 10%；

七、价格调整及其他项目：

1、本工程材料价按《2025 年鄂尔多斯市工程造价信息》达旗 6 月信息

价，信息价上未涉及部分参考东胜地区信息价，东胜地区信息价未涉及部

分采取市场询价价格计入。

2、本工程暂列金为 100,000.00 元整（含税）。

八、本工程最高限价为：1784800元。

九、其他需要说明的问题：

1.本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”“工程

量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部

门颁发的文件为准。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间

1 011612002001 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:马桶拆
除 套 12

2 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式大便
器

套 12

3 011605001001 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:卫生
间地面 m2 8.03

4 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间墩台
2.外围用普通砖砌筑0.6m
³，内填充C20混凝土0.48
m³
3.砖品种、规格、强度等
级:烧结煤矸石普通砖240
× 115× 53
4.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆 M10(水泥32.5
)

m3 1.02

5 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆 1:3(
水泥32.5)
2.面层材料品种、规格、
颜色:卫生间地面铺装300
mm*300mm

m2 8.03

6 01B001 卫生间木隔断拆
除

1.材质:木质卫生间隔断
拆除 m2 13.58

7 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:木质卫生间隔断安
装（利旧）

m2 13.58

8 010805005001 全玻自由门

卫生间垭口处有框玻璃门
（带亮子）安装
1.边框材料种类、规格:
铝合金边框
2玻璃品种、规格、颜色:
钢化玻璃
3.洞口尺寸:0.9m*3m
4.亮子尺寸：0.9m*0.9m
5.玻璃门尺寸：0.9m*2.1
m

m2 29.7

9 011605001002 平面块料拆除 1.饰面材料种类:大理石
台面拆除 m2 17.33

10 011505001001 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色
:大理石台面安装 m2 17.33

11 01B00 洗漱台柜门拆 1.洗漱台柜门拆 m2 13.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 除 除

12 01B003 卫生间洗漱台柜
门安装

1.卫生间洗漱台柜门安装
2.材质:防水木板柜门 m2 13.98

13 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:施工单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 4.48

分部小计

室内门

14 011610001001 木门窗拆除 1.名称:拆除室内木门 m2 119.45

15 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:施工单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 12.43

16 010801002001 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:M2.
16m*1.1m*49樘 樘 49

17 010801002002 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:M2.
16m*1.4m*1樘 樘 1

分部小计

墙面、地面

18 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:室内墙
面、天棚面 m2 5406.25

19 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:内墙面
2.底层种类:刷墙固一遍
3.刮腻子遍数:清扫、满
刮腻子二遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
打磨、刷底漆一遍、乳胶
漆二遍（乳胶漆需符合国
家环保与安全健康标准）

m2 3688.49

20 011406001002 抹灰面油漆

1.基层类型:天棚面
2.底层种类:刷墙固一遍
3.刮腻子遍数:清扫、满
刮腻子二遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
打磨、刷底漆一遍、乳胶
漆二遍（乳胶漆需符合国
家环保与安全健康标准）

m2 1717.76

21 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.基层材料种类、规格:
在现有塑胶地面直接安装
，包含基层处理等
2.面层材料品种、规格、
颜色:石塑地板（SPC锁扣
石塑地板）

m2 1152

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B004 地面保护膜 1.墙面刮白时地面覆盖保
护膜 m2 2860

分部小计

柜类

23 011501005001 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:3.6m*0.3m*0
.9m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量7.
62m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m/
个

m 3.62

24 011501005002 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:6m*0.3m*0.9
m*2个
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量10
.025m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m*2
个/个

m 12

25 011501005003 附墙鞋柜

1.台柜规格:8m*0.3m*0.9
m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量20
.54m²/个）

m 8

26 011501005004 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:8m*0.3m*0.9
m*3个
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量12
.96m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m*3
个/个

m 24

27 011501005005 附墙鞋柜

1.台柜规格:5m*0.3m*0.9
m每个格子0.2m*0.3m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量19
.52m²/个）

m 5

28 011501005006 附墙鞋柜

1.台柜规格:3.5m*0.3m*0
.9m每个格子0.2m*0.3m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量13
.66m²/个）

m 3.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 011501005007 附墙鞋柜

1.台柜规格:3m*0.3m*0.9
m每个格子0.2m*0.3m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量11
.712m²/个）

m 3

30 011501005008 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:5m*0.3m*0.9
m*3个（无隔板）
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量6.
02m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m*2
个/个

m 15

31 011501005009 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:3.9m*0.3m*0
.9m*2个
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量7.
33m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m*1
个/个

m 7.8

32 011501005010 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:8.5m*0.3m*0
.9m*2个
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量17
.01m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m*2
个/个

m 8.5

33 011501005011 书架

1.台柜规格:2.4m*0.3m*0
.9m每个格子0.8m*0.3m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量8.
47m²/个）

m 2.4

34 011501005012 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:8m*0.3m*0.9
m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量17
.27m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m/
个

m 8

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

大门

35 011610002001 金属门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:伸缩大
门拆除 m2 9

36 010804005001 金属格栅门

1.门框或扇外围尺寸:7.5
*2.5
2.门框、扇材质:金属格
栅大门（含俩侧柱）

m2 32.4

分部小计

措施项目

37 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:移动脚手架 m2 3688.49

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提
升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外
改造提升工程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园
室内外改造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--装修 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 角钢 t 50

2 不锈钢合页 个

3 杉木板枋材 m3

4 橡木板 m2 δ2.0

5 细木工板 m2 δ15

6 SPC锁扣石塑地板 m2 棕桐树
内蒙古林峯
商贸有限公
司

7 石材饰面板 m2

8 防水柜门 m2

9 单扇套装平开实木门 樘 M2.16m*1.1m

10 单扇套装平开实木门 樘 M2.16m*1.4m

11 全玻有框门扇 m2

12 苯丙清漆 kg

13 苯丙乳胶漆内墙用 kg

14 成品腻子粉 kg

15 108胶 kg

16 万能胶 kg 1kg/瓶

17 瓷蹲式大便器 个

18 泡沫防潮纸 m2

19 地面保护膜 m2

20 金属格栅门 m2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

环形园路

新做

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:环形园路 m2 1167.62

2 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:150mm厚
3.塑料薄膜养护

m2 1167.62

3 040203003001 透层、粘层 1.材料品种: 乳化沥青
2.喷油量: 0.3kg/m2 m2 1167.62

4 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土
2.厚度:5cm 
3.含运输，运距施工单位
自行考虑，结算时不予调
整

m2 1167.62

5 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种：花岗岩路缘
石
2.规格：1000*200*100mm
3.垫层：M10水泥砂浆垫
层2cm，C20混凝土靠背，
0.01m3/m

m 583.81

6 040205006001 标线 1.材料品种:纵向标线 热
熔涂料 普通型 m2 35.03

分部小计

拆除

7 041001002001 拆除人行道 1.材质:工字砖面层
2.厚度:5cm m2 1167.62

8 041001001001 拆除路面
1.材质:工字砖下基层拆
除
2.厚度:15cm

m2 1167.62

9 041001005001 拆除侧、平(缘
）石 1.材质:拆除路缘石 m 583.81

10 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 237.03

分部小计

铺装场地花岗岩

新做

11 040204002001 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:30厚
花岗岩
2.基础、垫层：材料品

m2 1054.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

种、厚度:30厚1：6水泥
干硬性水泥砂浆

12 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:100厚C20混凝土
垫层

m3 105.43

13 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种：花岗岩路缘
石
2.规格：1000*200*100mm
3.垫层：M10水泥砂浆垫
层2cm，C20混凝土靠背，
0.01m3/m

m 270

分部小计

拆除

14 041001002002 拆除人行道 1.材质:工字砖面层
2.厚度:5cm m2 1054.33

15 041001001002 拆除路面
1.材质:工字砖下基层拆
除
2.厚度:11cm

m2 1054.33

16 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 168.69

分部小计

沙池

新做

池底

17 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:面包
砖
2.部位:池底
3.垫层:2cm水泥砂浆 1:3
(水泥32.5)结合层

m2 76

分部小计

沙池砌墙

18 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:墙厚：240mm
；墙高：300mm
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆 M7.5(水泥32.
5)

m3 5.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙体类型:池壁，池顶
抹防水砂浆 m2 39

分部小计

拆除

20 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:沙池墙体拆
除 m3 5.17

21 041001001003 拆除路面 1.材质:混凝土路面
2.厚度:30cm m2 76

22 041001002003 拆除人行道
1.材质:工字砖面层（沙
池池底）
2.厚度:5cm

m2 123.22

23 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:沙池内旧土
外运
2.挖土深度:0.2m
3.弃土运距:挖掘机挖装
土方，自卸汽车外运，运
距施工单位自行考虑，结
算时不予调整

m3 17.57

24 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 90.61

分部小计

足球场草坪

新做

25 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土
2.厚度:5cm 
3.含运输，运距施工单位
自行考虑，结算时不予调
整

m2 522

26 04B001 免填充人造草坪

1、进口草坪免充砂，簇
密度：21000，生产工艺
：植草（簇绒一字走针）
2、草纤维材质：直曲混
纺抗紫外线PE+PP纤维
3、植草高度：25mm
4、草纤维纤度：草丝110
00分特
5、草纤维宽度：1mm
6、草皮簇绒密度：21000

m2 522

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

针/㎡
7、颜色：三色草
8、基布：双层（单底布+
特种网格基布）
9、背胶：（进口陶氏丁
苯乳胶）
10、有效幅宽：4米
11、透水性：≥30升/分
钟/（无填充物）
12、接缝布:PP高强度基
布

分部小计

拆除

27 041001001004 拆除路面 1.材质:塑胶地面
2.厚度:13mm m2 522

28 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 104.4

分部小计

篮球场

新做

29 040203007002 水泥混凝土

1.部位:原旧沙池处及局
部混凝土拆除后新铺
2.混凝土强度等级:C25
3.厚度:300mm厚
4.塑料薄膜养护

m2 509.07

30 04B002 混凝土切缝 1.名称：局部混凝土拆除
时 m 76

31 040203006003 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土
2.厚度:5cm 
3.含运输，运距施工单位
自行考虑，结算时不予调
整

m2 724.91

32 040203009001 弹性面层
1.材料品种:EPDM预制型
橡胶球场卷材
2.厚度:8mm

m2 724.91

分部小计

拆除

33 041001001005 拆除路面 1.材质:混凝土路面 m2 300

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.厚度:30cm

34 041001001006 拆除路面 1.材质:塑胶地面
2.厚度:13mm m2 631.91

35 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 216.38

分部小计

教学楼门前混凝
土路面

新做

36 040203007003 水泥混凝土

1.部位:教学楼门前混凝
土路面
2.混凝土强度等级:C25
3.厚度:150mm厚
4.塑料薄膜养护

m2 123.84

分部小计

拆除

37 041001002004 拆除人行道 1.材质:工字砖面层
2.厚度:5cm m2 123.84

38 041001001007 拆除路面
1.材质:工字砖下基层拆
除
2.厚度:10cm

m2 123.84

39 040103002006 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 18.58

分部小计

措施项目

40 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
推土机进出场费 90kW以
内

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提
升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外
改造提升工程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园
室内外改造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--室外 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 综合工日 工日

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 碎石 m3 15

5 EPDM预制型橡胶球场卷材 m2 8mm厚

6 30厚花岗岩 m2

7 乳化沥青 kg

8 石油沥青 t 60~100#

9 柴油 kg

10 塑料粘结剂 kg

11 棉毡 m2

12 水 m3

13 花岗岩封边石（人行道） m 1000*200*100mm

14 水泥花砖 m2 宏源

内蒙古李宏
源建筑材料
销售有限公
司

面包砖

15 轮胎式装载机 台班 斗容量3m3

16 沥青混合料拌合设备160t/h 台班

17 免填充人造草坪 m2

18 其他材料费 元

19 预拌混凝土 m3 C20

20 预拌混凝土 m3 C25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--土石方工程

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

石英砂池、篱笆
池

1 010103001001 回填方

1.填方材料品种:石英砂
2.填方来源、运距:自行
采购  运距：5km
3.回填深度：10cm

m3 7.6

2 010103001002 回填方
1.填方材料品种:石英砂
2.填方来源、运距:利旧
3.回填深度：20cm

m3 15.2

3 010103001003 回填方
1.填方材料品种:篱笆池
泥土回填
2.回填深度:30cm

m3 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提
升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外
改造提升工程--土石方工程

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园
室内外改造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程--土石方工程

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--土石方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 石英砂综合 m3 万世
石家庄万世
石材有限公
司内蒙直销

2 石英砂综合 m3 万世
石家庄万世
石材有限公
司内蒙直销

利旧



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改

造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 项 100000

合    计 100000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金额 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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