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达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程

招标控制价编制说明

一、工程概况：

项目名称∶达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程

建设单位∶达拉特旗第十二幼儿园

建设地点∶达拉特旗第十二幼儿园

建设内容∶达拉特旗第十二幼儿园室内改造卫生间、一楼更换地面、

教学楼内墙面、顶面重新刮白以及室外园路、操场改造等工程量清单内的

全部工程。

二、工程招标范围：本次招标范围为建设单位提供的现场测量数据内

的全部内容。

三、招标控制价编制依据：

1、建设单位提供的现场测量数据以及设计图纸。

2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》

及解释和勘误。定额执行 2017 届《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、

2017 届《内蒙古市政道路工程预算定额》、2021 届《内蒙古房屋修缮预算

定额》、《内蒙古自治区施工机械台班费用 定额》、《内蒙古自治区建设

工程费用定额》及现行相关政策性文件等。

3、税金执行（内建标[2019]113 号）《关于调整内蒙古自治区建设工

程计价依据增值税税率的通知》文件，税金为 9% 。

4、规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保

险费率的通知》（内建标函【2019】468 号）,规费为 19%。

四、规费税金：营改增后税金按 9%计取，规费按 19%计取（养老失业



保险 10.5%、基本医疗保险 3.7%、工伤保险费 0.4%、生育保险费 0.3%、住

房公积金 3.7%、水利建设基金 0.4%）。

五、计价方式：本工程采用 2013 工程量清单计价法。

六、管理费利润：

1、房屋建筑与装饰工程：管理费 20%、利润 16%；

2、市政道路工程：管理费 45%、利润 45%；

3、土石方工程：管理费 10%、利润 8%；

4、房屋修缮工程：管理费 12%、利润 10%；

七、价格调整及其他项目：

1、本工程材料价按《2025 年鄂尔多斯市工程造价信息》达旗 6 月信息

价，信息价上未涉及部分参考东胜地区信息价，东胜地区信息价未涉及部

分采取市场询价价格计入。

2、本工程暂列金为 100,000.00 元整（含税）。

八、本工程最高限价为：1784800元。

九、其他需要说明的问题：

1.本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”“工程

量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部

门颁发的文件为准。



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--装
修

  标段：达拉特旗第十二幼儿园
室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 585647.76 0

1.1 卫生间 49508.56

1.2 室内门 69768.95

1.3 墙面、地面 336343.71

1.4 柜类 102300.15

1.5 大门 27726.39

2 措施项目 23351.62

2.1   其中：安全文明施工费 6739.96

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 54809.94

招标控制价合计=1+2+3+4+5 663,809.32 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间

1 011612002001 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:马桶拆
除 套 12 32.85 394.2

2 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式大便
器

套 12 586.41 7036.92

3 011605001001 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:卫生
间地面 m2 8.03 15.1 121.25

4 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间墩台
2.外围用普通砖砌筑0.6m
³，内填充C20混凝土0.48
m³
3.砖品种、规格、强度等
级:烧结煤矸石普通砖240
× 115× 53
4.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆 M10(水泥32.5
)

m3 1.02 691.12 704.94

5 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆 1:3(
水泥32.5)
2.面层材料品种、规格、
颜色:卫生间地面铺装300
mm*300mm

m2 8.03 98.31 789.43

6 01B001 卫生间木隔断拆
除

1.材质:木质卫生间隔断
拆除 m2 13.58 10.77 146.26

7 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:木质卫生间隔断安
装（利旧）

m2 13.58 40.46 549.45

8 010805005001 全玻自由门

卫生间垭口处有框玻璃门
（带亮子）安装
1.边框材料种类、规格:
铝合金边框
2玻璃品种、规格、颜色:
钢化玻璃
3.洞口尺寸:0.9m*3m
4.亮子尺寸：0.9m*0.9m
5.玻璃门尺寸：0.9m*2.1
m

m2 29.7 851.23 25281.53

9 011605001002 平面块料拆除 1.饰面材料种类:大理石
台面拆除 m2 17.33 17.97 311.42

10 011505001001 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色
:大理石台面安装 m2 17.33 657.02 11386.16

11 01B00 洗漱台柜门拆 1.洗漱台柜门拆 m2 13.98 15.2 212.5

本页小计 46934.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 除 除

12 01B003 卫生间洗漱台柜
门安装

1.卫生间洗漱台柜门安装
2.材质:防水木板柜门 m2 13.98 170.11 2378.14

13 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:施工单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 4.48 43.83 196.36

分部小计 49508.56

室内门

14 011610001001 木门窗拆除 1.名称:拆除室内木门 m2 119.45 15.2 1815.64

15 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:施工单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 12.43 43.83 544.81

16 010801002001 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:M2.
16m*1.1m*49樘 樘 49 1342.17 65766.33

17 010801002002 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:M2.
16m*1.4m*1樘 樘 1 1642.17 1642.17

分部小计 69768.95

墙面、地面

18 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:室内墙
面、天棚面 m2 5406.25 4.08 22057.5

19 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:内墙面
2.底层种类:刷墙固一遍
3.刮腻子遍数:清扫、满
刮腻子二遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
打磨、刷底漆一遍、乳胶
漆二遍（乳胶漆需符合国
家环保与安全健康标准）

m2 3688.49 29.89 110248.97

20 011406001002 抹灰面油漆

1.基层类型:天棚面
2.底层种类:刷墙固一遍
3.刮腻子遍数:清扫、满
刮腻子二遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
打磨、刷底漆一遍、乳胶
漆二遍（乳胶漆需符合国
家环保与安全健康标准）

m2 1717.76 34.27 58867.64

21 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.基层材料种类、规格:
在现有塑胶地面直接安装
，包含基层处理等
2.面层材料品种、规格、
颜色:石塑地板（SPC锁扣
石塑地板）

m2 1152 121.05 139449.6

本页小计 402967.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 01B004 地面保护膜 1.墙面刮白时地面覆盖保
护膜 m2 2860 2 5720

分部小计 336343.71

柜类

23 011501005001 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:3.6m*0.3m*0
.9m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量7.
62m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m/
个

m 3.62 1022.47 3701.34

24 011501005002 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:6m*0.3m*0.9
m*2个
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量10
.025m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m*2
个/个

m 12 984.26 11811.12

25 011501005003 附墙鞋柜

1.台柜规格:8m*0.3m*0.9
m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量20
.54m²/个）

m 8 1007.62 8060.96

26 011501005004 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:8m*0.3m*0.9
m*3个
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量12
.96m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m*3
个/个

m 24 988.83 23731.92

27 011501005005 附墙鞋柜

1.台柜规格:5m*0.3m*0.9
m每个格子0.2m*0.3m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量19
.52m²/个）

m 5 1170.68 5853.4

28 011501005006 附墙鞋柜

1.台柜规格:3.5m*0.3m*0
.9m每个格子0.2m*0.3m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量13
.66m²/个）

m 3.5 1170.68 4097.38

本页小计 62976.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 011501005007 附墙鞋柜

1.台柜规格:3m*0.3m*0.9
m每个格子0.2m*0.3m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量11
.712m²/个）

m 3 1170.68 3512.04

30 011501005008 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:5m*0.3m*0.9
m*3个（无隔板）
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量6.
02m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m*2
个/个

m 15 944.49 14167.35

31 011501005009 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:3.9m*0.3m*0
.9m*2个
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量7.
33m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m*1
个/个

m 7.8 990 7722

32 011501005010 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:8.5m*0.3m*0
.9m*2个
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量17
.01m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m*2
个/个

m 8.5 1061.36 9021.56

33 011501005011 书架

1.台柜规格:2.4m*0.3m*0
.9m每个格子0.8m*0.3m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量8.
47m²/个）

m 2.4 1125.45 2701.08

34 011501005012 附墙带暖气罩柜
子

1.台柜规格:8m*0.3m*0.9
m
2.材料种类、规格:2.0mm
厚橡木板（橡木板用量17
.27m²/个）
3.暖气罩材料种类:木制
百叶暖气罩1.7m*0.55m/
个

m 8 990 7920

分部小计 102300.15

本页小计 45044.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

大门

35 011610002001 金属门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:伸缩大
门拆除 m2 9 20.71 186.39

36 010804005001 金属格栅门

1.门框或扇外围尺寸:7.5
*2.5
2.门框、扇材质:金属格
栅大门（含俩侧柱）

m2 32.4 850 27540

分部小计 27726.39

措施项目

37 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:移动脚手架 m2 3688.49 3.59 13241.68

分部小计 13241.68

本页小计 40968.07

合   计 598889.44



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提
升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 6739.96

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2 4493.3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 2246.66

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 1123.32

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 2246.66

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计 10109.94



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 608999.38 9 54809.94

合    计 54809.94



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外
改造提升工程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园
室内外改造提升工程--装修 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程--装修

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 - -

合计 1 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--装修 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 角钢 t 2745.6 0.431517 50

2 不锈钢合页 个 11.15 116.086786

3 杉木板枋材 m3 1501.5 1.91558

4 橡木板 m2 122 207.58338 δ2.0

5 细木工板 m2 39.31 24.260445 δ15

6 SPC锁扣石塑地板 m2 86 1221.696棕桐树
内蒙古林峯
商贸有限公
司

7 石材饰面板 m2 113 18.3698

8 防水柜门 m2 120 13.98

9 单扇套装平开实木门 樘 1200 49 M2.16m*1.1m

10 单扇套装平开实木门 樘 1500 1 M2.16m*1.4m

11 全玻有框门扇 m2 791 29.7

12 苯丙清漆 kg 9.52 628.20625

13 苯丙乳胶漆内墙用 kg 6.61 1503.47812
5

14 成品腻子粉 kg 0.56 11035.2375

15 108胶 kg 1.89 2676.09375

16 万能胶 kg 14.99 78.33714 1kg/瓶

17 瓷蹲式大便器 个 316.28 12.12

18 泡沫防潮纸 m2 5.58 1267.2

19 地面保护膜 m2 2 2860

20 金属格栅门 m2 850 32.4



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--装
修 专业：第一册 结构工程 第1页 共5页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 011612002001 卫生洁具拆除 套 12 32.85 394.2 26.54 0.48 3.18 2.65

3-1-65 卫生设备拆除 坐式
 大便器

套 12 32.85 394.20 26.54 0.48 3.18 2.65

2 031004006001 大便器 套 12 586.41 7036.92 115.55 445.44 13.87 11.56

3-4-1 蹲式大便器安装 瓷
高水箱

套 1.2 5864.11 7036.93 1155.48 4454.42 138.6
6

115.55

3 011605001001 平面块料拆除 m2 8.03 15.1 121.25 12.37 1.48 1.24

2-1-15 拆除工程 楼地面 
地面砖

m2 0.803 150.96 121.22 123.74 14.85 12.37

4 010401012001 零星砌砖 m3 1.02 691.12 704.94 320.92 280.05 4.09 47.42 38.64

借4-42 换 零星砌体 普通砖 
【现拌砂浆】

m3 0.06 5388.28 323.30 2450.23 2066.61 69.54 445.5
0

356.4

1-4-5 换
混凝土工程 二次灌
浆 换为【预拌混
凝土 C20】

m3 0.048 7950.73 381.64 3756.62 3367.66
450.7

9 375.66

5 011102003001 块料楼地面 m2 8.03 98.31 789.43 34.2 55.92 0.66 4.1 3.42

2-3-110 换

块料面层 陶瓷地面
砖 每块面积0.36m2
以内 【现拌砂浆
】

m2 0.0803 9830.59 789.40 3420.06 5592.01 66.10 410.4
1

342.01

6 01B001 卫生间木隔断拆除 m2 13.58 10.77 146.26 8.83 1.06 0.88

2-1-42 拆除工程 暖气罩拆
除

m2 1.358 107.69 146.24 88.27 10.59 8.83

7 011210005001 成品隔断 m2 13.58 40.46 549.45 30.48 5.54 4.43

借12-253 换 浴厕隔断 成品 m2 0.1358 4045.79 549.42 3048.20 554.2
2

443.37

8 010805005001 全玻自由门 m2 29.7 851.23 25281.53 44.3 792.43 8.05 6.44



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--装
修 专业：第一册 结构工程 第2页 共5页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

借8-65 全玻门(有框亮子) 
安装

m2 0.297 85123.12 25281.57 4430.03 79243.26 805.4
6

644.37

9 011605001002 平面块料拆除 m2 17.33 17.97 311.42 14.73 1.77 1.47

2-1-16 拆除工程 楼地面 
石材面

m2 1.733 179.72 311.45 147.31 17.68 14.73

10 011505001001 洗漱台 m2 17.33 657.02 11386.16 365.78 208.86 1.9 43.89 36.58

2-7-50 浴厕配件 大理石洗
漱台 1m2以内

m2 1.733 6570.18 11386.12 3657.84 2088.62 19.00 438.9
4

365.78

11 01B002 洗漱台柜门拆除 m2 13.98 15.2 212.5 12.46 1.49 1.25

2-1-1 拆除工程 木门窗 m2 1.398 151.99 212.48 124.58 14.95 12.46

12 01B003 卫生间洗漱台柜门
安装

m2 13.98 170.11 2378.14 30.36 133.06 3.64 3.04

2-2-32 成品木门扇 安装 m2 0.1398 17010.80 2378.11 3036.34 13306.47 364.3
6

303.63

13 010103002001 余方弃置 m3 4.48 43.83 196.36 15.12 25.38 1.81 1.51

1-1-99 换
小四轮运工程垃圾 
人装自卸 1km以内 
实际运距(km):10

m3 0.0448 4382.54 196.34 1512.04
2537.8

6
181.4

4 151.2

14 011610001001 木门窗拆除 m2 119.45 15.2 1815.64 12.46 1.5 1.25

2-1-1 拆除工程 木门窗 m2 11.945 151.99 1815.52 124.58 14.95 12.46

15 010103002002 余方弃置 m3 12.43 43.83 544.81 15.12 25.38 1.81 1.51

1-1-99 换
小四轮运工程垃圾 
人装自卸 1km以内 
实际运距(km):10

m3 0.1243 4382.54 544.75 1512.04
2537.8

6
181.4

4 151.2

16 010801002001 木质门带套 樘 49 1342.17 65766.33 95.35 1225.84 11.44 9.54

2-2-34 成品套装木门安装 
单扇门

樘 4.9 13421.66 65766.13 953.46 12258.43 114.4
2

95.35

17 010801002002 木质门带套 樘 1 1642.17 1642.17 95.35 1525.84 11.44 9.54



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--装
修 专业：第一册 结构工程 第3页 共5页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

2-2-34 成品套装木门安装 
单扇门

樘 0.1 16421.66 1642.17 953.46 15258.43 114.4
2

95.35

18 011608002001 铲除涂料面 m2 5406.25 4.08 22057.5 3.34 0.4 0.33

2-1-39 拆除工程 抹灰面油
漆涂料

m2 540.625 40.78 22046.69 33.43 4.01 3.34

19 011406001001 抹灰面油漆 m2 3688.49 29.89 110248.9
7

18.56 5.25 3.37 2.7

借12-27 装饰抹灰 墙面 刷1
08胶一道

m2 36.8849 811.27 29923.61 536.94 98.60 97.63 78.1

借14-199 乳胶漆 室内 墙面
二遍

m2 36.8849 2177.57 80319.45 1319.15 426.69 239.8
5

191.88

20 011406001002 抹灰面油漆 m2 1717.76 34.27 58867.64 21.86 5.25 3.97 3.18

借12-27 装饰抹灰 墙面 刷1
08胶一道

m2 17.1776 811.27 13935.67 536.94 98.60 97.63 78.1

借14-200 乳胶漆 室内 天棚
面二遍

m2 17.1776 2615.32 44924.92 1648.97 426.69 299.8
1

239.85

21 011104002001 竹、木（复合）地
板

m2 1152 121.05 139449.6 19.39 97.39 2.33 1.94

2-3-128
其他材料面层 条形
复合地板 铺在水泥
地面上 成品安装

m2 11.52 12104.52
139444.0

7 1938.55 9739.48
232.6

3 193.86

22 01B004 地面保护膜 m2 2860 2 5720 2.00

补子目1 地面保护膜 m2 2860 2.00 5720.00 2.00

23 011501005001 附墙带暖气罩柜子 m 3.62 1022.47 3701.34 520.81 321.57 13.78 92.3 74

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 3.62 951.19 3443.31 482.15 297.88 13.37 87.66 70.13

2-7-5
木制百叶暖气罩 明
式 m2 0.0935 2759.58 258.02 1496.88 917.34 16.04

179.6
3 149.69



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--装
修 专业：第一册 结构工程 第4页 共5页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

24 011501005002 附墙带暖气罩柜子 m 12 984.26 11811.12 528.8 273.53 13.87 93.26 74.8

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 12 898.25 10779.00 482.15 244.94 13.37 87.66 70.13

2-7-5 木制百叶暖气罩 明
式

m2 0.374 2759.58 1032.08 1496.88 917.34 16.04 179.6
3

149.69

25 011501005003 附墙鞋柜 m 8 1007.62 8060.96 482.15 354.31 13.37 87.66 70.13

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 8 1007.62 8060.96 482.15 354.31 13.37 87.66 70.13

26 011501005004 附墙带暖气罩柜子 m 24 988.83 23731.92 534.63 270.92 13.93 93.96 75.38

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 24 892.07 21409.68 482.15 238.76 13.37 87.66 70.13

2-7-5 木制百叶暖气罩 明
式

m2 0.8415 2759.58 2322.19 1496.88 917.34 16.04 179.6
3

149.69

27 011501005005 附墙鞋柜 m 5 1170.68 5853.4 482.15 517.37 13.37 87.66 70.13

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 5 1170.68 5853.40 482.15 517.37 13.37 87.66 70.13

28 011501005006 附墙鞋柜 m 3.5 1170.68 4097.38 482.15 517.37 13.37 87.66 70.13

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 3.5 1170.68 4097.38 482.15 517.37 13.37 87.66 70.13

29 011501005007 附墙鞋柜 m 3 1170.68 3512.04 482.15 517.37 13.37 87.66 70.13

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 3 1170.68 3512.04 482.15 517.37 13.37 87.66 70.13

30 011501005008 附墙带暖气罩柜子 m 15 944.49 14167.35 538.13 222.28 13.97 94.38 75.73

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 15 841.28 12619.20 482.15 187.97 13.37 87.66 70.13

2-7-5 木制百叶暖气罩 明
式

m2 0.561 2759.58 1548.12 1496.88 917.34 16.04 179.6
3

149.69

31 011501005009 附墙带暖气罩柜子 m 7.8 990 7722 518.04 292.52 13.76 91.97 73.72



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--装
修 专业：第一册 结构工程 第5页 共5页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 7.8 923.84 7205.95 482.15 270.53 13.37 87.66 70.13

2-7-5 木制百叶暖气罩 明
式

m2 0.187 2759.58 516.04 1496.88 917.34 16.04 179.6
3

149.69

32 011501005010 附墙带暖气罩柜子 m 8.5 1061.36 9021.56 548.01 326.99 14.08 95.56 76.72

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 8.5 939.94 7989.49 482.15 286.63 13.37 87.66 70.13

2-7-5 木制百叶暖气罩 明
式

m2 0.374 2759.58 1032.08 1496.88 917.34 16.04 179.6
3

149.69

33 011501005011 书架 m 2.4 1125.45 2701.08 482.15 472.14 13.37 87.66 70.13

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 2.4 1125.45 2701.08 482.15 472.14 13.37 87.66 70.13

34 011501005012 附墙带暖气罩柜子 m 8 990 7920 499.65 315.16 13.56 89.76 71.88

借15-22 换 木质靠墙展衣架 14
00× 260

m 8 957.75 7662.00 482.15 304.44 13.37 87.66 70.13

2-7-5 木制百叶暖气罩 明
式

m2 0.0935 2759.58 258.02 1496.88 917.34 16.04 179.6
3

149.69

35 011610002001 金属门窗拆除 m2 9 20.71 186.39 16.98 2.04 1.7

2-1-2 拆除工程 金属门窗 m2 0.9 207.14 186.43 169.79 20.37 16.98

36 010804005001 金属格栅门 m2 32.4 850 27540 850.00

补子目2 金属格栅门 m2 32.4 850.00 27540.00 850.00

合计 585647.76



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--室
外

  标段：达拉特旗第十二幼儿园
室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 903907.71 0

1.1 环形园路 232402.59

1.2 铺装场地花岗岩 298403.58

1.3 沙池 10584.33

1.4 足球场草坪 83571.16

1.5 篮球场 266299.61

1.6 教学楼门前混凝土路面 12646.44

2 措施项目 11208.8

2.1   其中：安全文明施工费 6935.02

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 18337.23

5 税金 84010.84

招标控制价合计=1+2+3+4+5 1,017,464.58 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

环形园路

新做

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:环形园路 m2 1167.62 1.92 2241.83

2 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:150mm厚
3.塑料薄膜养护

m2 1167.62 91.54 106883.93

3 040203003001 透层、粘层 1.材料品种: 乳化沥青
2.喷油量: 0.3kg/m2 m2 1167.62 1.37 1599.64

4 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土
2.厚度:5cm 
3.含运输，运距施工单位
自行考虑，结算时不予调
整

m2 1167.62 57.62 67278.26

5 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种：花岗岩路缘
石
2.规格：1000*200*100mm
3.垫层：M10水泥砂浆垫
层2cm，C20混凝土靠背，
0.01m3/m

m 583.81 59.15 34532.36

6 040205006001 标线 1.材料品种:纵向标线 热
熔涂料 普通型 m2 35.03 47.41 1660.77

分部小计 214196.79

拆除

7 041001002001 拆除人行道 1.材质:工字砖面层
2.厚度:5cm m2 1167.62 6.1 7122.48

8 041001001001 拆除路面
1.材质:工字砖下基层拆
除
2.厚度:15cm

m2 1167.62 1.9 2218.48

9 041001005001 拆除侧、平(缘
）石 1.材质:拆除路缘石 m 583.81 6.5 3794.77

10 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 237.03 21.39 5070.07

分部小计 18205.8

铺装场地花岗岩

新做

11 040204002001 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:30厚
花岗岩
2.基础、垫层：材料品

m2 1054.33 216.84 228620.92

本页小计 461023.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

种、厚度:30厚1：6水泥
干硬性水泥砂浆

12 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:100厚C20混凝土
垫层

m3 105.43 401.28 42306.95

13 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种：花岗岩路缘
石
2.规格：1000*200*100mm
3.垫层：M10水泥砂浆垫
层2cm，C20混凝土靠背，
0.01m3/m

m 270 59.15 15970.5

分部小计 286898.37

拆除

14 041001002002 拆除人行道 1.材质:工字砖面层
2.厚度:5cm m2 1054.33 6.1 6431.41

15 041001001002 拆除路面
1.材质:工字砖下基层拆
除
2.厚度:11cm

m2 1054.33 1.39 1465.52

16 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 168.69 21.39 3608.28

分部小计 11505.21

沙池

新做

池底

17 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:面包
砖
2.部位:池底
3.垫层:2cm水泥砂浆 1:3
(水泥32.5)结合层

m2 76 49.46 3758.96

分部小计 3758.96

沙池砌墙

18 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:墙厚：240mm
；墙高：300mm
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆 M7.5(水泥32.
5)

m3 5.04 410.54 2069.12

本页小计 75610.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙体类型:池壁，池顶
抹防水砂浆 m2 39 22.06 860.34

分部小计 2929.46

拆除

20 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:沙池墙体拆
除 m3 5.17 122.75 634.62

21 041001001003 拆除路面 1.材质:混凝土路面
2.厚度:30cm m2 76 3.8 288.8

22 041001002003 拆除人行道
1.材质:工字砖面层（沙
池池底）
2.厚度:5cm

m2 123.22 6.1 751.64

23 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:沙池内旧土
外运
2.挖土深度:0.2m
3.弃土运距:挖掘机挖装
土方，自卸汽车外运，运
距施工单位自行考虑，结
算时不予调整

m3 17.57 16.09 282.7

24 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 90.61 21.39 1938.15

分部小计 3895.91

足球场草坪

新做

25 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土
2.厚度:5cm 
3.含运输，运距施工单位
自行考虑，结算时不予调
整

m2 522 52.27 27284.94

26 04B001 免填充人造草坪

1、进口草坪免充砂，簇
密度：21000，生产工艺
：植草（簇绒一字走针）
2、草纤维材质：直曲混
纺抗紫外线PE+PP纤维
3、植草高度：25mm
4、草纤维纤度：草丝110
00分特
5、草纤维宽度：1mm
6、草皮簇绒密度：21000

m2 522 95 49590

本页小计 81631.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

针/㎡
7、颜色：三色草
8、基布：双层（单底布+
特种网格基布）
9、背胶：（进口陶氏丁
苯乳胶）
10、有效幅宽：4米
11、透水性：≥30升/分
钟/（无填充物）
12、接缝布:PP高强度基
布

分部小计 76874.94

拆除

27 041001001004 拆除路面 1.材质:塑胶地面
2.厚度:13mm m2 522 8.55 4463.1

28 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 104.4 21.39 2233.12

分部小计 6696.22

篮球场

新做

29 040203007002 水泥混凝土

1.部位:原旧沙池处及局
部混凝土拆除后新铺
2.混凝土强度等级:C25
3.厚度:300mm厚
4.塑料薄膜养护

m2 509.07 153.05 77913.16

30 04B002 混凝土切缝 1.名称：局部混凝土拆除
时 m 76 6.44 489.44

31 040203006003 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土
2.厚度:5cm 
3.含运输，运距施工单位
自行考虑，结算时不予调
整

m2 724.91 52.27 37891.05

32 040203009001 弹性面层
1.材料品种:EPDM预制型
橡胶球场卷材
2.厚度:8mm

m2 724.91 191.52 138834.76

分部小计 255128.41

拆除

33 041001001005 拆除路面 1.材质:混凝土路面 m2 300 3.8 1140

本页小计 262964.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.厚度:30cm

34 041001001006 拆除路面 1.材质:塑胶地面
2.厚度:13mm m2 631.91 8.55 5402.83

35 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 216.38 21.39 4628.37

分部小计 11171.2

教学楼门前混凝
土路面

新做

36 040203007003 水泥混凝土

1.部位:教学楼门前混凝
土路面
2.混凝土强度等级:C25
3.厚度:150mm厚
4.塑料薄膜养护

m2 123.84 91.54 11336.31

分部小计 11336.31

拆除

37 041001002004 拆除人行道 1.材质:工字砖面层
2.厚度:5cm m2 123.84 6.1 755.42

38 041001001007 拆除路面
1.材质:工字砖下基层拆
除
2.厚度:10cm

m2 123.84 1.27 157.28

39 040103002006 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 18.58 21.39 397.43

分部小计 1310.13

措施项目

40 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
推土机进出场费 90kW以
内

台·
次 1 3526.92 3526.92

分部小计 3526.92

本页小计 26204.56

合   计 907434.63



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提
升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费 6935.02

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5 5334.64

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5 1600.38

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 533.46

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 106.7

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 106.7

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计 7681.88



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 18337.23 18337.23

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 14380.25 14380.25

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

96511.72 10.5 10133.73

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

96511.72 3.7 3570.93

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

96511.72 0.4 386.05

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

96511.72 0.3 289.54

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

96511.72 3.7 3570.93

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

96511.72 0.4 386.05

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 933453.74 9 84010.84

合    计 102348.07



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外
改造提升工程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园
室内外改造提升工程--室外 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程--室外

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 - -

合计 1 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--室外 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 综合工日 工日 112.35 12.193377

2 水泥 t 311 13.541625 32.5

3 砂子中粗砂 m3 113 117.072605

4 碎石 m3 79.75 108.312509 15

5 EPDM预制型橡胶球场卷材 m2 140 797.401 8mm厚

6 30厚花岗岩 m2 165.94 1075.4166

7 乳化沥青 kg 4.27 357.29172

8 石油沥青 t 4836.28 17.963208 60~100#

9 柴油 kg 6.86 309.711763

10 塑料粘结剂 kg 6.86 207.32426

11 棉毡 m2 25.74 990.2915

12 水 m3 10.09 339.272883

13 花岗岩封边石（人行道） m 45.26 862.3481 1000*200*100mm

14 水泥花砖 m2 25 77.9宏源

内蒙古李宏
源建筑材料
销售有限公
司

面包砖

15 轮胎式装载机 台班 1086.5 1.219338 斗容量3m3

16 沥青混合料拌合设备160t/h 台班 19866.81 0.243868

17 免填充人造草坪 m2 95 522

18 其他材料费 元 1 6440.56836

19 预拌混凝土 m3 320 115.107781 C20

20 预拌混凝土 m3 335 353.3688 C25



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--室
外 专业：第二册 道路工程 第1页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 040202001001 路床(槽）整形 m2 1167.62 1.92 2241.83 0.32 1.34 0.13 0.13

2-99 路床整形 路床碾压
检验

m2 11.6762 192.26 2244.87 32.16 133.78 13.16 13.16

2 040203007001 水泥混凝土 m2 1167.62 91.54 106883.9
3

12.76 68.34 5.22 5.22

2-193 换

水泥混凝土路面 预
拌混凝土 厚度15cm
以内 换为【预拌
混凝土 C25】

m2 11.6762 7376.17 86125.64 1163.22 5261.23 475.8
6

475.86

2-200
水泥混凝土路面 水
泥混凝土养生 棉毡
养护

m2 11.6762 1777.87 20758.77 112.94 1572.53 46.20 46.2

3 040203003001 透层、粘层 m2 1167.62 1.37 1599.64 0.01 1.32 0.03

2-164
黏(粘)层 水泥混凝
土 乳化沥青 0.3kg
/m2

m2 1.16762 1373.62 1603.87 11.83 1324.98 27.13 4.84 4.84

4 040203006001 沥青混凝土 m2 1167.62 57.62 67278.26 1.55 49.88 4.92 0.63 0.63

2-191
沥青混凝土路面 细
粒式 机械摊铺 厚
度5cm

m2 11.6762 5663.63 66129.68 154.80 4988.10 394.07 63.33 63.33

2-278 汽车运沥青砼半成
品 10km以内

m3 58.96 19.41 1144.41 19.41

5 040204004001 安砌侧(平、缘）石 m 583.81 59.15 34532.36 4.49 50.99 1.84 1.84

2-255 换 缘石安砌 石质 【
现拌砂浆】

m 5.8381 5514.14 32192.10 409.28 4769.68 0.32 167.4
3

167.43

2-250 换
人工铺装垫层 预拌
混凝土 换为【预
拌混凝土C20】

m3 0.58381 4012.83 2342.73 398.19 3288.84
162.9

0 162.9

6 040205006001 标线 m2 35.03 47.41 1660.77 2.96 38.14 3.9 1.21 1.21



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--室
外 专业：第二册 道路工程 第2页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

2-316 纵向标线 热熔涂料
 普通型

m2 0.3503 4741.25 1660.86 295.54 3813.62 390.29 120.9
0

120.9

7 041001002001 拆除人行道 m2 1167.62 6.1 7122.48 3.35 1.37 1.37

1-385 拆除人行道 混凝土
预制板

m2 11.6762 609.59 7117.69 335.27 137.1
6

137.16

8 041001001001 拆除路面 m2 1167.62 1.9 2218.48 0.01 0.02 1.85

1-432 *0.4

液压岩石破碎机破
碎 钢筋砼构筑物 
HB20G 破碎道路混
凝土及钢筋混凝土
路面 单价*0.4

m3 0.17514 12655.73 2216.52 81.31 141.57
12366.

33 33.26 33.26

9 041001005001 拆除侧、平(缘）石 m 583.81 6.5 3794.77 3.58 1.46 1.46

1-390 拆除预制侧石 混凝
土

m 5.8381 650.22 3796.05 357.62 146.3
0

146.3

10 040103002001 余方弃置 m3 237.03 21.39 5070.07 0.58 20.71 0.05 0.04

1-196 装载机装工程废料 
斗容量3m3

m3 0.23703 2572.35 609.72 582.24 1894.8
4

52.93 42.34

1-226 换

自卸汽车运工程废
料 载重15t 运距1
km以内 实际运距(
km):10

m3 0.23703 18814.53 4459.61 18814.
53

11 040204002001 人行道块料铺设 m2 1054.33 216.84 228620.9
2

20.65 178.31 1 8.44 8.44

2-235 换
人行道块料铺设 花
岗岩人行道板 【
现拌砂浆】

m2 10.5433 21683.50
228615.6

5 2064.21 17830.55 99.84
844.4

5 844.45

12 010404001001 垫层 m3 105.43 401.28 42306.95 39.82 328.88 16.29 16.29



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--室
外 专业：第二册 道路工程 第3页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

2-250 换
人工铺装垫层 预拌
混凝土 换为【预
拌混凝土 C20】

m3 10.543 4012.83 42307.27 398.19 3288.84
162.9

0 162.9

13 040204004002 安砌侧(平、缘）石 m 270 59.15 15970.5 4.49 50.99 1.84 1.84

2-255 换 缘石安砌 石质 【
现拌砂浆】

m 2.7 5514.14 14888.18 409.28 4769.68 0.32 167.4
3

167.43

2-250 换
人工铺装垫层 预拌
混凝土 换为【预
拌混凝土C20】

m3 0.27 4012.83 1083.46 398.19 3288.84
162.9

0 162.9

14 041001002002 拆除人行道 m2 1054.33 6.1 6431.41 3.35 1.37 1.37

1-385 拆除人行道 混凝土
预制板

m2 10.5433 609.59 6427.09 335.27 137.1
6

137.16

15 041001001002 拆除路面 m2 1054.33 1.39 1465.52 0.01 0.02 1.36

1-432 *0.4

液压岩石破碎机破
碎 钢筋砼构筑物 
HB20G 破碎道路混
凝土及钢筋混凝土
路面 单价*0.4

m3 0.11598 12655.73 1467.81 81.31 141.57
12366.

33 33.26 33.26

16 040103002002 余方弃置 m3 168.69 21.39 3608.28 0.58 20.71 0.05 0.04

1-196 装载机装工程废料 
斗容量3m3

m3 0.16869 2572.35 433.93 582.24 1894.8
4

52.93 42.34

1-226 换

自卸汽车运工程废
料 载重15t 运距1
km以内 实际运距(
km):10

m3 0.16869 18814.53 3173.82 18814.
53

17 040204002002 人行道块料铺设 m2 76 49.46 3758.96 9.53 31.48 0.67 3.9 3.9

2-231 换
人行道块料铺设 普
通型砖 水泥砂浆 
【现拌砂浆】

m2 0.76 4946.34 3759.22 952.60 3147.78 66.56 389.7
0

389.7



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--室
外 专业：第二册 道路工程 第4页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

18 010401003001 实心砖墙 m3 5.04 410.54 2069.12 149.96 203.98 7.51 27.27 21.81

借4-11 换 混水砖墙 1砖 【
现拌砂浆】

m3 0.504 4105.36 2069.10 1499.65 2039.83 75.09 272.6
6

218.13

19 011201001001 墙面一般抹灰 m2 39 22.06 860.34 11.62 5.88 0.76 2.11 1.69

借9-240 换 防水砂浆 立面 【
现拌砂浆】

m2 0.39 2205.57 860.17 1161.47 588.16 75.82 211.1
8

168.94

20 011601001001 砖砌体拆除 m3 5.17 122.75 634.62 100.62 12.07 10.06

借1-1-49 砌体拆除 砖基础 m3 5.17 122.75 634.62 100.62 12.07 10.06

21 041001001003 拆除路面 m2 76 3.8 288.8 0.02 0.04 3.71 0.01 0.01

1-432 *0.4

液压岩石破碎机破
碎 钢筋砼构筑物 
HB20G 破碎道路混
凝土及钢筋混凝土
路面 单价*0.4

m3 0.0228 12655.73 288.55 81.31 141.57
12366.

33 33.26 33.26

22 041001002003 拆除人行道 m2 123.22 6.1 751.64 3.35 1.37 1.37

1-385 拆除人行道 混凝土
预制板

m2 1.2322 609.59 751.14 335.27 137.1
6

137.16

23 010101004001 挖基坑土方 m3 17.57 16.09 282.7 4.16 11.25 0.38 0.3

借1-52 挖掘机挖装槽坑土
方 一、二类土

m3 1.757 72.28 127.00 38.82 27.11 3.53 2.82

借1-141
场内外土方运输 自
卸汽车运土 5km以
内

m3 1.757 88.65 155.76 2.81 85.38 0.26 0.2

24 040103002003 余方弃置 m3 90.61 21.39 1938.15 0.58 20.71 0.05 0.04

1-196
装载机装工程废料 
斗容量3m3 m3 0.09061 2572.35 233.08 582.24

1894.8
4 52.93 42.34



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--室
外 专业：第二册 道路工程 第5页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1-226 换

自卸汽车运工程废
料 载重15t 运距1
km以内 实际运距(
km):10

m3 0.09061 18814.53 1704.78 18814.
53

25 040203006002 沥青混凝土 m2 522 52.27 27284.94 0.95 47.10 3.45 0.39 0.39

2-182
沥青混凝土路面 中
粒式 机械摊铺 厚
度5cm

m2 5.22 5129.15 26774.16 94.84 4709.66 247.05 38.80 38.8

2-278 汽车运沥青砼半成
品 10km以内

m3 26.35885 19.41 511.63 19.41

26 04B001 免填充人造草坪 m2 522 95 49590 95.00

补子目1 免填充人造草坪 m2 522 95.00 49590.00 95.00

27 041001001004 拆除路面 m2 522 8.55 4463.1 7.01 0.84 0.7

借2-1-20 拆除工程 楼地面 
塑胶地面

m2 52.2 85.53 4464.67 70.11 8.41 7.01

28 040103002004 余方弃置 m3 104.4 21.39 2233.12 0.58 20.71 0.05 0.04

1-196 装载机装工程废料 
斗容量3m3

m3 0.1044 2572.35 268.55 582.24 1894.8
4

52.93 42.34

1-226 换

自卸汽车运工程废
料 载重15t 运距1
km以内 实际运距(
km):10

m3 0.1044 18814.53 1964.24 18814.
53

29 040203007002 水泥混凝土 m2 509.07 153.05 77913.16 17.69 120.89 7.23 7.23

2-198 换

水泥混凝土路面 预
拌混凝土 厚度28cm
以内 实际厚度(cm
):30 换为【预拌
混凝土 C25】

m2 5.0907 13526.65 68860.12 1655.41 10516.82 677.2
1

677.21



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--室
外 专业：第二册 道路工程 第6页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

2-200
水泥混凝土路面 水
泥混凝土养生 棉毡
养护

m2 5.0907 1777.87 9050.60 112.94 1572.53 46.20 46.2

30 04B002 混凝土切缝 m 76 6.44 489.44 1.78 2.98 0.21 0.73 0.73

2-206
水泥混凝土路面 缩
缝 锯缝机切缝 缝
宽6mm缝深5cm

m 0.76 644.04 489.47 178.45 298.37 21.22 73.00 73

31 040203006003 沥青混凝土 m2 724.91 52.27 37891.05 0.95 47.10 3.45 0.39 0.39

2-182
沥青混凝土路面 中
粒式 机械摊铺 厚
度5cm

m2 7.2491 5129.15 37181.72 94.84 4709.66 247.05 38.80 38.8

2-278 汽车运沥青砼半成
品 10km以内

m3 36.60497 19.41 710.50 19.41

32 040203009001 弹性面层 m2 724.91 191.52 138834.7
6

19.04 156.90 7.79 7.79

2-245 塑胶板地面 m2 724.91 191.52 138834.7
6

19.04 156.90 7.79 7.79

33 041001001005 拆除路面 m2 300 3.8 1140 0.02 0.04 3.71 0.01 0.01

1-432 *0.4

液压岩石破碎机破
碎 钢筋砼构筑物 
HB20G 破碎道路混
凝土及钢筋混凝土
路面 单价*0.4

m3 0.09 12655.73 1139.02 81.31 141.57
12366.

33 33.26 33.26

34 041001001006 拆除路面 m2 631.91 8.55 5402.83 7.01 0.84 0.7

借2-1-20 拆除工程 楼地面 
塑胶地面

m2 63.191 85.53 5404.73 70.11 8.41 7.01

35 040103002005 余方弃置 m3 216.38 21.39 4628.37 0.58 20.71 0.05 0.04

1-196
装载机装工程废料 
斗容量3m3 m3 0.21638 2572.35 556.61 582.24

1894.8
4 52.93 42.34



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--室
外 专业：第二册 道路工程 第7页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1-226 换

自卸汽车运工程废
料 载重15t 运距1
km以内 实际运距(
km):10

m3 0.21638 18814.53 4071.09 18814.
53

36 040203007003 水泥混凝土 m2 123.84 91.54 11336.31 12.76 68.34 5.22 5.22

2-193 换

水泥混凝土路面 预
拌混凝土 厚度15cm
以内 换为【预拌
混凝土 C25】

m2 1.2384 7376.17 9134.65 1163.22 5261.23 475.8
6

475.86

2-200
水泥混凝土路面 水
泥混凝土养生 棉毡
养护

m2 1.2384 1777.87 2201.71 112.94 1572.53 46.20 46.2

37 041001002004 拆除人行道 m2 123.84 6.1 755.42 3.35 1.37 1.37

1-385 拆除人行道 混凝土
预制板

m2 1.2384 609.59 754.92 335.27 137.1
6

137.16

38 041001001007 拆除路面 m2 123.84 1.27 157.28 0.01 0.01 1.24

1-432 *0.4

液压岩石破碎机破
碎 钢筋砼构筑物 
HB20G 破碎道路混
凝土及钢筋混凝土
路面 单价*0.4

m3 0.01238 12655.73 156.68 81.31 141.57
12366.

33 33.26 33.26

39 040103002006 余方弃置 m3 18.58 21.39 397.43 0.58 20.71 0.05 0.04

1-196 装载机装工程废料 
斗容量3m3

m3 0.01858 2572.35 47.79 582.24 1894.8
4

52.93 42.34

1-226 换

自卸汽车运工程废
料 载重15t 运距1
km以内 实际运距(
km):10

m3 0.01858 18814.53 349.57 18814.
53

合计 903907.71



达拉特旗第十二幼儿园
室内外改造提升工程--

土石方工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 3527

（大写）： 叁仟伍佰贰拾柒元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--土
石方工程

  标段：达拉特旗第十二幼儿园
室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 3120.73 0

1.1 石英砂池、篱笆池 3120.73

2 措施项目 36.67

2.1   其中：安全文明施工费 29.89

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 78

5 税金 291.19

招标控制价合计=1+2+3+4+5 3,526.59 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工
程--土石方工程

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

石英砂池、篱笆
池

1 010103001001 回填方

1.填方材料品种:石英砂
2.填方来源、运距:自行
采购  运距：5km
3.回填深度：10cm

m3 7.6 365.39 2776.96

2 010103001002 回填方
1.填方材料品种:石英砂
2.填方来源、运距:利旧
3.回填深度：20cm

m3 15.2 16.34 248.37

3 010103001003 回填方
1.填方材料品种:篱笆池
泥土回填
2.回填深度:30cm

m3 12 7.95 95.4

分部小计 3120.73

措施项目

本页小计 3120.73

合   计 3120.73



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提
升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 29.89

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5 21.92

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2 7.97

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 1.99

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 3.19

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3 1.2

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 0.4

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 36.67



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 78 78

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 61.17 61.17

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

410.58 10.5 43.11

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

410.58 3.7 15.19

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

410.58 0.4 1.64

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

410.58 0.3 1.23

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

410.58 3.7 15.19

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

410.58 0.4 1.64

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3235.4 9 291.19

合    计 369.19



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外
改造提升工程--土石方工程

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园
室内外改造提升工程--土石方工程 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程--土石方工程

标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 - -

合计 1 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--土石方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 石英砂综合 m3 288 9.2112万世
石家庄万世
石材有限公
司内蒙直销

2 石英砂综合 m3 18.4224万世
石家庄万世
石材有限公
司内蒙直销

利旧



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程--土
石方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 010103001001 回填方 m3 7.6 365.39 2776.96 14.04 349.06 1.28 1.02

借1-240 换 回填砂 机械夯实 m3 0.076 36539.53 2777.00 1404.16 34905.60 127.6
5

102.12

2 010103001002 回填方 m3 15.2 16.34 248.37 14.05 1.28 1.02

借1-240 换 回填砂 机械夯实 m3 0.152 1633.93 248.36 1404.16 127.6
5

102.12

3 010103001003 回填方 m3 12 7.95 95.4 6.83 0.62 0.5

1-125 松填土 m3 1.2 79.53 95.44 68.35 6.21 4.97

合计 3120.73



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暂列金额   标段：达拉特旗第十二幼儿园

室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0 0

2 措施项目 0

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 100000

3.1   其中：暂列金额 100000

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5 100,000.00 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改

造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

暂列金额 项 100000

合    计 100000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 100000 0

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造
提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：暂列金额 标段：达拉特旗第十二幼儿园室内外改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 - -

合计 1 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金额 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:暂列金额 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

合计
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