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表-01

招标工程量清单编制说明
一、工程名称：官牛犋南社设施农业项目
二、编制范围：本次招标范围为建设单位提供的图纸范围全部工程。
三、建设地点：达拉特旗白泥井镇境内
四、建设单位：达拉特旗白泥井镇人民政府
五、编制依据：
1.《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及解释和勘误；
2.《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
3.《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
4.《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
5.《园林绿化工程工程量计算规范》GB500858-2013；
6.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
六、计价方式
本工程采用2013工程量清单计价法。
七、暂列金及其他项目
1、本工程有暂列金额，暂列金额为：2.0万元整（含税）。
2、本工程无材料暂估单价。
3、本工程无计日工的数量及拟用子目的说明。
4、本工程无综合单价暂估。
5、本工程无专业工程暂估。
6、本工程无建筑工人实名制费。
八、规费、税金
1.规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通
知》（内建标函【2019】468号）。
2.税金执行（内建标[2019]113号）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据
增值税税率的通知》文件，税金为9%。
3.人工费调整执行内建标【2021】148号文件。
九、本说明未尽事项说明
1.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以
及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（80× 18m
）-建筑 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.1 基础工程

1 010301003001 钢管桩

1.地层情况:砂土 黏土
2.送桩深度、桩长:1.5m
3.材质:螺旋镀锌钢管
4.管径、壁厚:φ76*3.0
5.含所有辅材、制作、安
装、运输等
6.运距投标单位自行考虑

t 12.162

分部小计

A.2 棚架工程

2 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:镀锌
角钢L50*5
2.单榀质量:0.5t内
3.安装高度:地面四周
4.含所有辅材、制作、安
装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

t 8.052

3 010606005001 钢墙架

1.外棚东西钢墙架
2.钢材品种、规格:4.0*6
.0*1.8mm热镀锌方管
3.单榀质量:0.5t内
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

t 2.652

4 010602003001 钢桁架

1.拱架
2.钢材品种、规格:镀锌
椭圆管30*75*2
3.安装高度:5.5m以内
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

t 32.472

5 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.东西纵杆
2.钢材品种、规格:φ32*
2.5mm热镀锌钢管
3.安装高度:5.5m以内
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

t 12.222

6 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.棚屋面通梁
2.钢材品种、规格:□40*
60*1.8mm热镀锌方钢
3.安装高度:5.5m以内
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等

t 2.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（80× 18m
）-建筑 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.运距投标单位自行考虑

7 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.棚屋面横撑、斜撑
2.钢材品种、规格:φ32*
2.5mm热镀锌方钢
3.安装高度:5.5m以内
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

t 5.754

8 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.棚内抗风杆
2.钢材品种、规格:φ25*
1.5+φ60*2.5mm热镀锌圆
管
3.安装高度:5.5m以内
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

t 0.786

9 010606001006 钢支撑、钢拉条

1.手动卷膜杆
2.钢材品种、规格:φ25*
2.0mm热镀锌钢管
3.单榀质量:0.5t内
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

t 1.086

10 010606001007 钢支撑、钢拉条

1.支撑杆
2.钢材品种、规格:φ76*
3.0mm焊管
3.单榀质量:0.5t内
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

t 2.01

11 010606001008 钢支撑、钢拉条

1.卷帘机杆
2.钢材品种、规格:φ60*
3.0mm焊管
3.单榀质量:0.5t内
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

t 4.05

分部小计

A.3 棚膜工程

12 01B001 棚膜

1.名称、规格:外棚拱膜
2.材质: 10S水晶PO膜
3.位置:顶面、山墙侧面
（每侧预留1m，不包含门
）
4.含所有辅材、构件制

m2 13783.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（80× 18m
）-建筑 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

作、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

13 01B002 棚棉被

1.名称、规格:外棚棉被
2.材质:六层防雨保温棉
被
3.位置:顶面（每侧预留1
m）
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

m2 12301.2

14 010605002001 钢板墙板

1.钢板厚度、复合板厚度
:100厚压型金属夹芯板（
苯板）
2.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
3.运距投标单位自行考虑

m2 919.2

15 01B003 防虫网

1.名称、规格:外棚40目
防虫网（含压网卡）
2.规格:宽度1.2mm
3.位置:大棚两侧
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

m2 960

16 01B004 防坠网

1.名称、规格:外棚防坠
网（底部15公分一道2.6
mm钢丝;1.2mm扎丝固）
2.规格:宽度6.5mm
3.位置:大棚顶
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

m2 3120

17 01B005 压膜带

1.名称:压膜带
2.间距：1m/道，底部连
接钢丝地锚(深500)
3.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
4.运距投标单位自行考虑

m 11568

18 01B006 卡槽

1.名称:外棚镀铝锌卡槽
2.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
3.运距投标单位自行考虑

m 2880

19 01B007 手摇卷膜器

1.名称:手摇卷膜器
2.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
3.运距投标单位自行考虑

套 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（80× 18m
）-建筑 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 01B008 纯铜电动卷棉机

1.名称:纯铜电动5轴卷帘
机
2.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
3.运距投标单位自行考虑

套 12

21 01B010
4G物联网级100
瓦大棚智能温控
放风机

1.每台配件包括轴承，轴
承盒，轴承盒支架，放风
卷杆，放风绳，滑轮，风
口滑轮组等
2.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
3.运距投标单位自行考虑

套 24

分部小计

A.4 门窗工程

22 01B009 成品棚门

1.名称:成品棚门
2.规格:2*2m
3.门框:40*60*1.5mm镀锌
方管
4.含所有辅材、构件制作
、安装、运输等
5.运距投标单位自行考虑

m2 48

分部小计

措施项目

23 011703001001 垂直运输 1.垂运费 m2 10080

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（80×
18m）-建筑

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-建筑

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-建筑

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-建筑

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-建筑

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-建筑

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-建筑

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-建筑

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（80× 18m
）-安装 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE De90
4.连接形式:PE De90
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 180

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV5*10
3.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 300

3 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:埋地敷设

m 300

4 030408006001 电力电缆头
名称:电力电缆头
2.规格:YJV5*10 个 12

5 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:埋地敷设

m 240

6 030411004001 配线
1.名称:配线
2.型号:BV-4
3.配线部位:穿管敷设

m 960

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（80×
18m）-安装

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-安装

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-安装

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-安装

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-安装

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-安装

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-安装

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：官牛犋南社设施农业项目1~6#（8
0× 18m）-安装

标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 18348.62 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 18348.62 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 18348.62

合    计 18348.62 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：官牛犋南社设施农业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

